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Název veřejné zakázky:        „FNUSA-ICRC – Realizace vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank) 4“ 

Evidenční číslo ve VVZ/ID:   Z2019-000993 

Evidenční číslo zakázky zadavatele: 12/2019 

Název projektu: OP VVV MAGNET Mapování molekulární podstaty procesů stárnutí pro vývoj léčebných 

metod  

Reg. číslo projektu:   CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000492   
  

Číslo smlouvy zhotovitele:                                                    Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2019/292/Bú 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

Smluvní strany  

 

1. Objednatel :  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:  Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:   MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel 

IČ:       00159816 

DIČ:  CZ00159816 

bank. spojení:   Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  

č. účtu:  71138621/0710 

SWIFT:   CNBACZPP 

IBAN:   CZ97 0710 0000 0000 7113 8621 

 

 

2. Zhotovitel :  EPIGON spol. s r.o. 

   

obch. rejstřík: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vl. 520 

sídlo:  Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

jednající:  Ing. Zdeněk Kraus, jednatel 

IČ:    18051081 

DIČ:      CZ 18051081 

bank. spojení:  XXXXXXXXXXX 

č. účtu:    XXXXXXXXXXX 

IBAN:   XXXXXXXXXXX 

SWIFT:   XXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

II. 

Význam a účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je provedení stavebních úprav pro realizaci vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank) 

včetně dodávky všech souvisejících technologií, monitoringu pracoviště a souvisejících služeb v areálu Fakultní 

nemocnice u sv. Anny v Brně jako výsledku veřejné zakázky identifikované v záhlaví této smlouvy.  

 

 

 

 

III. 

Výchozí podklady a údaje 

 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.1.2019 sestavená dle 

následujících podkladů: 

a) zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, 

b) výkazu výměr, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy, 
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c) projektové dokumentace stavby, která je přílohou zadávací dokumentaci příslušné veřejné 

zakázky, 

d) technických parametrů pro vestavbu kryobanky, které jsou jako příloha č. 4 nedílnou součástí 

této smlouvy. 

 

 

2. Údaje o vestavbě: 

a) název vestavby: FNUSA-ICRC Realizace vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank) 

b) místo vestavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, budova 

B1 (přesné vymezení místa stavby je blíže určeno projektovou dokumentací)  

c) charakteristika vestavby: stavba trvalá   

 

 

IV. 

Předmět smlouvy 

  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s názvem „FN u sv. Anny v Brně – Realizace vestavby kryobanky 

(GMP Stem cell bank)“ spočívající zejména v provedení komplexních dodávek, služeb a souvisejících 

stavebních prací v areálu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v 

Brně (dále jen „dílo“ nebo „kryobanka“) dle etap uvedených v odst. 2 tohoto článku. Součástí díla je 

provedení veškerých prací a dodávka veškerých stavebních hmot, materiálů a zařízení potřebných 

k provedení díla, stejně jako předání příslušné dokumentace k dílu, kterou požadují obecně závazné 

právní předpisy, technické normy ČSN a EN a tato smlouva včetně všech jejích příloh. 

 

2. Realizace kryobanky je složena z následujícího plnění (etap): 

 
1. Realizace stavebních úprav pro vestavbu 

2. Dodávka technologií pro kryobanku 

3. Rozvod tekutého dusíku a ostatní podpůrné technologie 

 

 

3. Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých etap je uvedena v příloze č. 1 – výkaz výměr smlouvy, 

příloze č. 2 – technické parametry pro vestavbu kryobanky smlouvy a v projektové dokumentaci, která 

je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.  

4. Součástí etapy 2. dodávka technologií pro kryobanku je i instalace technologií a zaškolení personálu 

v jejich používání.  

 
5. Součástí plnění ze strany zhotovitele je rovněž zpracování návrhu provozního řádu kryobanky a 

přístrojové dokumentace k dodaným technologiím. Tyto dokumenty budou zpracovány v souladu 

s principy GAMP (good automated manufacturing practice), GMP (good manufactured practices), 

pokynem VYR-32 verze 3 Pokyny pro správnou výrobní praxi (http://www.sukl.cz/leciva/vyr-32-verze-

3) a pokynem VYR-36 Čisté prostory (http://www.sukl.cz/leciva/vyr-36). Vyjmenované dokumenty 

jsou dostupné na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz). Dále je nutné 

zohlednit aktuální pokyn vydaný Evropskou komisí:  

Guidelines on Good Manufacturing Practice specific to Advanced Therapy Medicinal Products 

Dostupné na https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 

 

 

V. 

Cena díla  

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení kompletního díla uvedeného v čl. IV. této 

smlouvy tuto cenu:   

   cena bez DPH 3293081,- Kč  

   DPH 691547,- Kč   

   cena celkem vč. DPH 3984628,- Kč 

   (slovy: tři miliony devět set osmdesát čtyři tisíc šest set dvacet osm) 

 

Z toho: etapa 1. Realizace stavebních úprav pro vestavbu: 

 

http://www.sukl.cz/leciva/vyr-32-verze-3
http://www.sukl.cz/leciva/vyr-32-verze-3
http://www.sukl.cz/leciva/vyr-36
http://www.sukl.cz/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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                     cena bez DPH 711589,- Kč  

   DPH 149434,- Kč   

   cena celkem vč. DPH 861023 Kč 

   (slovy osm set šedesát jedna tisíc dvacet tři ) 

 

Etapa 2. Dodávka technologií pro kryobanku: 

 

                     cena bez DPH 2343220,- Kč  

   DPH 492076,- Kč   

   cena celkem vč. DPH 2835296,- Kč 

   (slovy: dva miliony osm set třicet pět tisíc dvě sta devadesát šest) 

 

Etapa 3. Rozvod tekutého dusíku a ostatní podpůrné technologie: 

 

                     cena bez DPH 238272,- Kč  

   DPH 50037,- Kč   

   cena celkem vč. DPH 288309,- Kč 

   (slovy: dvě sta osmdesát osm tisíc tři sta devět) 

 

 

 

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách 

ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této 

smlouvy, včetně kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, materiálu, odstranění odpadů a 

dopravy. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné 

veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související 

s provedením díla včetně dodávky všech technologií a kvalifikačních služeb, zajištění rozvodu dusíku a 

interního monitoringu pracoviště, dopravy, instalace, montáže, uvedení do provozu, provedení 

stanovených, dohodnutých a předepsaných zkoušek, instruktáže, dokladů ke zboží apod. Zvýšení ceny 

je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o výši DPH. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním 

převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po předání díla, resp. po podpisu zápisu o předání a převzetí kompletního díla a po 

odstranění všech vad a nedodělků. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

2. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet 

zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel 

s úhradou ceny díla v prodlení. 

 

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými 

právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy 

objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, názvu a čísla projektu uvedeného v záhlaví smlouvy. 

Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat k fakturaci uvedení dalších informací na dokumentech 

(např. zdroj financování, publicita projektu apod.), o nichž zhotovitele vyrozumí v dostatečném 

předstihu před vystavením faktury. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, 

aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu 

k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli 

běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. VI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že má 

zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat 

příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře 

z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu 

zhotoviteli vrátit. 

 

4. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel 

oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této 
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smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve 

smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

5. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu 

§109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé 

fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako 

ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel 

dozví, že 

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se  

      úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody 

 

 

6. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je 

úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) 

smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této 

smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu 

případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a 

to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

7. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 

kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 

stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

 

 

 

VII. 

Doba provádění díla  

 

1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou 

zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, 

a to do 3 dnů od písemné (e-mailové) nebo telefonické výzvy objednatele k převzetí staveniště 

adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XVII. odst. 2 této smlouvy. Podmínkou 

předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XV. odst. 4. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 5 dnů od předání staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 10 týdnů od předání staveniště, a to se 

zohledněním následujících vazeb mezi jednotlivými etapami díla: 

 

 Doba plnění etapy 1. Realizace stavebních úprav pro vestavbu bude 8 týdnů od předání 

staveniště, 

 Doba plnění etapy 2. Dodávka technologií pro kryobanku bude 2 týdny od ukončení etapy 1 

(etapa 1 bude ukončena podpisem protokolu o předání a převzetí stavby), 

 Doba plnění etapy 3 Rozvod tekutého dusíku a ostatní podpůrné technologie bude 2 týdny od 

ukončení etapy 1 (etapa 1 bude ukončena podpisem protokolu o předání a převzetí stavby), 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu provedení díla, který je jako 

příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. XI., této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a 

objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.   

 

6. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i 

na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení zhotovitele není podstatným porušením 

smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit. 
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VIII.  

Způsob provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo spočívající v dokončení všech etap na svůj náklad, na své nebezpečí, 

dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této 

smlouvy.  

 

2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v 

souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1 - výkaz výměr, příloha č. 2 – přehled sankcí, 

příloha č. 3 - harmonogram provedení díla, příloha č. 4 – technické parametry pro vestavbu kryobanky), 

dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky a jejími přílohami (Projektová dokumentace, 

návrh smlouvy, Návrh provozního řádu a návod na údržbu a užívání díla akce FN u sv. Anny v Brně – 

ICRC), dále také v souladu se zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a technickými normami 

vztahujícími se na toto dílo.  

  

3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených 

pracovišť objednatele uvedených v čl. XVII. odst. 1 této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost 

zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVII. odst. 1, této smlouvy, dalším 

zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové 

dokumentace, autorskému dozoru a dodavatelům zdravotnických či jiných technologií.  

 

 

 

IX. 

Speciální podmínky pro etapu 2 Dodávka technologií pro kryobanku včetně kvalifikačních služeb 

 

1. V rámci etapy 2 Dodávka technologií pro kryobanku včetně kvalifikačních služeb se smluvní vztah 

mezi smluvními stranami této smlouvy řídí ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku a smluvní 

strany vystupují v pozici kupujícího a prodávajícího (dále v textu označovány i nadále jako objednatel a 

zhotovitel). 

 

2. Pro účely této etapy se na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených zhotovitel zavazuje 

odevzdat objednateli věci uvedené v příloze č. 4 technické parametry pro vestavbu kryobanky této 

smlouvy a v nabídce do veřejné zakázky (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo 

k tomuto zboží a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou kupní cenu. Kupní cena je 

součástí celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

 
3. Předmětem této etapy je taktéž doprava zboží na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující 

uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost, a to zejména: instalace, uvedení do provozu, vstupní 

revize, přejímací zkouška, seznámení objednatele s riziky spojenými s jeho používáním dle požadavků 

právních předpisů a odstranění vzniklých odpadů a obalů. Přístrojová dokumentace bude v souladu 

s principy GAMP, GMP, VYR 32 a VYR 36. 

 
4. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele okamžikem převzetí 

zboží objednatelem, kterým se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy. 

 

X. 

Kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat 

si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou 

jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout 

objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž 

zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné 

technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatelem. 

Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami 

objednatele a zhotovitele.   



   

Smlouva o dílo – stavba a dodávka technologií a služeb Strana 6 (celkem 11) 

 

2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn přerušit práce na 

realizaci díla, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. X. této smlouvy, zejména pak stanoví-li 

to příloha č. 2, této smlouvy.   

 

Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži 

zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě 

písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. odst. 1 

písm. a), resp. v čl. XVII. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě 

neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje 

pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. 

Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.  

 

3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny 

pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1x týdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a 

problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci 

pověřených pracovišť objednatel, zhotovitel, autor projektu případně další stavbou dotčené oddělení či 

úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky 

stává součástí smlouvy o dílo. 

 

 

 

XI. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy 

minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole 

a převzetí. Zároveň zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem uvědomí objednatele dokončení každé 

jednotlivé etapy díla. Etapa 1. Realizace stavebních úprav pro vestavbu bude ukončena podpisem 

protokolu o předání a převzetí stavby.    

 

2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné 

atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní 

předpisy nebo tato smlouva. 

 

3. Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci 

obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, 

není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími 

přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána 

dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a 

zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 

pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis 

vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu 

k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto 

článku.    

 

Smluvní strany tímto vylučují užití § 2605 a 2628 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 

 

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí kompletního díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. 

Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. 

 

 

 

XII. 

Odpovědnost za vady a záruka 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla následovně: 

Etapa 1. Realizace stavebních úprav pro vestavbu – záruka po dobu 60 měsíců; 

Etapa 2. Dodávka technologií pro kryobanku – záruka po dobu 24 měsíců; 

Etapa 3. Rozvod tekutého dusíku a ostatní podpůrné technologie – záruka po dobu 24 měsíců; 
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Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. XI. 

odst. 1 a 3 této smlouvy.   

 

2. Během trvání záruční lhůty se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje 

na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.  

 

3. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které 

zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.  

 

4. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli 

do jeho sídla. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. 

Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu 

navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 

dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu 

splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není 

možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu 

odstraní neprodleně.  

 

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty 

k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré 

náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší objednateli v případě 

vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně 

odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen. 

 

6. I reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na 

kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění 

reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. 

 

 

XIII. 

Sankce 

 

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení 

při plnění harmonogramu provedení díla (resp. při prodlení s plněním každého milníku), který je jako 

příloha č. 3, nedílnou součástí této smlouvy a to ve výši 0,05 % z ceny celého díla včetně DPH za každý 

započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě prodlení při odstranění vad a 

nedodělků díla uvedených v soupisu vad a nedodělků dle čl. XI. odst. 3, této smlouvy.  

 

2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro 

odstranění vad v záruční lhůtě dle čl. XII. odst. 4, této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,01 % 

z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění. 

 

3. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak 

v případech uvedených v příloze č. 2, této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat 

a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu 

stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.  

 

4. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku 

dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že 

prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení 

písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která 

objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této 

smlouvy.  

 

6. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 1, této smlouvy, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.  



   

Smlouva o dílo – stavba a dodávka technologií a služeb Strana 8 (celkem 11) 

 

 

 

XIV. 

Změny díla 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena 

díla sníží v souladu s výkazem výměr.  

 

2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou 

uvedenou v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy.  

 

3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve 

stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena 

jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant 

a autorský dozor. Objednatel je povinen v případě víceprací postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce 

dříve, než bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak 

nemá zhotovitel nárok na úhradu provedených víceprací.  

 

4. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVIII. odst. 7 této 

smlouvy písemný dodatek k této smlouvě. 

 

 

 

XV. 

Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 

 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo 

ke vzniku škod a postupovat   

 

2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli. 

 

3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši 

odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje 

ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.  

 

 

XVI. 

Ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu 

s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné 

zakázky. 

 

2. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti 

krádeži a znehodnocení  v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou 

zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. 

 

3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo 

které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 

Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně 

jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.  
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4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných 

materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 

předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro 

obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako 

nesprávný. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy 

nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

 

6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu. 

 

7. Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole této smlouvy nebo projektu, 

z něhož je dílo financováno, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol 

týkajících se této smlouvy, jakož i dalších dokumentů, které s touto smlouvou a veřejnou zakázkou 

souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2028.  

Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel 

je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších 

předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

8. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je částečně financován z evropských strukturálních a 

investičních fondů, vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od této smlouvy, pokud budou výdaje 

vzniklé z této smlouvy řídícím orgánem nebo jiným kontrolním orgánem označeny za nezpůsobilé.   

 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl ve své 

nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky. 

 

10. Zhotovitel je souladu s § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinen 

předložit objednateli při procesu zadávání příslušné veřejné zakázky identifikační údaje poddodavatelů 

stavebních prací nebo služeb, které chce zhotovitel realizovat prostřednictvím poddodavatelů, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. 

Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první při procesu zadávání příslušné veřejné 

zakázky a kteří se zapojí do plnění této smlouvy až následně, musí být identifikováni, a to před 

zahájením plnění předmětu této smlouvy tímto poddodavatelem. Závazek podle předchozího odstavce 

se považuje za splněný, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu 

a to dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

12. Zhotovitel poskytne objednateli nebo jím určené osobě veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci 

pro zpracování monitorovacích zpráv a hlášení v souvislosti s realizací této smlouvy.  

 

13. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech subdodavatelů, kterých 

využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen zhotovitel písemně 

sdělit objednavateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména 

v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady 

v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy. 

 

14. Zhotovitel prohlašuje, že veškerou zadávací a projektovou dokumentaci k daném dílu si prošel  a 

neshledal v ní ani jejími dílčími částmi rozpor, jež by bránil dokončení díla a dále prohlašuje, že cena za 

dílo je konečná a Zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou 

nepřesností v projektové dokumentaci.  

 

 

XVII. 

Osoby pověřené k provádění díla 

 

1. Objednatel pověřil: 
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a) jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: Úsek investičního rozvoje 

techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: 543 182 010, sekr.uirt@fnusa.cz 

 

b) prováděním technického dozoru své pracoviště: ÚIRT - Oddělení investičního rozvoje, tel.: 

543 182 126 (543 182 141), sekr.oir@fnusa.cz 

  

2. Zhotovitel pověřil: 

 

c) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: XXXXXXXXXXX, 

 

 

d) stavbyvedoucího: XXXXXXXXXXX 

 

3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení 

druhé smluvní straně. 

 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. 

Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních 

zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. 

 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to: 

Příloha č. 1:   výkaz výměr 

Příloha č. 2:   přehled sankcí  

Příloha č. 3:   harmonogram provedení díla 

Příloha č. 4:                 technické parametry pro vestavbu kryobanky  

 

3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

 

4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně 

v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

 

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.  

 

6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

 

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny 

jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající 

se předmětu této smlouvy.   

 

9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí 

být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 

každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní 

příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých 

informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, 

zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou 

údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného 

odkladu po uzavření této smlouvy. 

 

mailto:sekr.uirt@fnusa.cz
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11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce. 

 

 

Za zhotovitele:     Za objednatele: 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne: ............................    V Brně dne: 26.4.2019  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………...  ………………………………………………. 

Ing. Zdeněk Kraus  MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC 

jednatel  ředitel 

  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

                                                     

                           

    



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Brno Datum:1. 3. 2018

Objednatel: IČ: 00159816

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28568583

PENMECO s.r.o. DIČ: CZ28568583

Zpracovatel: IČ: 69215464

XXXXXXXXXXX DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 711 589,42 149 433,78

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
201806

FNUSA - ICRC - Vestavba kryobanky

15,00% 0,00 0,00

CZK 861 023,20

711 589,42
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Kód: 201806

Stavba:

Místo: Brno Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

258 965,97

54 513,00

288 719,00

32 627,00

76 764,45

Celkové náklady za stavbu 1) 711 589,42

1.4.4. Slaboproud a EPS

1.4.4. VZT

01 Architektonicko - stavební řešení

1.4.2. Silnoproudé rozvody

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

FNUSA - ICRC - Vestavba kryobanky

PENMECO s.r.o.

1.4.3. MaR

XXXXXXXXXXX

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Brno Datum:

Objednatel: IČ:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

PENMECO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

IXXXXXXXXXXX DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZ00159816

26 600,00

258 965,97

232 365,97 48 796,85

28568583

CZ28568583

69215464

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

FNUSA - ICRC - Vestavba kryobanky

01 - Architektonicko - stavební řešení

1. 3. 2018

00159816

232 365,97

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum:

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady plošina, doprava, ubyt…

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 258 965,97

232 365,97

REKAPITULACE ROZPOČTU

FNUSA - ICRC - Vestavba kryobanky

01 - Architektonicko - stavební řešení

1. 3. 2018

PENMECO s.r.o.

XXXXXXXXXXX

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

26 600,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum:

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 619991001 m2 20,536

21,606

0,135

-1,205

20,536

2 K 619991011 m2 1,800

1,800

3 K 619995001 m 42,300

37,400

4,900

42,300

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 965045123 m2 20,536

21,606

0,135

-1,205

20,536

5 K 965046111 m2 20,536

21,606

0,135

-1,205

20,536

6 K 965046119 m2 41,072

7 K 968072455 m2 1,800

1,800

    997 - Přesun sutě

IXXXXXXXXXXX

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

FNUSA - ICRC - Vestavba kryobanky

01 - Architektonicko - stavební řešení

1. 3. 2018

PENMECO s.r.o.

2 284,20

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou 79,00 1 622,34

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

4,175*5,175

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

Součet

227,00 4 661,67

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 

lepící páskou
155,00 279,00

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

0,9*2,0

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 

nebo obkladů
54,00

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 

3 mm
198,00 4 066,13

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

kolem soklů a podhledu

2*(4,175+5,175)*2

(0,9+2*2,0)

Součet

Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl 

přes 4 m2

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

4,175*5,175

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

Součet

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

4,175*5,175

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

Součet

Příplatek k broušení stávajících betonových 

podlah za každý další 1 mm úběru
50,00 2 053,60

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 353,00 635,40

0,9*2,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 997013155 t 2,209

9 K 997013501 t 2,209

10 K 997013509 t 33,135

11 K 997013801 t 1,848

12 K 997013813 t 0,057

13 K 997013831 t 0,305

    998 - Přesun hmot

14 K 998017003 t 0,063

OST - Ostatní

15 K OST01 soub 1,000

1,000

16 K OST02 kus 5,000

5,000

17 K OST03 kus 4,000

4,000

18 K OST04 hod 16,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19 K 711413111 m2 41,072

21,606

0,135

-1,205

20,536

20 K 711413121 m2 3,916

18,700

-0,900

17,800

1,958

21 K 998711203 % 52,578

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 K 725980RC1 kus 5,000

468,31

70,40

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 18 m s omezením 

mechanizace

340,00 751,06

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
212,00

8 239,00 8 239,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
15,70 520,22

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

300,00 554,40

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód 

odpadu 170 203

1 235,00

8 270,00

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904

1 235,00 376,68

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 24 m
2 280,00 143,64

Demontáž stávajících instalací v podhledu, vč. 

dočasného zaslepení a zpětná montáž 

4

Ostatní práce, jinde nespecifikované 380,00 6 080,00

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

1

V podhledu se nachází svítidla, VZT prvky, EPS 

atp.

Bourání prostupů pro vzduchotechniku 1 654,00

5

Dodávka a montáž ochranných svodidel - dle 

specifikace
6 090,00 24 360,00

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

17,8*0,11

Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí 

hmotou
116,00 4 764,35

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

4,175*5,175

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

Součet

Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí 

hmotou dvousložkovou bitumenovou
126,00 493,42

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

2*(4,175+5,175)

-0,9

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m
4,50 236,60

Dvířka 30/30 - revizní, ocel. Pz plech, 

vyztužený, povrchový komaxit
3 620,00 18 100,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    766 - Konstrukce truhlářské

23 K 766691914 kus 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

24 K 767581801 m2 20,536

21,606

0,135

-1,205

20,536

25 K 767582800 m2 20,536

21,606

0,135

-1,205

20,536

26 K 767584RC1 m2 20,536

21,606

0,135

-1,205

20,536

27 K 767585RC2 m 18,700

18,700

28 K 767585RC3 m 18,700

18,700

29 K 767640RC1 kus 1,000

30 K 998767203 % 708,083

    771 - Podlahy z dlaždic

31 K 771561112 m2 20,536

21,606

0,135

-1,205

20,536

32 M 63232810 m2 22,590

15,00 15,00

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

Součet

Demontáž podhledu kazet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 

pl do 2 m2

212,00 4 353,63

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

4,175*5,175

Součet

Demontáž roštu podhledu 46,00 944,66

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

4,175*5,175

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

Součet

Dodávka a montáž podhledů kazetových, vč. 

kovového roštu z kovových kazet 625x625 mm 

plochy přes 20 m2

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 24 m
2,50 1 770,21

Dodávka a montáž podhledů - okrajové těsnící 

lišty, vč. dodávky rohového fabionového profilu 

pro styk stěna podhled, vč. rohových a 

ukončujících prvků

380,00

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

310,00

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

2*(4,175+5,175)

Dodávka a montáž podhledů - obvodová 

lemovací lišta, pro uchycení kazet k obvodové 

stěně z Pz plechu, povrchová úprava RAL 

komaxit

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

1 750,00

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

4,175*5,175

B-5.032

2*(4,175+5,175)

Dodávka a montáž dveří sendvičových, kovových 

otočných 900x1970mm, pravé, plné, kování 

koule klika, těsné, výsuvná spodní těsnící lišta, 

vč. magnetického zámku, vstupu na kartu a 

napojení na systém

16 669,00 16 669,00

Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm 

do malty tl do 25 mm
674,00 13 841,26

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

4,175*5,175

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

Součet

dlaždice z taveného čediče interiérové 

200/200/22 jemný rastr
681,00 15 383,79

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

5 797,00

7 106,00

35 938,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21,606

0,135

-1,205

20,536

33 K 771561RC1 m2 1,958

18,700

-0,900

17,800

1,958

34 M 63232SP1 kus 90,000

18,700

-0,900

17,800

20,875

25,875

4,500

90,000

35 K 771569196.R m2 20,536

36 K 771569197.R m2 20,536

37 K 771591111 m2 20,536

38 K 771591171 m 0,900

39 M 59054100 m 1,000

40 K 998771203 % 415,477

    776 - Podlahy povlakové

41 K 776201811 m2 20,536

21,606

0,135

-1,205

20,536

42 K 776410811 m 17,800

18,700

-0,900

17,800

43 K 776991821 m2 20,536

21,606

0,135

-1,205

20,536

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Součet

Součet

17,8*0,11

B-5.032

4,175*5,175

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

-0,9

Součet

4,175/0,2

Montáž soklíku z čediče hladkého 200x110 mm 

do malty tl do 25 mm
797,00 1 560,53

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

2*(4,175+5,175)

-0,9

dlaždice z taveného čediče soklový pásek typ L 

3993 104/60/22/200mm  jemný rastr
36,00 3 240,00

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

2*(4,175+5,175)

455,00

5,175/0,2

0,9/0,2

2*(21+26)-4

Příplatek k montáž podlah z čediče za spárování 

tmelem  - EUFIX I
136,00 2 792,90

Příplatek k montáž podlah z čediče za lepení 

maltou EUFIX I
156,00 3 203,62

B-5.032

4,175*5,175

Podlahy penetrace podkladu 46,00 944,66

Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 

(dlažby s kobercem apod.)
140,00 126,00

profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 

20mm
455,00

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

2*(4,175+5,175)

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
8,00 3 323,82

Demontáž lepených povlakových podlah bez 

podložky ručně
42,00 862,51

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

0,9*0,15

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

Součet

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 

plastových
13,00 231,40

45,00 924,12

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

B-5.032

4,175*5,175

0,9*0,15

-0,9

Součet

Odstranění lepidla ručně z podlah

-(0,35*0,55+1,35*0,75)

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 784181111 m2 48,620

48,620

48,620

45 K 784221101 m2 48,620

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

46 K 030001000 % 2 175,568

    VRN7 - Provozní vlivy

47 K 070001000 soub 1,000

B-5.032

2*(4,175+5,175)*2,6

Součet

6 309,15

Provozní vlivy 8 500,00 8 500,00

Základní silikátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
61,00 2 965,82

viz. PD - TZ, D.1.1.01-D1.1.04

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
125,00 6 077,50

Zařízení staveniště 2,90

Zhotovitel v položce ocení náklady složitost prací v 

nemocničním provozu, např. provizorní přepažení, 

pro oddělení dotčených stavebních prostor od 

ostatních prostor nemocnice, denní úklid  - vysátí 

zbytků suti a mokré vytření atp.
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FNUSA-ICRC - Vestavba kryobanky
D 1 VESTAVBA KRYOBANKY
D 1.4.2 SILNOPROUDÉ ROZVODY
PD
Subtech 18-037

Základní rozpočtové náklady

1.    Zařízení 667,00
2.    Přeprava (5 % ) 2 127,00

3.   Montáž 15 548,00
4.   Materiál nosný délkový 840,00
5.   Materiál nosný kusový 3 333,00
6.   Svítidla a světelné zdroje 20 616,00
7.   Prořez délkového materiálu (5 %)
8.   Součet materiál nosný
9.    Materiál podružný (3 % )
10.  Součet montáž + materiál
11.  Podíl přidružených výkonů (6 %) 1 542,00

12.  Zemní práce 0,00

13.  Práce účtované hodinovou sazbou
       předběžná obhlídka 4 h 300,00 1 200,00
       nezměřitelné montážní práce 2 h 300,00 600,00
       dozor 2 h 300,00 600,00

14. Odborné činnosti
       výchozí revize 8 h 380,00 3 040,00
       odborné stanovisko TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. 2 h 2 200,00 4 400,00

15.   Celkem základní rozpočtové náklady 54 513,00

Vypracoval     XXXXXXXXXXX
V Brně 27. 2. 2018

Vedlejší rozpočtové náklady
1.    Dokumentace skutečného provedení 1 kpl



Všeobecně:
1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky,
    materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky),
    montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989),
    nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele

2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Soupis prací"
    (jednotkové ceny položek jsou nastaveny "0") - standardní varianta
    (sloupce ceny položek a celkem jsou smazány) - varianta pouze na přání

3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:

    - kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů
      z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
      změny trasy a na svislé úseky rozvodů

   - kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech

   - drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem

   - rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
     jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
     podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
     materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru

   - specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
     (jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici
     běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)

   - drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony



Materiál délkový
Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem

Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 30 m 28,00 840,00

Celkem 840,00

Materiál kusový
Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem

Požární ucpávka protipožární pěna,

kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150

2 ks 1 238,00 2 476,00

doplnění rozv. 5RMSL1
Jistič instalační, 10kA, 6B/1 1 ks 113,00 113,00
Stykač instalační CT25 2/0 1 ks 724,00 724,00
Svorka řadová 4 2 ks 10,00 20,00

Celkem 3 333,00

Svítidla
Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem

Vestavné LED do M625, 54 W, IP65, 6220 lm, 4000 K 4 ks 5 154,00 20 616,00

Celkem 20 616,00

Demontáž

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

3 m2 1 090,00 3 270,00

Demontáž kazetových podhledů 4 m2 197,00 788,00
Svítidlo zářivkové 4x18 W 4 ks 123,00 492,00

Montáž

Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 30 m 25,00 750,00
Svítidlo zářivkové 4x18 W 4 ks 256,00 1 024,00
Montáž instalačního jističe 1P 1 ks 144,00 144,00
Montáž stykače včetně zapojení, 25A 1 ks 170,00 170,00
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace. 

Včetně výmalby.

3 m2 1 130,00 3 390,00

Sestavení kazetových podhledů 4 m2 664,00 2 656,00
Požární ucpávka protipožární pěna,

kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150

2 ks 1 432,00 2 864,00

Celkem demontáž + montáž 15 548,00



Stavba: FNUSA-ICRC VYBUDOVÁNÍ KRYOBANKY

Objekt:

Rozpočet:

JKSO:

Objednatel: ICRC FNUSA IČO: 00159816
Pekařská 53 DIČ: CZ00159816

656 91 Brno
Projektant: PENMECO IČO: 28568583

Podlesí 462 DIČ: CZ28568583
757 01 Valašské Meziříčí

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

Celkem 288 719,00
Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

27.2.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Čísl

o
Název Typ dílu Celkem %

1 MON 36 423,00 12,62

2 MON 17 860,00 6,19

3 MON 8 625,00 2,99

4 MON 36 570,00 12,67

5 MON 44 960,00 15,57

6 MON 65 320,00 22,62

7 MON 78 961,00 27,35
Cena celkem 288 719,00 100,00

S:

O:

R: D1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 1 1. Periferie+Čidla 36 423,00
1 Pol__1_MaR Klapkový pohon 24V, toč. 2-

bod, 7 Nm, havar. fce

ks 4,00000 3 197,00 12 788,00 Vlastní

7 -  Služby

Položkový rozpočet 

FNUSA-ICRC VYBUDOVÁNÍ KRYOBANKY

Měření a regulace

1. Periferie+Čidla

2. DDC HW

3. SW úpravy velín

4. Rozvaděč MaR B1-RA7NP3-ÚPRAVA

5. Kabeláž a nosný materiál

6 - Montáže

288 719,00
60 630,99

0,00

349 349,99

dne

Za zhotovitele

0,00

0,00
0,00

0,00
288 719,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

D1.4.3 Měření a regulace

0,00



'Viz dokument 18-201-RP-

003/32 Pol__2_MaR Diferenční tlakový spínač 

50...500 Pa

ks 1,00000 1 210,00 1 210,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/31 1,00000

3 Pol__3_MaR Detektor O2, rozsah měření 15-

25% obj.O2, výstupní signál 4-

20 mA + 3x relé pro Alarm_1, 

Alarm_2 a poruchu Fault

ks 1,00000 22 425,00 22 425,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/31 1,00000

Díl: 2 2. DDC HW 0,00 17 860,00
4 Pol__4_MaR Rozšířený univerzální modul, 8 

I/O

ks 1,00000 10 868,00 10 868,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/31 1,00000

5 Pol__5_MaR Modul digitálních výstupů, 6 

I/O

ks 1,00000 6 992,00 6 992,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/31 1,00000

Díl: 3 3. SW úpravy velín 0,00 8 625,00
6 Pol__6_MaR SW licence pro rozšíření SW 

SCADA centrálního velínu

ks 1,00000 8 625,00 8 625,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/31 1,00000

Díl: 4 4. Rozvaděč MaR B1-

RA7NP3-ÚPRAVA

36 570,00

7 Pol__7_MaR Úprava stávajícího rozvaděče 

MaR B1-RA7NP3, doplnění 

komponent a chybějící výbavy 

ks 1,00000 28 520,00 28 520,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/51 1,00000

8 Pol__8_MaR Dodávka atypického 

signalizačního a ovládacího 

ks 2,00000 4 025,00 8 050,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/52 2,00000

Díl: 5 5. Kabeláž a nosný 

materiál

44 960,00

9 Pol__9_MaR Kovový žlab 62/50 + 

příslušenství 

m 15,00000 135,00 2 025,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/7,18-201-RP-003/8,18-201-

RP-003/9
15 15,00000

10 Pol__10_MaR Kovový žlab 40/20 + 

příslušenství 

m 25,00000 92,00 2 300,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/7,18-201-RP-003/8,18-201-

RP-003/9
25 25,00000

11 Pol__11_MaR Trubka upevněná na povrchu 

f16 + příslušenství

m 30,00000 83,00 2 490,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/7,18-201-RP-003/8,18-201-

RP-003/9
30 30,00000

12 Pol__12_MaR Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 m 135,00000 20,00 2 700,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/2135 135,00000

13 Pol__13_MaR Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 m 270,00000 32,00 8 640,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/2270 270,00000

14 Pol__14_MaR Kabel PRAFlaCom F 4x2x0,8 m 135,00000 43,00 5 805,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/215 Pol__15_MaR Kabel PRAFlaCom F 5x2x0,8 m 135,00000 52,00 7 020,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/2135 135,00000

16 Pol__16_MaR Kabel  PRAFlaSafe X 2x1,5 m 135,00000 32,00 4 320,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/2135 135,00000

17 Pol__17_MaR Drobný materiál ks 1,00000 9 660,00 9 660,00 Vlastní

'Viz dokument 18-201-RP-

003/2



1 1,00000

Díl: 6 6 - Montáže 65 320,00
18 Pol__18_MaR Montáž periferií, signalizačních 

a ovládacích panelů

ks 25,00000 288,00 7 200,00 Vlastní

19 Pol__19_MaR Montáž kabelové trasy ks 50,00000 35,00 1 750,00 Vlastní

20 Pol__20_MaR Položení kabelů pevně 

uložených

ks 675,00000 31,00 20 925,00 Vlastní

21 Pol__21_MaR Ukončení vodičů v rozvaděči + 

zapojení do 2,5 mm2

ks 30,00000 20,00 600,00 Vlastní

22 Pol__22_MaR Ucpávka protipožární, průchod 

stávající stupečkou mezi 

obj.C1 a Obj. B1, a stupačkou 

ze 7.NP do 5.NP, zpracovní 

odpovídající dokumentace 

odpovídající aktuálnímu stavu 

ks 1,00000 34 500,00 34 500,00 Vlastní

23 Pol__23_MaR Montážní, těsnící 

(vč.dotěsnění tmelem s 

požární odolností) a spojovací 

kg 1,00000 345,00 345,00 Vlastní

Díl: 7 7 -  Služby 78 961,00
24 Pol__24_MaR SW  datových bodů (nových) ks 25,00000 403,00 10 075,00 Vlastní

25 Pol__25_MaR Vizualizace - nová ks 1,00000 11 270,00 11 270,00 Vlastní

26 Pol__26_MaR Uvedení do provozu MaR ks 1,00000 12 075,00 12 075,00 Vlastní

27 Pol__27_MaR Prvotní kalibrace čidla O2 ks 1,00000 1 553,00 1 553,00 Vlastní

28 Pol__28_MaR Funkční zkouška kalibračním 

plynem, zpracování protokolu 

o této zkoušce, doprava 

technika na místo instalace a 

ks 1,00000 4 888,00 4 888,00 Vlastní

29 Pol__29_MaR Zpracování výrobní 

dokumentace MaR

ks 1,00000 5 750,00 5 750,00 Vlastní

30 Pol__30_MaR Zpracování paré skutečného 

stavu MaR

ks 1,00000 5 750,00 5 750,00 Vlastní

31 Pol__31_MaR Zpracování návodů pro 

obsluhu

ks 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

32 Pol__32_MaR Komplexní vyzkoušení ks 1,00000 12 075,00 12 075,00 Vlastní

33 Pol__33_MaR Zaregulování  zařízení ks 1,00000 12 075,00 12 075,00 Vlastní

34 Pol__34_MaR Zaškolení obsluhy ks 1,00000 1 150,00 1 150,00 Vlastní



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JKSO:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Projektant: IČO:
DIČ:

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

Celkem 32 627,00
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v Brně

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
1 MON 5 103,00 15,64
2 MON 2 430,00 7,45
3 MON 8 890,00 27,25
4 MON 16 204,00 49,66
Cena celkem 32 627,00 100,00

S:

O: D1

R: D1..4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustav

Díl: 1 Zařízení 5 103,00

1 Pol__1_SLP Bezkontaktní čtečka karet iCLASS ks 1,00000 3 048,00 3 048,00 Vlastní

Viz pudorys 101

1 1,00000

2 Pol__2_SLP Elektromagnetický dveřní otvírač 12V/170mA, 

reverzní, stavitelná střelka, dlouhá lišta

ks 1,00000 2 055,00 2 055,00 Vlastní

Viz pudorys 101

1 1,00000

Díl: 2 2. Kabeláž a nosný materiál 2 430,00
3 Pol__3_SLP Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 45,00000 9,00 405,00 Vlastní

Viz pudorys 101

45 45,00000

4 Pol__4_SLP Kabel JYTY 2x1 m 45,00000 8,00 360,00 Vlastní

Viz pudorys 101

45 45,00000

5 Pol__5_SLP Trubka ohebná průměr 25 mm do podhledu vč. 

příchytek, nebo do stavební konstrukce vč. 

protahovacích krabic

m 10,00000 17,00 170,00 Vlastní

Položkový rozpočet
FNUSA-ICRC - Vestavba kryobanky

D1 Vestavba kryobanky

D1.4.4 Slaboproudé rozvody, EPS

0,00
0,00

32 627,00
0,00
0,00

0,00
0,00

32 627,00
6 851,67

0,00

39 478,67

Položkový rozpočet 

FNUSA-ICRC - Vestavba kryobanky

Vestavba Kryobanky

Slaboproudé rozvody, EPS

dne

Za zhotovitele

Zařízení
2. Kabeláž a nosný materiál
3 - Montáže
4 -  Služby



Viz pudorys 101

10 10,00000

6 Pol__6_SLP Materiál na zhotovení požární ucpávky do 10x5 

cm, tl. do 30 cm

ks 1,00000 920,00 920,00 Vlastní

Viz pudorys 101

1 1,00000

7 Pol__7_SLP Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 575,00 575,00 Vlastní

Viz pudorys 101

1 1,00000

Díl: 3 3 - Montáže 8 890,00
8 Pol__8_SLP Demontáž podhledového reproduktoru ER, 

posun, montáž

ks 1,00000 920,00 920,00 Vlastní

9 Pol__9_SLP Demontáž automatického hlásiče EPS komplet 

vč. patice, posun, montáž komplet vč. patice

ks 1,00000 863,00 863,00 Vlastní

10 Pol__10_SLP Demontáž hodin JČ, posun, montáž ks 1,00000 633,00 633,00 Vlastní

11 Pol__11_SLP Montáž bezkontakní čtečky karet ks 1,00000 518,00 518,00 Vlastní

12 Pol__12_SLP Montáž elektromagnetického otvírače do 

stávajících dveří

ks 1,00000 1 449,00 1 449,00 Vlastní

13 Pol__13_SLP Ukončení kabelů ve stávající řídicí jednotce EKV ks 2,00000 138,00 276,00 Vlastní

14 Pol__14_SLP Montáž kabelů SLP m 90,00000 18,00 1 620,00 Vlastní

15 Pol__15_SLP Montáž trubky ohebné průměr 25 mm v podhledu 

na příchytky, nebo ve stavební konstrukci

m 10,00000 69,00 690,00 Vlastní

16 Pol__16_SLP Prostupy, vrtání do 30cm ks 2,00000 69,00 138,00 Vlastní

17 Pol__17_SLP Zhotovení požární ucpávky do 10x5 cm, tl. do 30 

cm

ks 1,00000 920,00 920,00 Vlastní

18 Pol__18_SLP Montáž drobného elektroinstalačního materiálu kpl 1,00000 863,00 863,00 Vlastní

Díl: 4 4 -  Služby 0,00 16 204,00
19 Pol__19_SLP Odpojení a zapojení dotčených dílčích částí 

obvodů stávajících systémů, kontrola činnosti po 

opětovném zapojení, doprogramování nových 

částí systému

kpl 1,00000 4 140,00 4 140,00 Vlastní

20 Pol__20_SLP Vizualizace symbolu - doplnění do grafické 

nadstavby (BMS)

ks 1,00000 219,00 219,00 Vlastní

21 Pol__21_SLP Dílčí funkční zkoušky dotčených a nových částí 

systémů, vč vyhotovení protokolů o funkčních 

zkouškách

kpl 1,00000 6 325,00 6 325,00 Vlastní

22 Pol__22_SLP Dokumentace skutečného provedení, předávací 

dokumentace, předání díla

kpl 1,00000 5 520,00 5 520,00 Vlastní



D.1.4.1 Vzduchotechnika FNUSA-ICRC - Vestavba kryobanky

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Dodávka Montáž

z.č. 224K - Havarijní větrání m.č. B1-5.032 (Kryobanka) 35 389 33 777 

Ostatní 0 5 829 

MEZISOUČET 35 389,00 39 606,00 

Náklady na dopravu 5,00% 1 769,45 

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 37 158,45 39 606,00 

C E L K E M (bez DPH) 76 764,45 Kč

z.č. 224K - Havarijní větrání m.č. B-5.032 (Kryobanka)

224K.01 Diagonální ventilátor pro kruhové potrubí

600 m3/hod; 260 Pa

Pmax = 133 W; I = 0,56 A; 230 V

ks 1 4 927,00 751,00 4 927,00 751,00 

Spojovací manžeta ks 2 133,00 51,00 266,00 102,00 

224K.10 Protidešťová žaluzie - pozink (RAL dle fasády)

se sítem proti hmyzu

550x250 mm

ks 2 1 718,00 368,00 3 436,00 736,00 

224K.20 Uzavírací klapka se servopohonem (servopohon - dodávka MaR)

250x150 mm

ks 2 1 111,00 317,00 2 222,00 634,00 

224K.21 Uzavírací klapka se servopohonem (servopohon - dodávka MaR)

DN200 

ks 2 482,00 138,00 964,00 276,00 

224k.40 Přívodní mřížka bez regulace

300x150 mm, rozteč lamel 20 mm

ks 2 628,00 228,00 1 256,00 456,00 

224k.41 Odvodní jednořadá komfortní vyústka s regulací

825x125 mm

ks 1 1 009,00 366,00 1 009,00 366,00 

224k.42 Odvodní jednořadá komfortní vyústka s regulací

425x125 mm

ks 1 668,00 242,00 668,00 242,00 

224K.50 Flexibilní tepelně izolovaná Al hadice

DN 250

bm 3 270,00 257,00 810,00 771,00 

224K.60 Čtyřhranné potrubí pozink sk. I (do obvodu 0,8 m)

vč. 30% tvarovek
m

2 7 437,00 250,00 3 059,00 1 750,00 

224K.61 Čtyřhranné potrubí pozink sk. I - těsné (do obvodu 0,8 m)

vč. 20% tvarovek
m

2 11 472,00 260,00 5 192,00 2 860,00 

Demontáž stávajícího anemostatu a jeho opětovná montáž v novém podhledu + 

dopojení flexibilní hadicí (výškový posun)

kpl 2 0,00 3 045,00 0,00 6 090,00 

Demontáž stávajícího fan-coilu a jeho opětovná montáž v novém podhledu + 

dopojení chladící vody a kondenzátu (výškový posun)

kpl 1 0,00 16 486,00 0,00 16 486,00 

Ztížená montáž protidešťových žaluzií v 5.NP kpl 1 0,00 1 443,00 0,00 1 443,00 

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku s Al fólií s polepem

tl. 20 mm
m

2 12 767,00 0,00 9 204,00 0,00 

Montážní a spojovací materiál kpl 1 2 376,00 814,00 2 376,00 814,00 

Poznámka:
- ovládání řeší profese MaR
- silnoproudé napojení vč. jištění - dodávka profese SI

- veškeré stavební práce, požární ucpávky, drážky a otvory a 

jejich zapravení, revizní otvory - dodávka stavby

35 389,00 33 777,00 

Ostatní

Komplexní vyzkoušení kpl 1 0,00 1 804,00 0,00 1 804,00 

Zaregulování zařízení kpl 1 0,00 1 725,00 0,00 1 725,00 

Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0,00 2 300,00 0,00 2 300,00 

0,00 5 829,00 

Cena dodávky 

jednotková

Cena montáže 

jednotková

Cena dodávky 

celkem

Cena montáže 

celkem
Pozice Název

Měrná 

jednotka
Počet 



Č. 

řádku

Pozice Název položky Standart - podrobný popis počet měr. 

jed.

Jednotková cena  Cena montáž  Cena dodávka plus 

montáž 
1 zásobníky LIN          133 542,00 Kč 

Zásobník LIN stávající 1 ks 881,00 Kč 881,00 Kč                       

zásobník LIN 240 l/1,5 bar 1 ks 109 113,00 Kč 881,00 Kč 109 994,00 Kč                 

dovybavení měřičem objemu 2 ks 10 893,00 Kč 881,00 Kč 22 667,00 Kč                  

2 rozvod LN2          233 708,00 Kč 
Trubka DN15 AISI304, PN25 2 bm 474,00 Kč 948,00 Kč                       

Pojistný ventil kryo, 8 bar, DN 3/8" 3 ks 4 686,00 Kč 14 058,00 Kč                  

Uzavírací ventil kryogenní DN15 4 ks 5 080,00 Kč 20 320,00 Kč                  

Vakuové potrubí - sestava vakuově izolované potrubí DN15/65, dle výkresové dokumentace 

vč. odboček a kolen, studených konců, 

10 bm
14 009,00 Kč 8 812,00 Kč

148 902,00 Kč                 

Ruční plnění včetně flexní hadice 

DN10, jehly a separátoru fáze

1 ks
8 812,00 Kč 551,00 Kč

9 363,00 Kč                    

Konzole 4 ks 551,00 Kč 1 322,00 Kč 7 492,00 Kč                    

Příslušenství pro práci s kapalným 

dusíkem (pistole k perlátoru)

1 ks
22 029,00 Kč 1 322,00 Kč

23 351,00 Kč                  

armatury, trubka m10, šroubení tlakový snímač 0/20bar, výstup 4/20mA, připojení DN1/4", 

šroubení

1 ks 7 071,00 Kč 2 203,00 Kč 9 274,00 Kč                    

3 Skladovací kontejnery a vestavby       2 202 494,00 Kč 

Kryokontejner stávající 1 ks 0,00 Kč 551,00 Kč

Kryokontejner 1 ks 562 450,00 Kč 1 101,00 Kč 563 551,00 Kč                 

Kryokontejner 1 ks 562 450,00 Kč 1 101,00 Kč 563 551,00 Kč                 

stojan na kryoboxy 10x10 10 pozic 10 ks 3 899,00 Kč 38 990,00 Kč                  

stojan na kryokazety NK50 7 pozic 120 ks 3 768,00 Kč 452 160,00 Kč                 

pořadač na 40 sojanů 3 ks 11 224,00 Kč 1 652,00 Kč 35 324,00 Kč                  

kazeta NK50 840 ks 270,00 Kč 226 800,00 Kč                 

Dewarova nádoba (karanténní) 35 l 2 ks 45 317,00 Kč 90 634,00 Kč                  

Podvozek pro dewarovu nádobu 

(karanténní) nerez provedení, 5 koleček, 2 s brzdou
2 ks

4 736,00 Kč
9 472,00 Kč                    

Metr pro stanovení hladiny LIN 1 ks 108,00 Kč 108,00 Kč                       

Kojtenery 10 x10 na zamražovací 

zkumavky

100 ks
215,00 Kč

21 500,00 Kč                  

Zamražovací vaky 50 ml 250 ks 595,00 Kč 148 750,00 Kč                 

Polystyránový džbán se zobáčkem 

1l

1 ks 672,00 Kč 672,00 Kč                       

Hladinoměr s alarmem 2 ks 25 491,00 Kč 50 982,00 Kč                  

4 prog. zamražování            11 748,00 Kč 
Zamrazovač stávající 1 ks -  Kč                            

1 ks 3 444,00 Kč 220,00 Kč 3 664,00 Kč                    

Podpůrné technologie samostatně jištěné zásuvky 400V/20A, charakteristika C, 

zálohování dieselagregátem

4 ks 1 560,00 Kč 1 844,00 Kč   8 084,00 Kč                    

CELKEM ############

připojení stávajícího zamrazovače k 

VIP



s DPH 3 123 605,32 Kč              



stavba 711 589,42 Kč        

technologie 2 581 492,00 Kč     

celkem 3 293 081,42 Kč   bez DPH



Příloha č. 2 ke smlouvě                                                    

popis sankce

PODMINKY REALIZACE

nevedení evidence osob na staveništi 1 000,-

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP
při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací

20 000,-

neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa
práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.

15 000,-

ZKOUŠKY A REVIZE

provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů
bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb.

10 000,-

BOZP

všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a
zařízení

500,-

porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech 1 000,-

zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo
požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných
prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení 

5 000,-

nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení 5 000,-

provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou
pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy

20 000,-

chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb. 5 000,-

používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.) 5 000,-

pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.) 10 000,-

používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.) 5 000,-

nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu
s veřejným prostranstvím dvojnásobek

10 000,-

nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. XII.,odst. 6.,přílohy 3. 5 000,-

nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník práce, § 106, příloha NV
495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka) 

500,-

požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky –
Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ

5 000,-

(Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80 5 000,-

jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80 10 000,-

porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů 5 000,-

používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob
v nákladním výtahu

10 000,-

nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3 20 000,-

nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5 10 000,-



nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3. 10 000,-

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno 20 000,-

používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. 5 000,-

STAVEBNÍ DENÍK

vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb. 2 000,-

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)

nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje
únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)

5 000,-

odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)

nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými
látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením
elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení

10 000,-

MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ

nepředložení či nezajištění vzorků před jejích montáží zastavení dotčené části dodávek

VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ

vjezd do areálu a parkování v rozporu s platnou směrnicí odebrání vjezdové/park. karty

ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB

nezajištění průběžného stavebního dozoru zhotovitele okamžité přerušení práce dle čl. IX. Odst. 2 SoD

PRACOVNÍ DOBA, HLUK

nedodržování hyg. norem a pracovní doby dohodnuté mezi zhotovitelem a objednatelem okamžité přerušení práce dle čl. IX. Odst. 2 SoD

SOUČINNOST A KOORDINACE

nerespektování a nesoučinnost s přímými dodávkami objednatele okamžité přerušení práce dle čl. IX. Odst. 2 SoD

KONTROLNÍ DNY STAVBY

neúčast na kontrolním dni stavby, či nerespektování pokynů vzniklých na KD stavby
okamžité přerušení práce dle čl. IX. Odst. 2 SoD nebo 

možnost odstoupení 

podpis zhotovitele……………………………………………….

5 000,-



FNUSA-ICRC - realizace vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank) 4

Harmonogram prací:

den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

demontážní a bourací práce

montáž podlahy

montáž podhledu

dokončovací stavební práce

rozvody silnoproud

slaboproud

MaR

VZT

kryogenika, rozvod LIN



Minimální požadované technické parametry 

Název technologie / vybavení / počet: Dewarova nádoba/ 2 ks 

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení medicínského účelu (diagnosticko-terapeutické 

nebo jiné využití):  

Mobilní dewarova nádoba pro transport a dočasné uložení biologických vzorků (kryovaků a 

zkumavek) v parách tekutého dusíku. Celý kryogenní systém je koncipován pro zamrazení a uchování 

vaků a vzorků v parách tekutého dusíku, proto i kryogenní transport a přechodné skladování před 

definitivním uložením musí být zajištěno stejně, tedy bez styku obalů biologického materiálu 

s tekutým dusíkem. 

Popis parametru Zadavatelem 

požadovaná 

hodnota 

Uchazečem 

nabízená 

hodnota 

Závaznost 

Dodavatel x Lineq s.r.o. x 

Výrobce x Worthington 

Industries 

 

x 

Typ/model x LS750 

 

x 

Kryogenní kontejner pro karanténní skladování 
vzorků a kryogenních vaků v parách tekutého 
dusíku 

Ano ano Podmínka 

Vnější průměr kontejneru musí být maximálně 
478 mm 

Ano, 

uveďte: vnější 
průměr kontejneru 

(požadujeme 
maximálně 478 
mm) 

ano, 478mm Podmínka 

Průměr hrdla kontejneru musí být maximálně 
119 mm 

Ano, 

uveďte průměr 
hrdla kontejneru 

(požadujeme 
maximálně 119 
mm) 

ano, 119mm Podmínka 

Vnější výška kontejneru musí být maximálně 
681 mm 

Ano, 

uveďte vnější 
výšku kontejneru 
(maximálně 681 
mm) 

ano, 681 Podmínka 

Statický odpar dusíku: 

Méně nebo rovno 0,27 l/24 h 

Ano, 

uveďte statický 
odpar dusíku 
(požadujeme 
méně nebo rovno 
0,27 l/24 h) 

Ano, 0,27l/den Podmínka 



Po plném nabití musí kontejner uvnitř udržet 
kryogenní podmínky po nejméně 72 hodin 

Ano, 

uveďte, po jakou 
dobu udrží 
kontejner uvnitř  
kryogenní 
podmínky 

(požadujeme po 
nejméně 72 hodin) 

 

 

Ano, 80 dní Podmínka 

    

Příslušenství: metr na měření hladiny par 
tekutého dusíku (součástí kontejneru nebo 
dodávky) 

Ano ano Podmínka 

Zajištěná mobilita: 

součástí kontejneru nebo součástí dodávky 
musí být pohyblivý podstavec nebo vozík 
vybavený kolečky 

Ano 

 

ano Podmínka 

Zajištěna uzamykatelnost pro kontrolovaný 
přístup 

Ano 

Zámek s klíčem 

ano Podmínka 

Další požadavky    

Předvedení zařízení a ověření parametrů u 
objednavatele, dodavatele popř. na jiném 
pracovišti na vyžádání 

Na vyžádání Na vyžádání Podmínka 

Doprava zařízení a zaškolení personálu 
součástí ceny 

Ano ano Podmínka 

Životnost minimálně 5 let Ano, 

uveďte délku 
životnosti 

(požadujeme 
minimálně 5 let). 

Ano, 10 let Podmínka 

Při selhání zařízení, které si vyžádá dobu 
opravy trvající déle než 5 dnů od nahlášení 
poruchy, bezplatné zapůjčení náhradního 
zařízení po dobu opravy 

Ano ano Podmínka 

 

  



Minimální požadované technické parametry 

Název technologie / vybavení / počet: Kontejner kryogenní, 2 ks 

 

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení medicínského účelu (diagnosticko-terapeutické 

nebo jiné využití): 

Kryogenní kontejner je určen pro skladování biologického materiálu v parách tekutého dusíku, čímž 

dodržuje požadavek na vyloučení křížové kontaminace. Kontejner bude sloužit k uchování buněčných 

a tkáňových přípravků pro moderní terapie.  

 

Popis parametru Zadavatelem 

požadovaná 

hodnota 

Uchazečem 

nabízená 

hodnota 

Závaznost 

Dodavatel x Lineq s.r.o. x 

Výrobce x Isothermal x 

Typ/model x CBSV1500AB x 

Kryogenní kontejner pro skladování v parách 
tekutého dusíku s dodržením požadavku na 
vyloučení zkřížené kontaminace (vyloučení 
kontaktu s tekutým dusíkem). 

Ano ano Podmínka 

IVD certifikace přístroje dle směrnice 98/79/EC 
a normy EN 61010-2-101:2002, certifikaci nutno 
prokázat platným certifikátem vydaným 
uznávanou/akreditovanou certifikační autoritou 

Ano ano Podmínka 

Kapacita pláště pro tekutý dusík: 

20 až 40 litrů 

Ano 

Uveďte: kapacitu 

(požadujeme 20 
až 40 litrů) 

Ano, 30l Podmínka 

Rozměry (V x Š x H): 

90-125 cm x 60-79 cm x 60-100 cm (zajištěný 
průchod 80 cm dveřmi) 

Ano 

Uveďte: vnější 
rozměry zařízení 

(požadujeme 90-
125 cm x 60-79 
cm x 60-100 cm) 

Ano, 
660x939x1143
mm 

Podmínka 

Rozměry vnitřního užitného prostoru  

(výška x průměr):  

70 - 90 cm x 50 - 75 cm 

Ano 

Uveďte: rozměry 
vnitřního prostoru 

(požadujeme 70 
– 90 cm x 50-75 
cm) 

Ano, 
736x534mm 

Podmínka 

Doba udržení skladovacích podmínek při 
výpadku dodávky dusíku: 

5 dní a více 

Ano 

Uveďte: dobu 

(požadujeme 5 
dní a více) 

Ano, 6 dní Podmínka 



Provozní teplota ve vnitřním skladovacím 
prostoru: 

nižší než -180°C 

Ano 

Uveďte: teplotu 

(požadujeme 
nižší než 

 -180°C) 

Ano, nižší než -
180°C 

Podmínka 

Variabilita teploty v různé výšce vnitřního 
skladovacího prostoru: 

menší než 15°C 

Ano 

Uveďte: 
variabilitu teploty 
(požadujeme 
menší než 15°C) 

Ano, menší než 
15°C 

Podmínka 

Vestavba pro krabičky na  kryotuby (2 ml) a 
malé kryovaky (50 ml) 

Ano ano Podmínka 

Provoz: 

automatické plnění 

Ano ano Podmínka 

Alarmy: 

pokles hladiny, porucha plnění 
Ano 

 

ano Podmínka 

Overfill senzor Ano ano Podmínka 

Hmotnost přístroje Uveďte: 

hmotnost 

 148kg prázdý, 

plný všetně 

vzorků a 

testaveb cca 

250kg 

Informativní 

    

Další požadavky    

Nové nerepasované zboží Ano ano Podmínka 

Předvedení přístroje a ověření parametrů u 
objednavatele, dodavatele popř. na jiném 
pracovišti na vyžádání 

Na vyžádání Na vyžádání Podmínka 

Zabezpečení servisu a případných preventivních 

prohlídek po celou dobu životnosti přístroje 
Ano ano Podmínka 

Dodání na místo určení, instalace, uvedení do 

provozu a instruktáž součástí dodávky. 
Ano ano Podmínka 

Životnost minimálně 5 let 

Ano 

Uveďte: délku 
životnosti 

(požadujeme 
minimálně 5 let) 

Ano, 10 let Podmínka 

 

  



Minimální požadované technické parametry 

Název technologie / vybavení / počet: Zásobník tekutého dusíku, 1 ks 

 

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení medicínského účelu (diagnosticko-terapeutické 

nebo jiné využití): 

Mobilní zásobník na tekutý dusík uchovává a poskytuje tekutý dusík pro kryogenní kontejnery, ve 

kterých je uložen biologický materiál (buňky, tkáně). Zásobník musí mít kapacitu nejméně 240 litrů, 

umožnit napojení až tří kryogenních kontejnerů a být mobilní pro plnění tekutým dusíkem vně 

budovy. 

  

Popis parametru Zadavatelem 

požadovaná 

hodnota 

Uchazečem 

nabízená 

hodnota 

Závaznost 

Dodavatel x Lineq s.r.o. x 

Výrobce x 
Augustecryoge

nics 
x 

Typ/model x XL240PBCE x 

Zásobník tekutého dusíku Ano ano Podmínka 

IVD certifikace přístroje dle směrnice 98/79/EC 
a normy EN 61010-2-101:2002, certifikaci nutno 
prokázat platným certifikátem vydaným 
uznávanou/akreditovanou certifikační autoritou 

Ano ano Podmínka 

Zásobník musí odpovídat směrnici EU o 
tlakových nádobách (1999/36) 

Ano ano Podmínka 

Kapacita pro tekutý dusík: 200 až 250 litrů Ano 

Uveďte: kapacitu 

(požadujeme 200 
až 250 litrů)  

Ano, 240l Podmínka 

Rozměry (V x Š): 

menší než 155 cm x 79 cm (zajištěný průchod 
80 cm dveřmi) 

Ano 

Uveďte: vnější 
rozměry zařízení 
(požadujeme 
menší než 155 
cm x 79 cm) 

Ano, 
1510x660mm 

Podmínka 

Hmotnost naplněného zásobníku: 

menší než 350 kg 

Ano 

Uveďte: 
hmotnost 

(požadujeme 
méně než 350kg) 

Ano, 332kg Podmínka 

Zajištěná mobilita: 

vybavení bržděnými stavěcími kolečky 

Ano 

(požadujeme 
bržděná stavěcí 
kolečka) 

ano Podmínka 



Odpar dusíku: 

menší než 1,5% kapacity / 24 h 

Ano 

Uveďte: odpar 
dusíku 
(požadujeme 
menší než 1,5% 
kapacity / 24 h) 

Ano, 1,4% Podmínka 

Rychlost odběru kapalného dusíku: 

více než 15 litrů / min 

Ano 

Uveďte: rychlost 
odběru 

(požadujeme víc 
než 15 litrů / min) 

Ano, 16l/min  

Automatická tvorba tlaku  Ano ano Podmínka 

Vybavení tvořiče tlaku regulačními prvky, 
automatické uzavření při tlaku nad 1 bar 

Ano, 

Uveďte: tlak, při 
kterém se uza-
vírá tvořič tlaku 
(požadujeme při 
tlaku nad 1 bar) 

Ano, 1 bar Podmínka 

Propojovací hadice s rozbočkou ke třem 
kryogenním kontejnerům včetně pojistných 
ventilů 

Ano ano Podmínka 

Další požadavky    

Nové nerepasované zboží Ano ano Podmínka 

Předvedení přístroje a ověření parametrů u 
objednavatele, dodavatele popř. na jiném 
pracovišti na vyžádání 

Na vyžádání ano Podmínka 

Zabezpečení servisu a případných preventivních 

prohlídek po celou dobu životnosti přístroje 
Ano ano Podmínka 

Dodání na místo určení, instalace, uvedení do 

provozu a instruktáž součástí dodávky. 
Ano ano Podmínka 

Životnost minimálně 5 let 

Ano 

Uveďte: délku 
životnosti 

(požadujeme 
minimálně 5 let) 

Ano, 10 let Podmínka 

dovybavení měřičem objemu   2ks ano Podmínka 

 

  



Ostatní podpůrné technologie a rozvod tekutého dusíku 
Trubka DN15 AISI304, PN25 2 bm 

Pojistný ventil  kryo, 8 bar, DN 3/8" 3 ks 

Uzavírací ventil kryogenní DN15 4 ks 

Vakuové potrubí - 

sestava 

vakuově izolované potrubí DN15/65, dle výkresové 

dokumentace vč. odboček a kolen, studených konců,  

10 bm 

Ruční plnění včetně flexní 

hadice DN10, jehly a 

separátoru fáze 

  1 ks 

Konzole   4 ks 

Pistole k perlátoru   1 ks 

armatury, trubka m10, 

šroubení 

tlakový snímač 0/20bar, výstup 4/20mA, připojení 

DN1/4", šroubení 

1 ks 

Zálohované zásuvky Technologií kryobanky jsou požadovány samostatně 

jištěné 400V/20A, charakteristika C, zálohování 

dieselagregátem, umístění u zamrazovače a 

kryogenních kontejnerů. Zelené krytky. Příslušné 

přepojení v rozvaděči. 

4 ks 

Montáž a vyzkoušení 

rozvodů tekutého dusíku 

Vzájemné napojení kryogenních technologií a 

rozvodu tekutého dusíku a vyzkoušení funkčnosti 

rozvodu tekutého dusíku 

Podmínka 

stojan na kryoboxy 10x10 10 pozic 10 ks 

stojan na kryokazety NK50 7 pozic 120 ks 

pořadač na 40 stojanů   3 ks 

kazeta NK50   840 ks 

Podvozek pro karanténní 
nádoby nerez provedení, 5 koleček, 2 s brzdou 

2 ks 

Metr pro stanovení 
hladiny LIN 

 

1 ks 

Kontejnery 10 x10 na 
zamražovací zkumavky 

 

100 ks 

Zamražovací vaky 50 ml 
 

250 ks 

Polystyránový džbán se 
zobáčkem 1l 

 

1 ks 

Hladinoměr s alarmem   2 ks 

připojení k VIP Ze stávajícího zamrazovače 14S  1 ks 

 


