

Odstranění asfaltové plochy a pískoviště - ul. Slezská (Mojka)

Název stavby			Doba výstavby.			Objednatel:						
Druh stavby			Začátek výstavby			Projektant:						
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel MIKAgrou stav s.r.o						
JKS 0:			Zpracováno dne:			Zpracoval:						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		970241400ROO	Řezání živice tl.5cm	m	15,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
2		130900030RAD	Bourání konstrukci z betonu prostého	m3	3,00	3820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11460,00	RTS
3		113107146R00	Odstranění podkladu pl do ZOO m2, živice tl. 5 cm	m2	111,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14430,00	RTS
4		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníku nebo obrubníků stojatých	m	45,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	RTS
		12	Odkopávky prokopávky				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
5		13920001ORAO	Výkop jam v hornině 1-4	m3	31,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10850	RTS
6		132201119R00	Příplatek za lepivost v hor.3	m3	33,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6930,00	RTS
7		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
8		123100010RA0	Naložení, odvoz a uložení na skládku	m3	33,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5907,00	RTS
9		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	33,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
10		998011043ROO	Vyřízení a vytyčení inž sítí	soub	1,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	RTS
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
11		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	28,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7280,00	RTS
12		979999998ROO	Poplatek za skládku sutí - živice	t	23,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8280,00	RTS
13		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	RTS
14		998225111R00	Přesun hmot + pomocné práce	soub	1,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	RTS

Celkem bez DPH 77037,00

DPH 21%

celkem s DPH 93214,00 Kč

V Českém Těšíně

22.03.2019

MIKA group stav s.r.o.

IČ:28650816

dič cz:28650816

Mladežnická 1115/10