



SMLOUVA o DÍLO č. 3470

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

a

Městys Křižanov

Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov

Ivo Klimeš, starosta

00294616

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČ: / DIČ:

KAVYL, spol. s r.o.

Mohelno 563, 675 75 Mohelno

49975358 / CZ49975358

Zastoupen / oprávněně jednající:

Bankovní spojení:

Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Komerční banka a.s., číslo účtu: 86-3602390257 / 0100

2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo popsané v této smlouvě, a řádně provedené dokončené dílo včas předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 2.2. Podkladem pro realizaci díla je nabídka zhotovitele ze dne 6. 3. 2019, předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Křižanov, II. Etapa**“, projektová dokumentace, kterou vypracovala firma GREENBERG designing outdoor spaces, IČO: 74744381, položkový rozpočet a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
- 2.3. Zhotovitel tímto stvrzuje, že je mu znám rozsah celé akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových termínů.
- 2.4. Dojde-li k dohodě o změně díla bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je Zhotovitel povinen tyto změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.
- 2.5. Místem plnění předmětu díla jsou lokality v k.ú. Křižanov a k.ú. Bojanov u Dolní Libochové, specifikované v projektové dokumentaci.
- 2.6. Popis prací - Přesná specifikace prací je uvedena v projektové dokumentaci:
Navrhované práce zahrnují např.:
1. odstranění stromů dle inventarizace, odstranění pařezů;
 2. řezy dřevin, příp. instalaci vazeb na stromech, dle inventarizace – často je vyžadováno několik typů řezů současně. Řezy budou provedeny lezeckou technikou;
 3. výsadbu listnatých a jehličnatých dřevin včetně všech souvisejících prací (stromy, keře);
 4. výsadbu trvalek v lokalitách SO01, SO06 a SO07;
 5. výstavbu mlatové vodopropustné cestní sítě v lokalitách SO06 – 106 m² a SO07 – 217 m²



6. dodávku a instalaci mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, oblouková zábrana v lokalitě SO06).

Před započítáním výsadeb budou vytýčeny technické sítě a při výsadbách dřevin budou dodržena ochranná pásma.

Zhotovitel je povinen před zahájením výsadeb prokázat původ sazebního materiálu (stromů) předložením certifikátu. Zadavatel požaduje, aby sazební materiál pocházel z obdobných klimatických podmínek.

- 2.7. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- 2.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad projektu, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. **Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku ke smlouvě.**
- 2.9. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 554 065 Kč
DPH 21 %:	326 354 Kč
Cena včetně DPH:	1 880 419 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový výkaz výměr a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci.

Rozpočet je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné.

- 3.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na odvoz a likvidaci odpadů, úklid okolí míst realizace v případě jeho znečištění realizací akce, vytýčení podzemních inženýrských sítí a výsadby, dopravní značení související se ztíženou přístupností a blízkostí komunikace) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.3. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.



- 3.4. **Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak zhotovitel předpokládal.**
- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.6. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a v době uzavření smlouvy o nich Zhotovitel nemohl vědět, a ani je nemohl předpokládat.
- 3.7. Práce a služby, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a služby bude od celkové ceny odečtena.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předání staveniště: po podpisu smlouvy, nejpozději den před zahájením prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
- 4.2. Zahájení prací na díle: 27. 5.2019

4.3. Ukončení a předání díla: do 31.5.2020

Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.

Je bezpodmínečně nutné dodržet posloupnost prací dle PD a práce provádět ve vhodných agrotechnických termínech. Harmonogram prací, který je přílohou Smlouvy o dílo je pevný a závazný. Ke změně harmonogramu může dojít pouze pokud nastanou klimatické podmínky znemožňující provedení prací. Změna bude předem odsouhlasena s TDI.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2. Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě tří faktur, vystavených zhotovitelem. První faktura bude v hodnotě min. 50% hodnoty díla. Druhá faktura bude vystavena po předání celého díla. Před vystavením každé faktury předloží zhotovitel ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek oceněný dle čl. 3. Po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se Soupisem souhlasí) vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto dokladu je faktura neúplná.
- 5.3. **Na každé faktuře dodavatele bude uveden název a číslo projektu: Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Křižanov, II. Etapa; CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_109/0008637.**
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.



5.5. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím doručení objednateli. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude dodavateli vrácena a zadavatel se nedostane do prodlení se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele.

5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu za prodlení se splněním povinnosti předat předmět díla. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení částku ve výši 0,2 % z ceny díla, maximálně však **1.500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. **Zhotovitel si je vědom, že pokud nepředá řádně, v celém rozsahu a včas dokončené dílo, může Objednateli způsobit také škody spočívající ve ztrátě možnosti financování z prostředků Evropských fondů, přislíbených na základě žádosti o dotaci.**

6.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době.

7.2. Dílo provede Zhotovitel v souladu se zák. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Předmět díla bude realizován pečlivě a kvalitně dle platných závazných předpisů upravujících pravidla pro realizaci předmětu díla.

7.3. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

7.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje



dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.

- 7.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 7.7. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.8. Dodatečné veřejné zakázky na služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky na služby, může zadavatel zadat stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a zároveň celkový rozsah dodatečných služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky. Zadavatel v případě veřejné zakázky na dodatečné služby pořídí písemný soupis a odůvodnění nezbytností takto zadaných prací včetně ceny.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.
- 8.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitelem pověřená osoba (dále jen zhotovitel) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 8.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 dny předem datum a hodinu předání díla a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka.



9.2. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) Objednatel převzato bez výhrad, bude uznáno za dokončené a o převzetí bude sepsán zápis nebo

b) objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle bodu 6.1.2. SoD.

nebo

c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a nedodělky, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis.

9.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.

9.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

9.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, není-li odstraněn odpad vzniklý v průběhu realizace díla, apod.

10. Záruky

10.1. Zhotovitel ručí za dílo (výsadby) po dobu 12 měsíců od jeho předání. Záruky se nevztahují na spotřební materiály.

10.2. Zadavatel a zhotovitel si nejpozději v den předání díla odsouhlasí „Plán péče o dílo“. Nejpozději v tento den může zadavatel uplatnit požadavky na zaškolení nebo poučení svých pracovníků.

10.3. Inventarizace (kontrola stavu) vysazených dřevin bude provedena za účasti obou stran v následujících termínech:

- a) při předání díla
- b) říjen 2020
- c) květen 2021

Termín kontroly (datum a čas) bude zadavatelem písemně (e-mailem nebo poštou na uvedenou kontaktní adresu zhotovitele) zaslán nejméně 5 pracovních dní předem. Pokud zhotovitel do 2 pracovních dnů nenavrhne jiný termín, má se za to, že s návrhem souhlasí.

10.4. O každé provedené kontrole bude sepsán protokol a v případě nalezených nedostatků provedena jejich fotodokumentace. Pokud se zhotovitel nedostaví ke kontrole stavu vysazených dřevin, má se za to, že plně souhlasí s výsledkem kontroly provedené zadavatelem.

10.5. Novou výsadbu uhynulých dřevin provede zhotovitel na své náklady v nejbližším možném termínu. Pokud zhotovitel neprovede náhradu, je objednatel oprávněn zadat práci jiné odborné právnické nebo fyzické osobě. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo.



- 10.6. Na škody způsobené vandalismem, mrazem a dalšími důvody, které zhotovitel nemohl ovlivnit a odvrátit, se povinnost náhradní výsadby nevztahuje.
- 10.7. Zadavatel je povinen ode dne převzetí díla zajišťovat jeho údržbu a rozvojovou péči. V případě, že zadavatel nebude postupovat v souladu s dohodnutým „Plánem péče o dílo“, není oprávněn uplatnit reklamaci, která vzejde z prohlídek ve výše uvedených termínech. Realizaci „Plánu péče o dílo“ zadavatel doloží zápisem o provedených úkonech, případně fotodokumentací.

11. Vyšší moc

- 11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 11.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. Změna smlouvy

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 12.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 12.5. Kromě případů výslovně sjednaných v této smlouvě, které objednatel opravňuje k odstoupení od smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy i tehdy, pokud Zhotovitel poruší některý ze závazků ve smlouvě sjednaných, a přes písemnou výzvu objednatel v přiměřené lhůtě stanovené objednatel v této výzvě nesjedná nápravu.

13. Povinnosti Zhotovitele

- 13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatel oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto



dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.

- 13.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat své případné subdodavatele.
- 13.3. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
- 13.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

14. Povinnosti Objednatele

- 14.1. Objednatel je povinen užívat dílo podle účelu stanoveného projektovou dokumentací.
- 14.2. Objednatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 15.2. Zhotovitel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci Pravidel pro publicitu OPŽP. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 15.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 15.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 15.6. Kontaktní osoba **zadavatele**: JUDr. Drahomíra Pivoňková, tel: 602 522 987;
e-mail: tajemnik@krizanov.cz
- Kontaktní osoba **zhotovitele**:
- ve věcech smluvních: Ing. Slavomil Dokulil, tel: 603 162 043, e-mail: brno@kavyl.cz
 - ve věcech provozních: Zdeněk Široký, tel: 603 162 091, e-mail: siroky.z@kavyl.cz
- V případě přerušení prací z důvodu dodržení vhodných agrotechnických termínů se Zhotovitel zavazuje telefonicky oznámit nejméně 5 dní předem nástup k další pracovní etapě kontaktní osobě zadavatele nebo osobě jím pověřené (např. technickému dozoru).
- 15.7. Tato SoD je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě strany obdrží 2 (dvě) vyhotovení.




15.8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:


- a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
- b) Příloha č. 2 - Harmonogram prací
- c) Příloha č.3 - Projektová dokumentace pro provedení díla (uložena mimo smlouvu)
- d) Příloha č. 4 - Protokol o předání a převzetí staveniště (uložen mimo smlouvu)

V Křížanově dne 24.4. 2019


.....
**MĚSTYS
KŘÍŽANOV**
Ivo Klimeš, starosta

16-04-2019

V Mohelně dne.....


.....
KAVYLA
Kavyl, s.p.a. s.r.o.
Mohelnice 503 675 75
IČ: 252 123 022 DIČ: CZ252123022
Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

SOUHRNNÝ STAVEBNÍ ROZPOČET

Název akce:	Komplexní obnova veřejné zeleně v městysu Křížanov II. Etapa	Investor: Městys Křížanov Benešovo náměstí 12 594 51 Křížanov IČ: 00294616
Stavební objekt:	<ul style="list-style-type: none"> • SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí • SO 02 Sadovnické úpravy okolí Kaple sv. Barbory • SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov • SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku • SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou • SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska • SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách • SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov 	0
Místo stavby:	k. u. Křížanov - parc. č. 2283/1, 2283/2, 2283/9; 234/3, 234/4, 240, 2285/40; 2286, 2286/5, 2285/1; 2287; 2339/1, st. 339/1, st. 339/2, st. 473, 1810/3; st. 88/4, st. 88/4, st. 266, st. 418, 2285/6, 2285/11, 2285/14, 2285/21, 2285/22, 2285/24, 2285/25, 2285/27, 2285/30, 2285/31, 2285/36, 2285/71, 2370, 2371; 1672/7, k. u. Bojanov u Dolní Libochové - parc. č. 4/2, 409/1, 419/23, 419/24, 419/25 a 419/26	Zpracoval: 16.4.2019 Dne:

Popis prací a dodávek

1. OŠETŘENÍ STROMŮ

Popis prací a dodávek	Cena celkem
SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí	22 100,00 Kč
SO 02 Sadovnické úpravy okolí Kaple sv. Barbory	16 300,00 Kč
SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov	85 950,00 Kč
SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku	126 400,00 Kč
SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou	26 900,00 Kč
SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska	0,00 Kč
SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách	0,00 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov	17 950,00 Kč
Celková cena za ošetření stromů	295 600,00 Kč

2. ŘEZ KERŮ V ZÁPOJI, ZMLAZENÍ

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí	0,00 Kč
SO 02 Sadovnické úpravy okolí Kaple sv. Barbory	0,00 Kč
SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov	0,00 Kč
SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku	0,00 Kč
SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou	0,00 Kč
SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska	6 847,76 Kč
SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách	0,00 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov	0,00 Kč
Celková cena za ošetření stromů	6 847,76 Kč

3. KÁCENÍ STROMŮ

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí	0,00 Kč
SO 02 Sadovnické úpravy okolí Kaple sv. Barbory	6 550,00 Kč
SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov	12 850,00 Kč
SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku	55 450,00 Kč
SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou	0,00 Kč
SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska	0,00 Kč
SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách	0,00 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov	0,00 Kč
Celková cena za kácení stromů	76 850,00 Kč

4. ODSTRANĚNÍ PŘEZŮ

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí	0,00 Kč
SO 02 Sadovnické úpravy okolí kaple sv. Barbory	8 450,00 Kč
SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov	3 300,00 Kč
SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku	8 500,00 Kč
SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou	0,00 Kč
SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska	0,00 Kč
SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách	0,00 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov	0,00 Kč
Celková cena za odstranění přezů	20 250,00 Kč

5. ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN DO 1 M VÝŠKY

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí	0,00 Kč
SO 02 Sadovnické úpravy okolí kaple sv. Barbory	1 000,00 Kč
SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov	0,00 Kč
SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku	0,00 Kč
SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou	0,00 Kč
SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska	0,00 Kč
SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách	0,00 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov	414,00 Kč
Celková cena za odstranění nevhodných dřevin	1 414,00 Kč

6. ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN NAD 1 M VÝŠKY

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí	0,00 Kč
SO 02 Sadovnické úpravy okolí kaple sv. Barbory	1 258,00 Kč
SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov	0,00 Kč
SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku	0,00 Kč
SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou	0,00 Kč
SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska	658,00 Kč
SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách	0,00 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov	1 510,25 Kč
Celková cena za odstranění nevhodných dřevin	3 426,25 Kč

7. VÝSADBY - PRÁCE, ROSTLINNÝ MATERIÁL A POMOČNÝ MATERIÁL

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí	272 818,47 Kč
SO 02 Sadovnické úpravy okolí kaple sv. Barbory	87 143,98 Kč
SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov	120 649,51 Kč
SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku	7 279,20 Kč
SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou	0,00 Kč
SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska	93 495,68 Kč
SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách	133 342,85 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov	43 542,99 Kč
Celková cena za výsadby - práce a pomocný materiál	758 272,68 Kč

8. MLATOVÉ CESTY

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí	0,00 Kč
SO 02 Sadovnické úpravy okolí kaple sv. Barbory	0,00 Kč
SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov	0,00 Kč
SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku	0,00 Kč
SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou	0,00 Kč
SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska	97 753,60 Kč
SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách	161 251,07 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov	0,00 Kč
Celková cena za mlátové cesty	259 004,67 Kč

9. PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí	0,00 Kč
SO 02 Sadovnické úpravy okolí kaple sv. Barbory	19 000,00 Kč
SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov	0,00 Kč
SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku	0,00 Kč
SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou	0,00 Kč
SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska	19 400,00 Kč
SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách	94 000,00 Kč
SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov	0,00 Kč
Celková cena za prvky drobné architektury	132 400,00 Kč

Celkové náklady akce: 1 554 065,37 Kč

Celkové náklady akce vč. DPH: 1 880 419,09 Kč


SOUHRNNÝ PŘEHLED:

	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	SO 07	SO 08
Celkové náklady akce bez DPH:	1 554 065 Kč	141 701,98 Kč	222 749,51 Kč	197 629,20 Kč	26 900,00 Kč	218 155,05 Kč	388 593,92 Kč	63 417,24 Kč
DPH 21 %	326 354 Kč	29 757,41 Kč	46 777,40 Kč	41 502,13 Kč	5 646,00 Kč	45 812,56 Kč	81 604,72 Kč	13 317,62 Kč
Celkové náklady akce vč. DPH:	1 880 419 Kč	171 459,39 Kč	269 526,91 Kč	239 131,33 Kč	32 546,00 Kč	263 967,61 Kč	470 198,64 Kč	76 734,86 Kč

Vypracoval:

.....

KAVYI
 Kavyi spol. s r.o.
 Mohelnice 63, 678 75
 IČ: 497 5559, DIČ: CZ 499 75 555


**MĚSTYS
 KRÍŽANOV**