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CAST1. PREDMET SMLOUVY

1.1  Za podminek uvedenych v této Smlouvé se Zhotovitel zavazuje na svij ndklad a na své nebezpeci a v souladu
s pravnimi predpisy a normami, v rozsahu, zplsobem, v jakosti a ve lhitach podle této Smlouvy, radné a véas provést
dilo a predat Objednateli predmét dila a Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli

cenu

1.2  Dilo

dila dle této Smlouvy.

Dilem podle této Smlouvy se rozumi provedeni predmétu dila a souhrn veskerych cinnosti vedoucich k realizaci nize
uvedeného predmétu dila vykonanych Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty na provedeni specialnich vykon(
(profesi) tak, jak jsou popsany v této Smlouvé (dale také jen ,Dilo”).

1.3 Predmeét Dila
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13.2

133

Predmétem Dila je vypracovani Uplné projektové dokumentace k realizaci stavby s nazvem ,,FN Plzen, stavebni
Upravy pro oddéleni nakupu a distribuce SZM, OTO - oddéleni MTZ a obchodné lékarensky odbor - 5.NP
a 6.NP pavilon ¢. 25“ vlochotinském aredlu Fakultni nemocnice Plzen a poskytnuti dalSich sluzeb, které
souvisi s projednanim a provedenim této projektové dokumentace v rozsahu touto Smlouvou stanoveném.

Sluzbami Zhotovitele se pro potreby této Smlouvy rozumi poskytnuti takovych odbornych a souvisejicich
vykon, které vedou k naplnéni zaméru a ucelu vymezenému touto Smlouvou. Vykony Zhotovitele smérujici
k naplnéni zdméru a ucelu této Smlouvy se cleni do jednotlivych etap, které predstavuji souhrn vykond,
souvisejicich spolu obsahové a Casové a utvareji relativné uzavieny celek c¢innosti. Podrobny popis vykon(
sjednanych touto Smlouvou je obsaZzen v nasledujicich ¢lancich této Smlouvy.

Predmét Dila bude zahrnovat tato dil¢i plnéni (etapy) vykon( Zhotovitele ve prospéch Objednatele:

1.3.3.1  priprava zakazky, zaméreni stdvajiciho stavu v rozsahu navrzenych Uprav v 5.NP a v 6.NP pavilonu
¢. 25. Zaméreni stavajiciho stavu podlazi nebo konstrukci pod nebo nad feSenym podlazim
a v mistech reseni technickych siti a zafizeni musi byt provedeno v rozsahu nutném pro zpracovani
kompletni projektové dokumentace. Provedeni podrobného stavebné technického prizkumu.
Stavebné technicky prizkum musi byt proveden v rozsahu reseného 5.NP a 6.NP a v ostatnich
podlazich a ¢astech vrozsahu nutném pro zpracovani statického posouzeni vlivu navrienych




stavebnich uprav, vedeni inZenyrskych siti a umisténi novych technickych zatizeni a strojoven na
konstrukéni systém dotéeného pavilonu,

1.3.3.2 zhotoveni projektové dokumentace stavby. Projektovd dokumentace stavby (dfive oznacCovana
jako jednostupriova dokumentace) bude zpracovana v rozsahu, ktery v sobé zahrnuje projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni v detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro
provadéni stavby a snaleZitostmi zadavaci (tendrové) dokumentace pro vybér zhotovitele
projektované stavby, a to véetné zpracovani soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb. Soucasti
projektové dokumentace je i navrh, projednani a schvaleni dispozi¢niho feseni stavebnich Uprav
v5.NP a v6.NP dle predmétu této verejné zakazky. Dale je soucdsti mimo jiné i feseni rozvodu
a stoupacek v pavilonu 25 s pfipravou pro napojeni vsech podlaZi. Projektova dokumentace bude
zpracovana jako jedna etapa stavby,

1.3.3.3  poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele projektované stavby,

1.3.3.4  vykon autorského dozoru.

1.4  Rozsah a obsahové naleZitosti predmétu Dila
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1.4.2

Priprava zakazky, zaméreni stavajiciho stavu a provedeni podrobného stavebné technického prizkumu.
Zaméreni stavajiciho stavu a podrobny stavebné technicky prizkum bude provadén za plného, nebo ¢astecné
omezeného provozu. Vysledkem podrobného stavebné technického prizkumu bude dokument, ktery bude
obsahovat minimalné tyto casti:

1.4.1.1  zjisténi stavu konstrukci objektu,

1.4.1.2  analyzu kvality a stavu materiald, sloZeni konstrukci,
1.4.1.3  zjisténi vad a poruch konstrukci a jejich pficin,
1.4.1.4 fotodokumentace stavajiciho stavu (poruchy zaznamenavat s prilozenym méritkem).

Zhotoveni projektové dokumentace stavby. Projektova dokumentace stavby bude zpracovana v rozsahu, ktery
vsobé zahrnuje projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni v detailu rozpracovanosti projektové
dokumentace pro provadéni stavby a s naleZitostmi zadavaci dokumentace (dale také jen ,Projektova
dokumentace®).

Projektova dokumentace musi obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdé;jsich predpisl, a souvisejicimi predpisy, zejména
vrozsahu avdlenéni dle pfiloh vyhlasky ¢&.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Projektovd dokumentace bude dokumentace obsahujici projekt jednoznacné urcujici zdvazné pozadavky
tvarové/hmotové, materialové, technologické a technické, dispoziéni a provozni na jakost, mnoZstvi
a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni a na kone¢né provedeni stavby, objektu
nebo zafizeni, popfipadé jejich souboru. Bude obsahovat projektovou dokumentaci pro vSechny souvisejici
profese TZB vietné celkového feSeni rozvodl chladu véetné napojeni na stavajici rozvody. Projektova
dokumentace bude propracovana do takové urovné, aby odborné zplsobilému zhotoviteli stavby umoznila
stavbu, objekt nebo zatizeni provést.

Soucasti Projektové dokumentace budou koordinacéni vykresy, které budou obsahovat soutisk vSech profesi
s jednoznacnym grafickym roz¢lenénim znazornéni jednotlivych profesi. Koordinacni vykres bude zpracovan
v pldorysech podlah ¢i strop(, pripadné v fezopohledech na vSechny stény, bude-li to nutné. Koordinacni
vykres bude zpracovan v méritku 1:50.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s pozadavky zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisti, a to vietné stanoveni
podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP a vypracovani planu BOZP pro stavbu vcetné stanoveni
pravidel koordinace. Plan BOZP bude odsouhlasen osobou opravnénou k vykonu koordinatora BOZP.
Projektovd dokumentace bude spliiovat poZadavky zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavéni verejnych zakazek,
které jsou kladeny na zaddvaci dokumentaci staveb.

Projektovd dokumentace bude slouzit soucasné jako podklad pro vypracovani nabidek v rdmci zaddvaciho
fizeni vefejné zakazky na stavebni prace podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a pfi
jejim vypracovani je nutno respektovat a dodrZzet podminky citovaného zakona a jeho provadécich predpist
vztahujicich se k verejné zakazce na stavebni prace. V ramci zhotoveni Projektové dokumentace je nutno
zajistit:
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145

1421
1.4.2.2

1.4.23

zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

zpracovani kontrolniho (souhrnného) rozpoctu v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb a zpracovani celkové predpokladané hodnoty verejné zakazky formou rekapitulace vSech
zpracovanych soupis(,

zpracovani technickych podminek pro provadéni projektované stavby a zpracovani technickych
pozadavkl na rozhodujici materidly ¢i vyrobky.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb bude zpracovan jednotné
a bude respektovat nasledujici zasady:

1.43.1

1.4.3.2

1433

1434

1435
1.43.6

1.43.7

1438

kazdy stavebni objekt, popf. inzenyrsky objekt nebo provozni soubor definovany Projektovou
dokumentaci, musi mit zpracovan svij vlastni soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,

vSechny stavebni objekty, popf. inZenyrské objekty €i provozni soubory, musi byt zatfidény do
druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektl. Pro tcely klasifikace bude pouZita
klasifikace JKSO. Aktualni stav tfidniku je volné dostupny na strankach www.cenovasoustava.cz,

poloZzky soupisu praci musi byt popsdny v podrobnostech vymezujicich obsah a kvalitu
poZadovanych stavebnich praci, doddvek nebo sluzeb a umozZiujicich stanovit jejich jednotkovou
cenu. Polozky soupisu budou popsany napf. v cenové soustavé URS Praha, a.s., RTS, a.s., anebo
vjiné cenové soustavé, kterd musi byt v soupisu praci jasné identifikovana a ktera musi mit
zabezpecen neomezeny dalkovy pfistup,

polozka soupisu praci musi obsahovat poradové Cislo polozky, Ciselné zatfidéni polozky dle pouzité
cenové soustavy a oznaceni cenové soustavy, popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu
prace, dodavky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné dokumenty, zejména technické
a cenové podminky, dale mérnou jednotku a pozadované mnoiZstvi v mérné jednotce. U kazdé
polozky musi byt i vykaz vymér k uvedenému mnozstvi tj., verbalni a matematicky popis vypoctu
mnozstvi mérnych jednotek. U polozek, u nichZz se vypocet mnoizstvi shoduje, Ize vykaz vymér
nahradit odkazem,

vedlejsi a ostatni ndklady budou popsany v samostatném soupise souhrnné pro celou stavbu,

nebude-li néktera z poloZek v pouzité cenové soustavé obsaZena, musi byt jeji popis zpodrobnén
natolik, aby vylu€oval jakykoli nejednoznacny vyklad, takovd polozka pak musi byt zfetelné
oznacena, Ze neni soucasti pouZité cenové soustavy,

soupis praci nesmi obsahovat obchodni jména konkrétnich vyrobkd nebo materialll a musi
obsahovat jejich zdakladni technické parametry tak, jak jsou predpokladany v Projektové
dokumentaci,

rozpoCtova cast Projektové dokumentace bude provedena oddélené pro prace investicni
a neinvesti¢ni povahy v souladu se znénim zdkona €. 586/1992 Sh. o danich z pfijmQ, ve znéni
pozdéjsich predpist, a daldimi pfislusnymi pravnimi predpisy (pokyn GFR & D-6 k jednotnému
postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sb. o danich z pfijm(, ve znéni
pozdéjsich predpistl (k § 26 zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijma)).

Soucinnost pfi vybéru zhotovitele projektované stavby. V prlbéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele
projektované stavby, které Objednatel vyhlasuje podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
je soucasti predmétu plnéni i:

1441

1.4.4.2

14.4.3

1.44.4

vypracovani odpovédi na dotazy k projektové Casti zaddvaci dokumentace v ramci vyjasfiovani
zaddavaci dokumentace zajemci o verejnou zakazku, a to ve lh(té do tfech dnl po jejich obdrzZeni,

Ucast na jednanich hodnotici komise ve funkci odborného poradce hodnotici komise, bude-li
pozadovana,

vypracovani porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchazecl o verejnou zakazku, vymezeni
odchylek od ceny podle Projektové dokumentace, bude-li pozadovano,

posouzeni pfipadnych zdlvodnéni mimoradné nizké nabidkové ceny, bude-li poZzadovano.

Vykon autorského dozoru. V rdmci vykonu autorského dozoru je predmétem plnéni zabezpeceni zejména
téchto Cinnosti:

1451

Ucast na predani a prevzeti stavenisté mezi Objednatelem a zhotovitelem projektované stavby,


http://www.cenovasoustava.cz/
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1.4.5.2 pribéind kontrola provadéni projektované stavby z hlediska souladu provadéni s Projektovou
dokumentaci,

1.4.5.3 prGbézna kontrola provadéni projektované stavby z hlediska podminek stavebniho povoleni,
popfipadé podminek vyplyvajicich z vyjadfeni dotéenych organd nebo organizaci,

1.4.5.4 sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,

1.4.5.5 spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,

1.4.5.6 dopracovani ¢i upravy Projektové dokumentace v pfipadech, kdy je to pro pokracovani
projektované stavby nezbytné Ci v pfipadech, kdy je v predané Projektové dokumentaci zfejma
vada,

1.4.5.7 poskytovani vysvétleni a rad pfi vypracovavani dilenské a vyrobni dokumentace zhotovitelem
projektované stavby,

1.4.5.8 vydavani odbornych stanovisek ke vSem poZadavkim Gcastnikll vystavby, zejména pak
technického dozoru a zhotovitele projektované stavby,

1.4.5.9 uplatiovani vlastnich ndvrhl projektanta na Uspory naklad( pti provadéni dila a navrh(,
smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu,

1.4.5.10 kontrolu stavebniho deniku vcetné zapsani stanovisek Zhotovitele k zdpisim zhotovitele
projektované stavby nebo technického dozoru ve stavebnim deniku,

1.4.5.11 Jdcast na kontrolnich dnech stavby,

1.4.5.12 poskytovani stanovisek k pozadavkiim zhotovitele projektované stavby na zvyseni rozsahu praci
nebo dodavek popfipadé na zamény materiall a kontrola ceny nabizené zhotovitelem
projektované stavby za navrhované zmény,

1.4.5.13 cast pfi odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni, tj. spoluprace
pti zjistovani vad a nedodélkd stavby a kontrola zabezpedeni jejich odstranéni ze strany zhotovitele
projektované stavby,

1.4.5.14 spoluprace pfi zabezpeceni kontrolnich prohlidek dokonéené stavby pracovniky organ(, které se
vyjadiuji ke kolaudaci stavby (hygiena, hasici, IBP, zdravotné postiZeni ap.) a spoluprace pfi
zajisténi stanovisek téchto organt ke kolaudacnimu fizeni,

1.4.5.15 spoluprace pfi kontrole konecné faktury zhotovitele projektované stavby,
1.4.5.16 Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby a zavérecné kontrolni prohlidce stavby,

1.4.5.17 predani Objednateli karchivaci veskerych podkladi a dokumentace stavby, pofizenych
projektantem nové v pribéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen vykonavat autorsky dozor jako obcéasny a pravidelny, tj. je povinen provadét kontroly

zhotovovani stavby priibézné tak, aby kontrolu proved| nejméné dvakrat v kalendarnim tydnu.

Formdlni naleZitosti pInéni
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Zhotovitel preda Objednateli zaméreni skutecného stavu v jednom vyhotoveni v grafické (tisténé) podobé
avjednom vyhotoveni v elektronické formé se zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovani
kompatibility pocitacového prostredi MS Windows a MS Office.

Zhotovitel preda Objednateli provedeni stavebné technického prlzkumu v jednom vyhotoveni v grafické
(tiSténé) podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické formé se zajisténim antivirové ochrany.

Zhotovitel zhotovi Projektovou dokumentaci podle obecné zavaznych predpisli, zavaznych ustanoveni
Ceskych, popt. evropskych technickych norem v castech zavaznych ismérnych. Odchylky Projektové
dokumentace od obecné zavaznych predpist, zavaznych ustanoveni Ceskych, popf. evropskych technickych
norem v castech zdvaznych ismérnych musi byt vidy odsouhlaseny Objednatelem. Soucasti Projektové
dokumentace bude také soupis EN €SN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektiim, popt.
inZenyrskym objektlim a provoznim souborim. Dale soucdsti Projektové dokumentace bude také soupis
dokladu, které zhotovitel projektované stavby je povinen predloZit pfi predani a prevzeti projektované stavby.

Zhotovitel bude pfi zpracovavani predmétu Dila postupovat podle odsouhlasenych zamér(, pozadavki
a vychozich podkladd predanych mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjadieni vefejnopravnich organd
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a organizaci k rozpracované Projektové dokumentaci a podle zapisl z projednavani Projektové dokumentace
s Objednatelem tak, aby Dilo mélo vlastnosti v této Smlouvé dohodnuté, popfipadé obvyklé.

Projektova dokumentace v grafické (tisténé) podobé bude Objednateli odevzdana v Sesti vyhotovenich.

Projektovd dokumentace bude dale zpracovana a pfeddna ve dvou vyhotovenich v elektronické formé se
zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility pocitacového prostredi MS Windows a MS
Office, umoznujici zpracovani zmén (v editovatelné i needitovatelné verzi), a to: vykresy ve formatech *.dwg
i *.pdf, ostatni ¢asti ve formatu *.doc, *.xls a *.pdf, vykazy vymér véetné vykazd pro veskeré profese, ocenéné
i neocenéné, budou ve formatu ORF (Obecny Rozpoctovy Format; tento format podporuji programy pro
tvorbu rozpodtl, napf. SW Poringd, Calida, Bulid Power) nebo ve formatu *.xls.

Zhotovitel poskytne Objednateli vzor originalu svého podpisu a otisku razitka.

Zhotovitel preda Objednateli na zakladé jeho vyZzadani dil¢i pracovni a predbéiné vysledky (odpovidajici
stupni poznani a rozpracovanosti s ohledem na terminy a lhGty plnéni dle Cast 2. této Smlouvy) pro vnitini
potfebu Objednatele.

TERMINY, LHOTY A MiSTO PLNENI

2.1  Terminy a lhaty pInéni jednotlivych ¢asti pfedmétu Dila dle Cast 1 této Smlouvy byly Smluvnimi stranami sjednany
nasledovné:

2,11

Terminy a lhaty plnéni v odpovédnosti Zhotovitele
2.1.1.1  Termin zahajeni provadéni Dila

a. Terminem zahajeni provadéni Dila se rozumi nasledujici den po dni, v némzZ dojde k podpisu
této Smlouvy, anebo nasledujici den po dni, v némzZ bude odsouhlaseno dispozi¢né provozni
feseni.

b. Zhotovitel je povinen od tohoto terminu zahdjeni aktivné zahdjit pripravu na zpracovani
Projektové dokumentace shromazdovanim a studiem nezbytnych podkladd. Do péti dnli poté
je Zhotovitel povinen zahadjit vlastni projekcni prace.

c. Souctinnost pfi vybéru zhotovitele projektované stavby musi byt zahajena okamZité, nejpozdéji
nasledujici den po dni, ve kterém Zhotovitel obdrzZel pisemny pokyn Objednatele.

d. Vykon autorského dozoru zahaji Zhotovitel ihned po uzavieni smlouvy mezi Objednatelem
a zhotovitelem projektované stavby.

2.1.1.2  Lh(ta pro provedeni zaméreni stavajiciho stavu a pro provedeni stavebné technického prizkumu
a. Pro zaméreni stavajiciho stavu a pro provedeni stavebné technického prizkumu je Ih(ta
stanovena do dvaceti dnl ode dne terminu zahdjeni provadéni Dila do dne, kdy dojde
k protokolarnimu predani zaméreného stavajiciho stavu mezi Zhotovitelem a Objednatelem
v pozadovaném poctu vyhotoveni a v poZzadované podobé.

b. Prodleni Zhotovitele proti sjednané Ihiaté pro dokonceni zaméreni stavajiciho stavu a pro
provedeni stavebné technického prizkumu delsi jak tficet dni bude povaZovano za podstatné
poruseni Smlouvy.

2.1.1.3  Lhata pro dokonceni Projektové dokumentace
a. Pro vyhotoveni Projektové dokumentace je lh(ta stanovena do sedmdesati dnd ode dne, kdy
bude odsouhlaseno dispozi¢né provozni reseni, do dne, kdy dojde k protokolarnimu predani
Projektové dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatelem v poZadovaném poctu vyhotoveni
a v pozadované podobé.

b. Smluvni strany se dohodly, Ze odsouhlaseni dispozicné provozniho fesSeni se uskutecni
nejpozdéji do tficeti dnd ode dne terminu zahajeni provadéni Dila.

c. Prodleni Zhotovitele proti sjednané |h(té pro dokonceni Projektové dokumentace delsi jak
tricet dnl bude povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy.



2.2

2.3

2.1.2

2.1.3

2.1.1.4  Lh(ta pro poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele stavby

Cinnosti, které jsou pfedmétem pInéni Zhotovitele a vztahuji se k zadavacim Fizenim podle zakona

€.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, které zabezpecuje Objednatel, provede Zhotovitel

ve |h(tach:

a. zpracovani odpovédi na dotazy k projektové Casti zadavaci dokumentace v ramci vyjasnovani
zadavaci dokumentace zajemci o vefejnou zakazku ve |h(té do tfech dnl po jejich obdrzeni od
Objednatele,

b. Ucast na jednanich hodnotici komise ve funkci odborného poradce hodnotici komise vidy
v terminu stanoveném procesnimi pravidly zaddvaciho fizeni za predpokladu, Ze Zhotovitel
bude na jedndni pisemné pozvan alespon pét dnli predem,

c. vypracovani porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchazecl o vefejnou zakazku a vymezeni
odchylek od ceny podle Projektové dokumentace do sedmi dnli ode dne obdrZeni pisemné
zadosti Objednatele,

d. posouzeni pfipadnych zdGvodnéni mimofadné nizké nabidkové ceny do pétidnli ode dne
obdrZeni pisemné Zadosti Objednatele.

2.1.1.5 Lhata pro dokonceni autorského dozoru
a. Zhotovitel je povinen dokondéit Cinnosti autorského dozoru vden, kdy dojde kvydani
kolaudacniho souhlasu pro projektovanou stavbu, na nizZ je autorsky dozor vykonavan.

b. Predpokladana doba realizace projektované stavby je jednosto dna.

c. Zhotovitel je povinen sezndmit se s obsahem smlouvy mezi Objednatelem a zhotovitelem
projektované stavby, z niZ vyplyne predpoklddana doba realizace projektované stavby a tim
i predpokladana doba vykonu funkce autorského dozoru na projektované stavbé. Zhotovitel
nese rizika pro pripady, kdy by v disledku nepredvidatelnych okolnosti doslo k prodlouzeni
terminu dokonceni projektované stavby.

Termin dokonceni Dila

Termin dokonceni Dila nebo jeho ¢asti, je nasledujici den po poslednim dnu lhity pro dokonceni Dila nebo

jeho casti.

Terminy v odpovédnosti Objednatele

2.1.3.1 Terminy v odpovédnosti Objednatele se tykaji dodani relevantnich podkladd, vyhlaseni vybérového
fizeni na zhotovitele projektované stavby a zadani zakazky (uzavieni smlouvy mezi Objednatelem
a zhotovitelem projektované stavby).

2.1.3.2  Neni-li touto Smlouvou vyslovné stanovena |hlita k dodani podklad Zhotoviteli Objednatelem,
maji obé Smluvni strany za sjednané, Ze podklady doddvané Objednatelem Zhotoviteli musi byt
dodany nejdéle do sedmi dni od jejich pisemného vyzadani Zhotovitelem.

Podminky pro zménu sjednanych termin( ¢i Iht

2.2.1 Pokud Zhotovitel zjisti, Ze pro fadné dokonceni Dila je nezbytné prodlouZzit Ihltu, predloZi svij navrh na
zménu pfislusné lhaty pro dokoncéeni Objednateli k projednani.

2.2.2 ProdlouZeni lhGty pro dokonceni Dila je moZzné jen v dusledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti, které
nemaji svlj plvod v ¢innosti ¢i ne¢innosti Zhotovitele.

2.2.3 O pripadném prodlouZeni kterékoliv Ihty pro dokonceni musi byt sjednan pisemny dodatek k této Smlouvé,
jinak je prodlouzeni IhGty pro dokonceni neplatné.

2.2.4 Pfipadny zvyseny rozsah projekcnich praci, jejichz celkovy finan¢ni objem nepresahne 10% z hodnoty ceny
Dila sjednané dle této Smlouvy, nema vliv na Zadnou lhdtu pro dokonéeni a Projektova dokumentace bude
dokoncena ve sjednanych lhatach.

Misto pInéni

2.3.1 Veskeré vysledky cinnosti Zhotovitele véetné predani a prevzeti Projektové dokumentace se uskutecni
v lochotinském aredlu Fakultni nemocnice Plzen, alej Svobody 80, 323 00 Plzen, objekt ¢. 32 (dvouucelovy
objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak.

2.3.2 Kontrolni dny se budou konat ve Fakultni nemocnici Plzen, alej Svobody 80, 323 00 Plzen, objekt
€. 32 (dvouucelovy objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak.

233 Mistem plnéni autorského dozoru je misto projektované stavby.



CAST3. CENA PROJEKTOVANE STAVBY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Projektovana stavba

Projektovanou stavbou (dale také ,Stavbou”) se pro uUcely této Smlouvy rozumi stavebni Upravy pro oddéleni nakupu
a distribuce SZM, OTO - oddéleni MTZ a obchodné Iékarensky odbor - 5.NP a 6.NP pavilon €. 25 v lochotinském arealu
Fakultni nemocnice Plzen, zahrnujici veskeré prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici.

Cena Stavby

3.21 Cena Stavby predstavuje souhrn cen vsech praci a dodavek, které byly vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny
Zhotovitelem nebo jeho poradci a specialisty. Cena Stavby obsahuje zaroven veskeré ke Stavbé se vazici dang,
cla a poplatky, at navratné &i nikoli. Do ceny Stavby nebude zahrnuta cena Dila dle této Smlouvy, poptipadé
dalsi naklady, které musi hradit Objednatel jinak.

3.2.2 Zhotovitel bude Objednatele pisemné a bez zbyteéného odkladu informovat v ptipadé dlivodné domnénky, Ze
cena Stavby mulze byt podstatné zménéna nebo prekrocena. Zhotovitel sdéli Objednateli dlvody
predpokladanych zmén. Objednatel po doruceni této zpravy neprodlené zajisti jednani se Zhotovitelem a na
zakladé vzajemné dohody bude urcen dalsi postup.

Smluvni strany v souladu s vySe uvedenym sjednavaji, Ze predpokladana cena Stavby bude max. 27.900.000,- K¢ bez
DPH a Ze Projektova dokumentace, kterou ma Zhotovitel pro Objednatele dle této Smlouvy vypracovat a veskera dalsi
plnéni, zejména autorsky dozor, budou smérovat k tomu, aby byl tento finanéni limit dodrZen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich predpokladl pfi uzavieni této Smlouvy je max.
cenovy limit 27.900.000,- K¢ bez DPH mozno dodrzet pfi splnéni poZadavku, Ze Stavba bude realizovéana v dané lokalité
s pozadovanymi stavebné technickymi, uZitnymi a estetickymi vlastnostmi.

Smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze pokud by cena Stavby presahla sjednanou max. ¢astku 27.900.000,- K¢ bez DPH,
nema to vliv na vysi sjednanych cen za pInéni Zhotovitele dle této Smlouvy, to znamen3, Ze Zhotovitel nema narok na
zvySeni sjednané ceny Dila.

Zhotovitel bude veden snahou a zajmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni.
Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné bezdlvodné zakladani takzvanych vyvolanych investic.

CAST4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY DiLA VCETNE zPUSOBU SJEDNANi ZMENY

4.1

4.2

CENY DILA
Vyse sjednané ceny Dila
Celkova cena za fadné zhotovené a predané Dilo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvnimi stranami ve smyslu

zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpist, pficemz vzajemné sjednand cena Dila byla stanovena
nasledovné:

celkova cena bez DPH 1 020 000,- K¢,
DPH 21% 214 000,- K¢,
celkova cena véetné DPH 1234 000,- K¢.

4.1.1 Cena Dila je pro jednotliva dil¢i pInéni stanovena takto:
4.1.1.1  priprava zakazky, zaméreni stavajictho stavu a provedeni podrobného stavebné technického

prazkumu 52 000,- K¢ bez DPH,
4.1.1.2 zhotoveni Projektové dokumentace 922 000,- K¢ bez DPH,
4.1.1.3  soucinnost pfi vybéru zhotovitele Stavby 8 000,- K¢ bez DPH,
4.1.1.4 vykon autorského dozoru 38 000,- K¢ bez DPH,
CELKEM 1 020 000,- K¢ bez DPH.

4.1.2 Sjednana celkova cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou pro cely rozsah Dila dle této Smlouvy a je platna po
celou dobu plnéni dle této Smlouvy.

Obsah ceny Dila

42.1 V cené Dila jsou obsazeny veskeré prace a ¢innosti pro fadné splnéni pfedmétu Dila dle této Smlouvy. Cena
Dila obsahuje ocenéni pripadné dalSich praci a doddvek, které vyplyvaji z vymezeni pfedmétu Dila a tedy



4.2.2

v cené Dila jsou zahrnuty veskeré naklady, i vedlejsi, které Zhotoviteli v souvislosti se zhotovenim Dila vznikly
nebo vzniknou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této Smlouvy seznamil se vSemi okolnostmi a podminkami svého
pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu Dila. VeSkeré naklady Zhotovitele vyplyvajici z pInéni
této Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cené Dila.

Podminky pro zménu sjednané ceny Dila

Sjednanou celkovou cenu Dila je mozné zménit pouze z objektivnich a nepredvidatelnych dlvodd, a to za nize
uvedenych podminek:

pokud po podpisu Smlouvy a pfed uplynutim Ihlty pro dokonceni pfedmétu Dila dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zméné prenesené danové povinnosti,

na zakladé zmény rozsahu Dila, a to bud' dle poZadavku Objednatele, nebo z divodu zasahu treti osoby, jejiz
stanovisko, rozhodnuti apod. je nezbytné pro zhotoveni Dila,

pokud se pfi provadéni Dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani Smlouvy znamy, a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu Dila.

ZpUsob sjednani zmény ceny Dila

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny Dila, je Zhotovitel povinen provést
vypocet zmény ceny Dila a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny Dila teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Objednatelem.

Objednateli vznikd pravo na snizeni sjednané ceny Dila teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny Dila, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvySeni ceny Dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvyseni
ceny Dila nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny
Dila.

Jsou-li k uhradé sjednané ceny pouzity financni prostfedky poskytnuté Objednateli formou dotaci, je
nezbytnou podminkou pro zménu sjednané ceny Dila souhlas poskytovatele finan¢nich prostredka.

PLATEBNi PODMIiNKY

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Objednatel bude hradit cenu Dila Zhotoviteli na zakladé Zhotovitelem fadné vystavenych danovych dokladd (faktur)
v souladu s platebnimi podminkami stanovenymi touto Smlouvou.

Zhotovitel je opravnén vystavit vici Objednateli dafiovy doklad za Gcelem Uhrady ceny Dila aZ po fadném dokonceni
predmeétu Dila a protokolarnim predani a prevzeti predmétu Dila, nebo jeho ucelené casti (diléi plnéni), Objednatelem.
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5.1

5.2

5.3

5.4

Cena Dila bude hrazena nasledujicim zplsobem:

541

5.4.2

543

54.4

cena za pripravu zakazky, cena za zaméreni stavajiciho stavu a cena za provedeni stavebné technického
prizkumu dle odst. 4.1.1.1 bude hrazena na zakladé protokolarniho predani a prevzeti dil¢iho plnéni (etapy)
a danového dokladu vystaveného Zhotovitelem,

cena za zhotoveni Projektové dokumentace dle odst. 4.1.1.2 bude hrazena na zakladé protokolarniho predani
a prevzeti dil¢iho pInéni (etapy) a dariového dokladu vystaveného Zhotovitelem,

cena za Cinnosti vztahujici se k zaddvacimu fizeni na zhotovitele Stavby dle odst. 4.1.1.3 bude hrazena na
zakladé danového dokladu jednorazové, podle skutecné vykonaného rozsahu praci, a to po uverejnéni
vysledku zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby ve Véstniku vefejnych zakazek,

cena za vykon autorského dozoru dle odst. 4.1.1.4 bude hrazena pribéziné na zakladé danovych dokladd
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné (vySe mésicni uhrady bude vypoctena jako alikvotni ¢ast odpovidajici
podilu ceny za autorsky dozor a poctu mésict lhlty vystavby sjednané mezi Objednatelem a zhotovitelem
Stavby), pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice, a to do vyse 80% nabidkové



5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

ceny bez DPH. Zbylych 20% nabidkové ceny za vykon autorského dozoru bude mozno uplatfiovat po vydani
kolauda¢niho rozhodnuti.

Danovy doklad Zhotovitele musi mit naleZitosti dariového a uUcetniho dokladu dle zvlastnich pravnich predpis(,
obsahovat pozadavek na zpGsob provedeni platby, bankovni spojeni, datum splatnosti. Daflovy doklad musi formou
a obsahem odpovidat zakonu o Gcetnictvi v i¢inném znéni a zdkonu o dani z pfidané hodnoty v G¢inném znéni (nebo
zakonlm, které by pfipadné uvedené zakony zrusily a nahradily).

Nezbytnou soucasti danového dokladu je Akceptaéni protokol (Akceptovano bez vyhrad) podepsany opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran.

V pfipadé, Ze darfovy doklad vystaveny Zhotovitelem nebude obsahovat ndleZitosti vySe uvedené, nebo bude
obsahovat udaje chybné ¢&i rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén takovy danovy doklad Zhotoviteli
odeslat zpét jako neoprdvnéné vystaveny. Zhotovitel je povinen dariovy doklad ucetné anulovat a po odstranéni
nedostatkl vystavit dariovy doklad novy. Doba splatnosti pocne béZet nejdfive dnem doruceni nového radné
opraveného danového dokladu.

Zjisti-li Objednatel ve lh(té splatnosti u pfedaného a prevzatého predmétu Dila nebo jeho Casti vady plnéni, je
opravnén Zhotoviteli daniovy doklad vratit a pfislusnou platbu pozastavit aZ do data odstranéni vady plnéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé opravnéného vraceni dariového dokladu nema narok na urok z prodleni.
Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli predat darfiové doklady ve trojim vyhotoveni.

Mistem pro doruceni dafnového dokladu je podatelna Objednatele na adrese sidla Objednatele. Za rozhodny den
doruceni darfiového dokladu se povazuje den vyznaceny na dariovém dokladu podatelnou Objednatele.

Doba splatnosti dariového dokladu je stanovena na tticet dnli ode dne doruceni dafiového dokladu Objednateli.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li danovy doklad do tficeti dni ode dne nasledujiciho po dni doruceni darového
dokladu, ale po terminu, ktery je uveden v dariovém dokladu jako den splatnosti.

Platba bude probihat vylu¢né bankovnim pfevodem na tcet Zhotovitele, uvedeného v této Smlouvé pod jeho stranou,
a to v korunach ceskych.

Penézity zavazek Objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy byla pfislusna ¢astka odepsana z uctu Objednatele.

Dalsi platebni podminky

5.16.1 Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohleddvce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli
svou pohledavku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele zapoctenim zanikaji ve
vysi, ve které se kryji.

5.16.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bez souhlasu Objednatele neuzavie s treti osobou zastavni smlouvu, jejimz
predmétem by byla pohledavka Zhotovitele za Objednatelem vznikld na zakladé nebo v souvislosti s touto
Smlouvou ¢i plnénim dle této Smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny Dila bez DPH za kazdé takové poruseni.

5.16.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze bez souhlasu Objednatele neuzavre s tfeti osobou smlouvu o postoupeni, jejimz
predmétem by byla pohleddvka Zhotovitele za Objednatelem vznikla na zakladé nebo v souvislosti s touto
Smlouvou ¢i plnénim dle této Smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z ceny Dila bez DPH za kazdé takové poruseni.

5.16.4 Zaplaceni darnovych dokladl vystavenych Zhotovitelem nepredstavuje prevzeti Dila nebo jeho casti, ani
prohlaseni o bezvadnosti uc¢tovanych plnéni ¢i konkludentni akceptaci takové bezvadnosti.

CAST6. PREDANI A PREVZETI DiLA

6.1

6.2

Ke splnéni povinnosti Zhotovitele dojde pfedanim Dila Zhotovitelem se vSemi naleZitostmi, v poZzadovaném provedeni
a pozadovaném poctu vyhotoveni dle této Smlouvy, a prevzetim Objednatelem.

Zhotovitel pieda a Objednatel pfevezme Dilo od Zhotovitele v souladu s terminy a IhGitami uvedenymi v Clanku 2. této
Smlouvy nasledujicim zplsobem:
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6.2.1 Dilo podle této Smlouvy je pfeddno a prevzato v rdmci Akceptacniho fizeni, po odsouhlaseni a nasledném
potvrzeni Akceptaéniho protokolu povéfenymi oprdvnénymi pracovniky dle této Smlouvy.

6.2.2 Proces Akceptalniho fizeni je rozveden ddle v tomto ¢lanku této Smlouvy.

6.3  Akceptacni fizeni probihda nasledujicim zplsobem:

6.3.1 Zhotovitel preda predmét Dila, nebo jeho etapy Objednateli k Akceptaénimu Fizeni. Pfedani k Akceptacnimu
fizeni bude zdokumentovano predavacim protokolem, ktery podepisi obé Smluvni strany.

6.3.2 Pfedanim predmétu Dila, nebo jeho etapy je zahdjeno obdobi Akceptacniho Fizeni.

6.3.3 Nejdéle do dvaceti dnli od predani pfedmétu Dila, nebo jeho dil¢iho plnéni k Akceptacnimu fizeni se
Objednatel k plnéni vyjadfi vypracovanim Akceptacniho protokolu.

6.4  Vysledek Akceptacniho fizeni bude uveden v Akceptacnim protokolu, a to jednim z dale uvedenych zplsob:

6.4.1 Akceptovano bez vyhrad. Zhotovitel na zakladé takto potvrzeného Akceptacniho protokolu preddva Dilo
Objednateli a bude fakturovat cenu Dila za pfislusné plnéni v pIné vysi.

6.4.2 Akceptovano s vyhradami. V Akceptacnim protokolu budou vyhrady specifikovany a bude uveden termin, do
kdy maji byt pfedmétné vyhrady odstranény. Dohodnou-li se Smluvni strany, mlzZe Zhotovitel fakturovat
Objednateli financni plnéni v ¢astecné Ci pIné vysi, a to dle uvazeni Objednatele. Vzajemna dohoda Smluvnich
stran o této skutecnosti bude zanesena do Akceptacniho protokolu.

6.4.3 Neakceptovano v dlsledku vad zpUsobujicich nefunkénost Dila. V Akceptacnim protokolu budou dané vady
specifikovany a bude uveden novy termin Akceptacniho fizeni. Financni plnéni nebude do doby sjednani
napravy poskytnuto.

6.5 Dilo bude povaZovano za provedené jako celek a predané Objednateli dnem podpisu zdvérecného Akceptacniho
protokolu (akceptovano bez vyhrad) Dila Objednatelem.

6.6  Kvyhotoveni zavérecného Akceptacniho protokolu je povinen Objednatel.

6.7  Odpovédnost Zhotovitele

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen ani pfi vynalozeni veskeré
své odborné péce zkontrolovat pti predani a prevzeti Dila veskeré udaje. Kontrola Objednatele se tyka provéreni, zda
Dilo nema zfejmé vady a nedostatky. Objednatel vSak neni povinen prezkoumavat napf. vypocty nebo takové vypocty
provadét, zkoumat technicka feseni apod. V piipadé skrytych vad nebo technickych feseni, ktera jsou v rozporu s CSN,
CSN EN nebo jinymi zdvaznymi predpisy, se Zhotovitel pfi pfedani a prevzeti Dila nezbavuje odpovédnosti za $kodu. Za
tohoto stavu odpovida Zhotovitel za spravnost a Uplnost Dila a nemdZe se v budoucnu dovoldvat toho, Ze predmét Dila
byl Objednatelem prevzat a akceptovan bez vyhrad.

CAST7. ODPOVEDNOST, PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN
7.1  Odpovédnost a povinnosti Zhotovitele

7.11 Zhotovitel je povinen hdjit zajmy Objednatele podle svych nejlepSich znalosti a schopnosti. Zhotovitel ani jeho
zaméstnanci ¢i poradci nebo specialisté neprijmou Zzadné osobni provize nebo platby od tretich osob, zejména
podnikateld nebo dodavatel(. S Udaji tykajicimi se této Smlouvy bude Zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat
o nich mlcenlivost, ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén Objednatelem. Zhotovitel je povinen
zdrZet se po dobu zpracovani Projektové dokumentace a v pribéhu provadéni Stavby a jejiho uvadéni do
provozu veskerych vlastnich podnikatelskych aktivit ve vztahu k predmétu Dila, a to i ve spojeni s tfetimi
osobami, jimiZz by mohl ohrozit oprdvnéné zajmy Objednatele, byt s témito zajmy ve stfetu, popfipadé
neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti osoby. Poruseni uvedenych povinnosti se povaZuje za podstatné
poruseni Smlouvy a je divodem k okamZitému odstoupeni od této Smlouvy za podminek stanovenych v této
Smlouvé a k Ghradé smluvni pokuty stanovené v Cast 15. této Smlouvy.

7.1.2 Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat Objednatele o vSech skute¢nostech, které by mohly Objednateli
zpUsobit financni, nebo jinou Ujmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy a Ih(ty stanovené touto
Smlouvou a o eventudlnich vadach a nekompletnosti podkladd predanych mu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele rovnéz na nasledky takovych Objednatelovych rozhodnuti a ukon(, které jsou
zjevné neucelné nebo samého Objednatele poskozujici, nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym
verejnym zajmem.



7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

Zjisti-li Zhotovitel, Ze nemUlzZe predmét Dila provést za podminek zdvazné plynoucich z obecné platnych
pravnich predpis, nebo poZadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za dalSich podminek zvlasté
dohodnutych touto Smlouvou, a stejné tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy a lhdty, uvédomi o tom
neprodlené pisemné Objednatele s uvedenim divodd.

Zhotovitel zastavi dalsi projek¢ni prace a jina plnéni dle této Smlouvy a okamZzité o tom vyrozumi Objednatele,
pokud zjisti, Ze Stavba je technicky ¢i jinak, s ohledem na zadani Objednatele uvedené shora, neprovediteln3,
a projedna s nim neprodlené dalsi postup. Nesplnéni oznamovaci povinnosti dle tohoto ¢lanku této Smlouvy
ze strany Zhotovitele zaklada narok Objednatele vici Zhotoviteli na Ghradu vzniklé skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek cinnosti, jenZ je
predmétem Dila, jiné osobé neZ Objednateli nebo jim k tomu zmocnéné osobé.

Zhotovitel se zavazuje prace na Dile prerusit na zakladé doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele
o preruseni praci a obé Smluvni strany jsou poté zavdzany uzavfit dohodu o zméné Dila a podminkach jeho
provedeni. Pferuseni praci muiZe trvat maximalné Sedesat dni. Pokud nedojde v této |hité k uzavieni dodatku
k této Smlouvé, nebo k doruceni pisemné vyzvy Objednatele k pokracovani praci na predmétu Dila, maze
Zhotovitel od této Smlouvy odstoupit z dlvodl podstatného poruseni Smlouvy. Pokracuji-li prace po
preruseni, prodluzuji se o ¢asovy Usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel prerusil své prace na zakladé
pisemného rozhodnuti Objednatele, automaticky terminy a Ihity dle této Smlouvy.

Odpovédnost a povinnosti Objednatele

Objednatel poskytne udaje, prlzkumy, zpravy a sluzby pozadované v souladu s ustanovenim pfislusnych
predpistl a jiné podobné Udaje, které mohou byt pfileZitostné vyzadany, prostuduje dokumenty predané mu
Zhotovitelem, sdéli Zhotoviteli podle potieby svoje rozhodnuti a udéli mu souhlas s postupem praci.

Zjisti-li Objednatel nebo dozvi-li se néjakym jinym zplsobem o vadiach nebo nedostatcich Projektové
dokumentace, nebo o rozporech mezi Projektovou dokumentaci a jeho pozadavky, uvédomi o zjisténé
skutecnosti pisemné Zhotovitele bez zbyte¢ného prodleni.

Objednatel bude své povinnosti plnit rddné a vcas tak, aby se nenarusovala plynulost Zhotovitelovi prace
a provadéni Dila, a to za podminek stanovenych v odst. 2.1.3 této Smlouvy.

Objednatel poskytne veskeré Udaje tykajici se poZadavkd na Projektovou dokumentaci, a jaké poZadavky
vyplyvajici z mista Stavby md Zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou Zhotovitelovi moznosti tento zamér
rozsifit, popfipadé jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

Objednatel predal prfed a pfi podpisu této Smlouvy (pfeda do ........... ) jako podklad Zhotoviteli tyto

Objednatel ziska vsechna nezbytna vyjadreni od dotéenych orgdni statni a verejné spravy a fyzickych nebo
pravnickych osob nebo jejich sdruZeni, ledaze by jejich obstaranim vyslovné povéril Zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele Stavby

Pro Ucely této Smlouvy je mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, Ze stavebni dohled nad provadénim
stavebnich praci a poskytnuti zaruk kvality jsou zodpovédnosti zhotovitele Stavby. Aniz se omezuji zavazky
plynouci obéma Smluvnim stranam z této Smlouvy, bude zhotovitel Stavby zodpovidat zejména za stavebni
prostifedky a metody, zplsoby a postupy uZité pfi provadéni Stavby, bezpecnost prace a za radné provedeni
smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby a ostatnich smluv vaZicich se k provedeni Stavby zhotovitelem Stavby.

PORADCI A SPECIALISTE ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo osobné, se spolupracovniky uvedenymi v tomto ¢lanku a prostfednictvim vlastnich
zaméstnanc(.

Zhotovitel ma pravo zjednat si poradce a specialisty (dale také jen ,Podzhotovitele”) na provedeni casti Dila
(speciadlnich vykonl a profesi) pouze v pripadech, kdy takové Podzhotovitele definoval ve své nabidce vramci
zadavaciho fizeni. V ostatnich pfipadech je Zhotovitel opravnén povérit provedenim c¢asti Dila Podzhotovitele jen se
souhlasem Objednatele.

7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.3
7.3.1
CAST 8.
8.1
8.2
8.3

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych Podzhotovitell tak, jako by Dilo provadél sam.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zhotovitel je povinen zabezpeclit ve smlouvach s Podzhotoviteli spInéni vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli
z této Smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu jejich subdodavky.

Zhotovitel prokaze Objednateli na jeho vyslovnou 7adost do deseti dnli od vzneseni zadosti, Ze Podzhotovitelé jsou
fadné smluvné zavazani ke spolupraci na plnéni pfedmétu Dila dle této Smlouvy.

Pokud neni stanoveno v této Smlouvé vyslovné jinak, budou vSichni Podzhotovitelé informovat Objednatele o realizaci
Dila prostrednictvim Zhotovitele.

Zména Podzhotovitele

8.7.1 Zména Podzhotovitele, jehoZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je mozna
pouze po predchozim schvéleni ze strany Objednatele, a to za predpokladu, Ze novy Podzhotovitel prokaze
pred uzavienim smlouvy mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném
s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval plvodni Podzhotovitel. Objednatel schvaleni nového Podzhotovitele
pti splnéni vSech smluvenych podminek bez zavainého dlivodu neodepre.

8.7.2  Jakoukoliv zménu Podzhotovitele, kterého definoval Zhotovitel ve své nabidce v ramci zadavaciho fizeni, je
Zhotovitel povinen predem pisemné Objednateli oznamit, pficemz Objednatel si vyhrazuje pravo schvaleni
zmény Podzhotovitele, rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrZovat ani souhlas bezdGvodné odpirat.

8.7.3 Objednatel ma pravo odmitnout plnéni ¢asti predmétu Dila Podzhotovitelem v pfipadech, kdy Zhotovitelem
uvaZovany Podzhotovitel prokazatelné v minulosti poskytl Objednateli vadné plnéni.

PInéni Podzhotovitell se pro ucely této Smlouvy povaZuje za plnéni Zhotovitele a Zhotovitel za né odpovida, jako by
takové plnéni poskytoval sam.

Podzhotovitelé zjednani Zhotovitelem jsou uvedeni v pfiloze ¢. 1 této Smlouvy, ktera je nedilnou soucasti této
Smlouvy.

Seznam Podzhotovitel(

8.10.1 Zhotovitel je povinen predat Objednateli seznam svych Podzhotovitel(, ve kterém uvede ty Podzhotovitele,
jimz za plnéni jejich subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové sjednané ceny Dila. Zhotovitel predlozi
Objednateli tento seznam Podzhotovitelll nejpozdéji do tficeti dnd od splnéni této Smlouvy. Ma-li
Podzhotovitel formu akciové spolecnosti, je povinnosti Zhotovitele zabezpecit, aby pfilohou seznamu
Podzhotoviteld byl i seznam vlastnikd akcii, jejichZz souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve lhité nejdéle devadesati dni pfed dnem predloZeni seznamu Podzhotoviteld.

8.10.2 Seznam Podzhotoviteld musi obsahovat identifikaéni Gdaje Podzhotovitele (Obchodni firmu, sidlo, IC) a popis
praci ¢i dodavek, které Podzhotovitel provadél.

8.10.3 Seznam Podzhotoviteld musi byt pfeddn v pisemné podobé arovnéZ i v elektronické podobé ve formatu
*
.pdf.

CAST9.  ZVLASTNIi UIEDNANIi O SOUCINNOSTI SMLUVNICH STRAN

9.1

9.2

Smluvni strany se shoduji, Ze uskutecnovani Dila dle této Smlouvy vyZaduje od obou Smluvnich stran intenzivni
vzajemnou soucinnost, pravidelnou informovanost a operativni aktualizaci stanoveného postupu. Proto se budou
informovat o vSech okolnostech, které mohou mit vliv na plnéni zdvazk( plynoucich z této Smlouvy, a predkladat si
zejména podklady pro uskutecrovani jednotlivych uUkonl a cinnosti, rozhodné pro plnéni zavazkl Zhotovitele
prevzatych touto Smlouvou.

Koordinacéni porady o prlbéhu projekcnich a souvisicich ¢innosti se budou konat jedenkrat za sedm dni v kancelafich
Objednatele ve tretim nadzemnim podlazi objektu ¢. 32 (dvouucelovy objekt) v lochotinském aredlu Fakultni
nemocnice Plzen, nebude-li Objednatelem vyslovné urceno jinak. Termin kontrolnich dn( stanovi Objednatel. Pokud
Zhotovitel nebo Objednatel bude pozadovat mimoradny kontrolni den, vyzve k Ucasti zdstupce druhé Smluvni strany
telefonicky nebo elektronickou postou nejméné dva dny predem. Zastupcem Objednatele je XXX nebo osoba jim
povérena. Zhotovitel uréuje svym zastupcem pro uvedena jednani XXX. Kazda ze Smluvnich stran je oprdvnéna pfizvat
k takovému jednani poradce a specialisty (profesni specialisty) podle svého uvaZeni. Zhotovitel ptipravi pro tyto
porady pisemné podklady. Zavéreénym dokumentem z kazdého kontrolniho dne bude zapis potvrzeny zastupci obou
Smluvnich stran. Pokud bude v zapisu z téchto porad ustanoveni, které je vrozporu stouto Smlouvou, plati za

rozhodujici ustanoveni této Smlouvy. Pokud vzniknou v pribéhu jednani mezi zastupci Smluvnich stran rozpory
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9.3

9.4

9.5

ohledné zplisobu zpracovavani predmétu Dila véetné projektového FeSeni, jez nebude moZno vyresit dohodou
Smluvnich stran, je pro plnéni Zhotovitele zdvazné stanovisko Objednatele, které je Zhotovitel povinen respektovat.
Zhotovitel vSak neodpovida za dGsledky vzniklé timto rozhodnutim, jestlize Objednatele na nevhodnost pokyni
upozornil a Objednatel pfesto na jejich dodrzeni trval.

Nespolupracuje-li Zhotovitel s Objednatelem bez Objednatelova zavinéni, popfipadé je-li Zhotovitel necinny a neplni-li
touto svou necinnosti zavinéné predmét Dila po dobu del$i neZ patnact dn(, a to ani po tfech opakovanych pisemnych
vyzvach Objednatele, je Objednatel opravnén z divodl podstatného poruseni Smlouvy odstoupit od této Smlouvy
v souladu s touto Smlouvou. V takovém pfipadé se povaZzuje projev vile Zhotovitele, vyjadfeny necinnosti, za souhlas
s dalsim uzitim predmétu Dila jakoZto autorského dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veSkerou nezbytnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace
a podklady k radnému a v€asnému provedeni predmétu Dila. Soucinnost zahrnuje zejména reSeni majetkopravnich
vztah( a aktivni Ucast pfi jednani s organy statni spravy, spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se
zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez zbyteéného prodleni, nejpozdéji viak do tfi pracovnich dni od
vyzadani Zhotovitele zadvazné vyjadfi ke skutec¢nostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném a v€asném
provadéni predmétu Dila.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim predmétu Dila, jestlize Objednatel nezajisti sou¢innost v rozsahu a terminech
sjednanych dle této Smlouvy. Nedojde-li mezi Smluvnimi stranami k jiné dohodé, prodluZuje se kterakoliv Ihdta pro
dokoncéeni vidy o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v plnéni jeho soucinnosti. O tomto prodlouzeni Ihlty pro
dokonceni predmétu Dila bude uzavien pisemny dodatek k této Smlouvé.

CAST 10. ZMENY PROJEKTOVE DOKUMENTACE A ZVLASTNi UJEDNANi PRO PRIPAD NESROVNALOSTI

ZJISTENYCH V PROJEKTOVE DOKUMENTACI

10.1 Zmeény Projektové dokumentace a Uhrada nakladd zmén Projektové dokumentace

10.1.1 Zmény Projektové dokumentace
10.1.1.1 Za zmény v Projektové dokumentaci se povazuje stav, kdy dochdzi k novému reSeni nebo zméné
rozsahu projektované stavby nebo ke zménam jednotlivych dokumentd ¢i vykrest v jiz zpracované
Projektové dokumentaci.

10.1.1.2 Za zmény Projektové dokumentace se povazuji zejména:
a. pripady, kdy Zhotovitel odstrafiuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které byly
zjistény v prlibéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby nebo v pribéhu provadéni Stavby,
b. pfipady, kdy Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovavd zmény projektového feseni oproti
pluvodnimu a pfedanému projektovému feseni.

10.1.1.3 Za zmény Projektové dokumentace se nepovaZuji zasahy Objednatele do Zhotovitelem navrzeného
feSeni v pribéhu zpracovavani Projektové dokumentace, kdy Objednatel poZzaduje jiné, nez
navrzené reseni nebo rozsah Projektové dokumentace.

10.1.1.4 Za zmény Projektové dokumentace se nepovazuji zdsahy do Zhotovitelem navrzeného feseni
v prlbéhu zpracovavani Projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnuti nebo podminek
prislusnych organa ¢i organizaci.

10.1.2  Uhrada zmén Projektové dokumentace
10.1.2.1 Pokud Zhotovitel odstranuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které byly zjiStény
v pribéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby nebo v pribéhu provadéni Stavby, pak tyto
zmény provede Zhotovitel bezplatné.

10.1.2.2 Pokud Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovava zmény projektového reseni oproti plivodnimu
a predanému projektovému feSeni, zpracuje Zhotovitel dodatky Projektové dokumentace.
Nezbytné nutné naklady spojené s cinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce jdou k tizZi
Objednatele.

10.2  Zvlastni ujednani pro pripad nesrovnalosti zjiSténych v Projektové dokumentaci

10.2.1 V pripadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi Projektové dokumentace plati, Ze:
10.2.1.1 kéty napsané na vykresu plati, i kdyz se lisi od velikosti odmérenych na stejném vykresu,
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10.2.1.2 vykresy podrobnéjsiho méritka maji prednost pred vykresy hrubsiho meéfitka, pofizenymi ke
stejnému datu,

10.2.1.3 textova urceni (specifikace) maji pfednost pred vykresy,

10.2.1.4 upravy povrchu v tabulkich a textovych uréenich (specifikacich) maji pfednost pred znazornénim
na vykresech,

10.2.1.5 stavebné architektonické vykresy maji prednost pred vykresy konstrukénimi a TZB; Uplnost
a kvalita instalaci vSech profesnimi specialisty navrzenych systém( musi vSak byt zachovana.

10.2.2 Bez ohledu na predchazejici podminky ma Projektova dokumentace pozdéjsiho data vidy prednost pred
Projektovou dokumentaci dfivéjsiho data.

CAST 11. AUTORSKA PRAVA, LICENCNi UJEDNANI A PRECHOD VLASTNICTVi

111

11.2

11.3

Pro ptipad, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Dilo, které naplfiuje znaky dila dle zakona

¢.121/2000 Sh., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon

(autorsky zékon), ve znéni pozdéjsich predpisu:

11.1.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij ucet majetkova prava autorl k Dilu
a Ze ma souhlas autord k uzavieni nasledujicich licenénich ujednani; toto prohlaseni zahrnuje i takova prava
autord, kterd by vytvorenim Dila teprve vznikla,

11.1.2  Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) opravnéni ke vSem v Uvahu prichazejicim zpdsoblm uziti
Dila a bez jakéhokoliv omezeni, a to zejména pokud jde o Uzemni, asovy nebo mnozstevni rozsah uZziti,

11.1.3  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze cena za poskytnuti této licence Zhotovitele je jiz zahrnuta v cené Dila,
11.1.4 Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako vyhradni,

11.1.5 Objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Veskera opravnéni dle vySe uvedeného prechazi na Objednatele okamzZikem Uplného zaplaceni sjednané ceny Dila
Zhotoviteli.

V ptipadé, Ze soucasti plnéni Zhotovitele podle této Smlouvy jsou movité véci, které se maji stat vlastnictvim
Objednatele, nabyva Objednatel vlastnické pravo k témto vécem dnem jejich protokolarniho predani a prevzeti
Objednatelem.

CAST 12. ODPOVEDNOST ZA VADY DIiLA, ZARUKA ZA JAKOST DIiLA

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida této Smlouvé. Vadou Dila se v tomto pfipadé rozumi odchylka
v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech Dila proti podminkam stanovenych touto Smlouvou nebo technickymi
normami ¢i obecné zdvaznymi predpisy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez md Dilo v dobé jeho preddni a prevzeti. Dale Zhotovitel odpovida za vady Dila vzniklé
po predani Dila Objednateli, jestlize byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Za vadu Dila je povaZovano i nenavrZeni takového reseni, které je vzhledem k podminkdm a objektivnim skute¢nostem
a vzhledem k technickym a ekonomickym znalostem feSenim optimalnim pro dany pripad a jeho nenavrzeni by ve
svych duUsledcich znamenalo rozsifeni pfedmétu smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby a narokovani vicepraci.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost Dila po dobu dvaceti let ode dne podpisu zavérecného Akceptacniho protokolu
(Akceptovano bez vyhrad).

Pro pripad vady Dila sjednavaji Smluvni strany pravo Objednatele poZadovat bezplatné odstranéni vady Dila.

Podminky odstranéni zjisténych vad Dila (Projektové dokumentace):

12.6.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do tfech dnl po obdrZeni pisemného upozornéni Objednatele zahajit prace
na odstranéni zjisténé vady Projektové dokumentace tj.,, musi zahajit opravu téch C¢asti Projektové
dokumentace, kde byla vada zjisténa,

12.6.2 opravou se rozumi vypracovani zmény Projektové dokumentace, v niz bude vada Projektové dokumentace
odstranéna a bude vyprojektovan novy bezvadny stav,
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12.7

12.8

12.6.3 nezahdji-li Zhotovitel odstranéni vady Projektové dokumentace ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim vady Projektové dokumentace jinou pravnickou nebo fyzickou osobu
(opravce). Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto
smluvenym postupem Objednatele nejsou naruSena autorska prava Zhotovitele,

12.6.4 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do sedmi dnll po obdrZeni pisemného upozornéni Objednatele na zjisténou
vadu Projektové dokumentace tuto vadu Projektové dokumentace odstranit,

12.6.5 o odstranéni vady Projektové dokumentace vyhotovi Objednatel Akceptacni protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady Projektové dokumentace nebo uvede dlvod ¢i divody, pro které odmita opravu prevzit.

Naroky z odpovédnosti za vady Dila se nedotykaji narok(i na nahradu skody nebo smluvni pokuty.

Zhotovitel nese odpovédnost za skody, které Objednateli vzniknou pti nasledné realizaci Stavby v disledku vadného
Dila podle této Smlouvy, a to véetné skod vzniklych opomenutim v Projektové dokumentaci.

CAST 13. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA SKODU

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto Smlouvou odpovédny za skodu zplsobenou vykonanim nebo nevykonanim
sjednanych cinnosti a poskytnutim nebo neposkytnutim sjednanych sluzeb. Tato odpovédnost za Skodu trva dvacet let
od data, kdy byla Stavba zkolaudovana, popfipadé do dvaceti let od data, kdy byly ukonceny Cinnosti poskytnuté
Objednateli Zhotovitelem.

Zhotovitel nebude v pribéhu této doby zodpovédny:

13.2.1 za skody, pokud byly zplsobeny pouzitim podkladd prevzatych od Objednatele, a Zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pripadné na tuto nevhodnost Objednatele upozornil, ale ten
na pouziti zminénych podklad( presto trval,

13.2.2 za Zzadné Skody ani ndroky vzniklé v souvislosti s nepatficnym pouZitim Projektové dokumentace
Objednatelem,

13.2.3 za Skody, uroky, ndklady nebo jakékoli jiné vydaje vzniklé vadou jakéhokoli vyrobku nebo vyrabéného nebo
tovarné sestaveného systému nebo prvku nebo tim, Ze tyto vyrobky nesplfiuji zvlastni pokyny vyrobce nebo
neodpovidaji pisemné dokumentaci ¢i literature, na kterou se Zhotovitel odvolal béhem ptipravy Projektové
dokumentace nebo dodatkové dokumentace,

13.2.4 za Skody zplsobené vysSsi moci, jimZz nemohl zabranit ani pfi vynalozeni priméreného Usili, které by
Objednatel mohl opravnéné pozadovat,

13.2.5 za prodleni, opominuti a Skody zplsobené rozhodnutimi orgdnu verejné spravy.

Za Skodu se povazuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude Projektova dokumentace nesprdvnd nebo neuplnd a po jejim
pfeddani Objednateli budou zjistény vady vykresové i textové ¢asti Projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou mit za nasledek zvyseni celkové ceny za zhotoveni Stavby.

Zhotovitelova zodpovédnost vyplyvajici z této Smlouvy bude omezena vyluéné na pfimé Skody vzniklé ze sluzeb
Zhotovitele, které jsou zakotveny v této Smlouvé, a Zhotovitel neponese Zadnou zodpovédnost za dodatecné ztraty,
zranéni nebo Skody vyvolané Objednatelem, vcetné ztraty zisku, trhu a podobné.

PInéni Zhotovitele neni vadné a Zhotovitel nenese odpovédnost za pripadné vzniklou skodu, jestlize vetejnopravni
organy a organizace stanovi takové omezujici technické podminky a podminky pro objemové reseni Stavby, jejichz
technické feseni prokazatelné znemozruje dosazeni pozadavk( Objednatele. Tomu viak musi pfedchézet vycerpavajici
jednani Zhotovitele a Objednatele na Urovni statutdrnich organ(, nebo pisemné povérenych zastupcu.

VSechna ustanoveni, vcetné ustanoveni o omezeni odpovédnosti za S$kodu, se vztahuji i na zaméstnance
a Podzhotovitele Zhotovitele, a to ve stejné mife, ve které se vztahuji na Zhotovitele vi¢i Objednateli anebo
komukoliv, kdo Skodu uplatiiuje pro Objednatele nebo jeho prostfednictvim. Pro tento tcel bude Zhotovitel jednat
jako zastupce nebo kurator zaméstnanc( a Podzhotovitell a bude mit jejich plné moci.
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CAST 14. POJISTENI

14.1

14.2

143

14.4

14.5

Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli nejpozdéji do deseti pracovnich dnll od nabyti platnosti a Uc¢innosti této
Smlouvy, nebo na pozadani kdykoli pozdéji béhem plnéni této Smlouvy, doklad o tom, Ze ma uzavieno pojisténi
odpovédnosti za skodu zplsobenou pfti pfipravé a provadéni Dila a plnéni s Dilem souvisejicich zavazkd Objednateli ¢i
tretim osobam ve vysi min. 2.000.000,- K¢ (slovy: dva miliény korun ceskych).

Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi $kody vznikajici z vegkerych omylil, opomenuti ¢i nedbalosti pfi vykonu
¢innosti v ramci této Smlouvy s ohledem na pojistovaci podminky pojistovny; odpovidajici pojistnd smlouva bude
udrZovana v platnosti od data zahdjeni provadéni Dila az do uplynuti IhGty odpovédnosti za Skodu sjednané touto
Smlouvou.

Nezajisti-li Zhotovitel nepfetrzité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, bude Objednatel opravnén
uzavfit a udrzovat toto pojisténi sam. Naklady vzniklé v souvislosti s takovym pojisténim bude Objednateli hradit
Zhotovitel podle U¢tl Objednatele nebo je Objednatel odecte z plateb Zhotovitelovi splatnych.

Povinnosti Smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti:
14.4.1 Smluvni strany se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu,

14.4.2  pfivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vici svému pojistiteli Zhotovitel,

14.4.3 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soudinnost, ktera je
v jeho moZnostech.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a tyto ndklady jsou jiz zahrnuty v cené Dila.

CAST 15. SMLUVNIi POKUTY

15.1

Smluvni strany sjedndvaji smluvni pokuty za poruseni povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy takto:

15.1.1 smluvni pokuta za neplnéni sjednanych termina ¢i Ihit v provedeni zaméreni stavajiciho stavu a v provedeni
stavebné technického prazkumu
Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané |h(té pro dokonceni zaméreni stavajiciho stavu
a v provedeni stavebné technického prizkumu, je Objednatel opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy, byt i zapocaty den prodleni,

15.1.2 smluvni pokuta za neplnéni sjednanych termin( ¢i Ih(t ve zpracovani Projektové dokumentace
Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané |hité pro dokonceni Projektové dokumentace, je Objednatel
opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun
Ceskych) za kazdy, byt i zapocaty den prodleni,

15.1.3 smluvni pokuta za zpracovdani Projektové dokumentace v rozporu se zakonem o vefejnych zakazkach
Pokud nebude Projektovda dokumentace zpracovdna v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona
¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek je Objednatel opravnén uplatnit viéi Zhotoviteli narok na
jednorazovou smluvni pokutu ve wysi 3.000,- K& (slovy: tii tisice korun €eskych). Uhrada této smluvni pokuty
nema vliv na pravo Objednatele pozadovat nahradu Skody v plné vysi, kterou by Objednatel byl zatizen
organem dohledu z divodu porus$eni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

15.1.4 smluvni pokuta za neplnéni povinnosti vyplyvajici ze zavéru dohod Smluvnich stran
Pokud Zhotovitel porusi své povinnosti vyplyvajici ze zavéru dohod Smluvnich stran, uzavienych v souvislosti
se zajisténim predmétu Dila dle této Smlouvy, je Objednatel opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad,

15.1.5 smluvni pokuta za neplnéni soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby
Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané |hité pro poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele
Stavby, je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét
tisic korun ¢eskych) za kazdy, byt i zapoclaty den prodleni,

15.1.6  smluvni pokuta za nedodrzeni predpokladané ceny Stavby
Pokud Zhotovitel nedodr?i zavinéné predpokladanou cenu Stavby uvedenou v Clanku 3. této Smlouvy, je
Objednatel opravnén uplatnit viaci Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ¢astky, o kterou byla
prekrocena predpokladana cena Stavby uvedend v Clanku 3. této Smlouvy. Dojde-li béhem Stavby k nutnosti
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15.2

15.3

15.4

zadani vicepraci, a to vinou Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z ¢astky nutnych vicepraci,

15.1.7 smluvni pokuta za nepfedani seznamu Podzhotoviteld
Pokud bude Zhotovitel v prodleni s pfedanim seznamu Podzhotoviteld Objednateli proti sjednané Ihaté, je
Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
(slovy: dva tisice korun Ceskych) a dale je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

15.1.8 smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych v Projektové dokumentaci
Pokud Zhotovitel neodstrani vady v Projektové dokumentaci zjisténé po jejim predani Objednateli, je
Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dva tisice
korun ceskych) za kazdou vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhité,

15.1.9 smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych povinnosti pfi vykonu autorského dozoru
Pokud Zhotovitel nesplni nékterou Smlouvou sjednanou povinnost, kterd mu vyplyvd z vykonu funkce
autorského dozoru, je Objednatel opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi
1.000, K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdou nesplnénou povinnost,

15.1.10 smluvni pokuty za infikovani vypocetni techniky
Pokud bude prokazatelnym zavinénim jedné Smluvni strany infikovdna vypocetni technika druhé Smluvni
strany, je ta Smluvni strana, ktera tuto situaci zavinila, povinna zaplatit poskozené Smluvni strané smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) a zajistit obnoveni nebo instalaci poskozeného
software,

15.1.11 smluvni pokuta za nedokonceni Dila
V pripadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem, které zaroven opraviuje Objednatele od této
Smlouvy odstoupit, je Objednatel opravnén uplatnit na zakladé takového poruseni vici Zhotoviteli narok na
smluvni pokutu odpovidajici 30 % z ceny Dila bez dané z pfidané hodnoty a nasledné odstoupit v souladu
s Clankem 19. této Smlouvy.

15.1.12 smluvni pokuty za prodleni s Uhradou penézitého plnéni
15.1.12.1 V pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou penéZitého plnéni je Zhotovitel opravnén pozadovat
urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni za pfedpokladu, Ze Objednatele
pisemné vyzval k dhradé dluzné castky a Objednatel nezjednal napravu ani dodatecné ve lhlté
deseti dnl ode dne obdrZeni vyzvy Zhotovitele.

15.1.12.2 V pfipadé prodleni kterékoli Smluvni strany s Uhradou penézitého pInéni podle této Smlouvy,
véetné smluvni pokuty, ma druha Smluvni strana pravo na urok z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy
den prodleni. Pro vylouceni pochybnosti prodleni s Ghradou smluvni pokuty nastava uplynutim
posledniho dne splatnosti smluvni pokuty podle pfislusného danového dokladu k Ghradé.

ZpUsob vyuctovani smluvni pokuty

15.2.1 Smluvni pokutu nebo urok z prodleni vyuctuje oprdvnénd strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vylctovani musi byt uvedeno to ustanoveni této Smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravnuje
a zpUsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

15.2.2 Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty vyjadrit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho obdrzeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany
povinné.

15.2.3 Nesouhlasi-li strana povinna s vylGétovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve sjednané lhdté sdélit

opravnéné strané divody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

Lhita splatnosti smluvnich pokut

15.3.1 Strana povinna je povinna uhradit vyuctovani smluvni pokuty nejpozdéji do ¢trnacti dni od dne obdrzeni
pfislusného vyuctovani.

15.3.2 Stejna lhata se vztahuje i na Uhradu Uroku z prodleni.

Ostatni nalezZitosti vztahujici se ke smluvnim pokutam

15.4.1 Za poruseni jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pro jejiz poruseni Zhotovitelem neni
v ¢lanku 15.1 této Smlouvy, Ci jiném clanku této Smlouvy sjedndna jina vyse smluvni pokuty, je Objednatel
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opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych)
za kazdé takové poruseni povinnosti, a to i opakované.

15.4.2  Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim
povinnosti Zhotovitele, na niZ se smluvni pokuta vztahuje.
CAsT 16. VYSSi MOC
16.1 Definice vyssi moci
Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani
Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, ZivelIné pohromy apod.
16.2 Prava a povinnosti pfi vzniku vyS$si moci
16.2.1 Pokud se provedeni predmétu Dila nebo jeho ¢asti za sjednanych podminek stane nemoinym v dlsledku
vzniku vys$i moci, Smluvni strana, kterd se dlvod( vyssi moci dovolava, vyzve druhou Smluvni stranu
k jedndni o zméné Smlouvy.
16.2.2 Pokud nedojde k dohodé o zméné Smlouvy, ma Smluvni strana, kterd se divodné odvolala na vyssi moc,
pravo odstoupit od Smlouvy. U&innost odstoupeni nastdvd v tomto p¥ipadé dnem doruceni ozndmeni
o odstoupeni druhé Smluvni strané.
16.2.3 Dusledky z vyssi moci mlze kazda Smluvni strana uplatnit nejpozdéji do tficeti dnl po zjisténi vzniku okolnosti
vy$8i moci, pficem? se pfimérené pouziji ustanoveni v Cast 19 této Smlouvy.
CAST17. OPRAVNENE OSOBY, OZNAMENiI A KOMUNIKACE

17.1 Opravnéné osoby ve vécech smluvnich

17.2

17.3

17.11

17.1.2

Jednani mezi Smluvnimi stranami v ramci této Smlouvy ve vécech smluvnich, budou probihat prostiednictvim
nize uvedenych opravnénych osob.

Opravnéné osoby
17.1.2.1 Opravnéna osoba Objednatele:
MUDTr. Vaclav Simének, Ph.D. - feditel Fakultni nemocnice Plzeri

17.1.2.2 Opravnénd osoba(y) Zhotovitele:
Ing. Vaclav Sistek - jednatel

Opravnéné osoby ve vécech technickych a realizacnich

17.2.1

17.2.2

17.2.3

Jednani mezi Smluvnimi stranami v ramci této Smlouvy ve vécech technickych, realizacnich a tykajici se
predani a prevzeti Dila, budou probihat prostfednictvim nize uvedenych opravnénych osob.

Oprdvnéné osoby
17.2.2.1 Opravnéna osoba Objednatele:
XXX

17.2.2.2 Opravnéna osoba(y) Zhotovitele:
XXX

Smluvni strany jsou opravnény ucinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se opravnénych
osob jsou ucinné ode dne, kdy budou pisemné oznameny druhé Smluvni strané.

Oznameni a komunikace

17.3.1

17.3.2

17.3.3

Veskerd oznameni, tj. jakdkoliv komunikace na zakladé této Smlouvy, bude probihat v souladu s timto
Clankem.

Veskera komunikace vedena v pribéhu plnéni této Smlouvy mezi Smluvnimi stranami bude vedena v ¢eském
jazyce a veskera dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce. Pfipadné Uredni preklady z ciziho jazyka do
Cestiny obstara a naklady na né nese Zhotovitel.

Smluvni strany se zavazuji navzdjem informovat o vSech okolnostech, které by branily nebo mohly branit
radnému provedeni Dila.
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17.3.4 Smluvni strany se zavazuji, Ze budou dodrzovat pisemnou formu komunikace. Za pisemnou formu komunikace
se povazuje doporuceny dopis a zprdva zaslana prostfednictvim elektronické posty podepsana zaru¢enym
elektronickym podpisem. Komunikace ucinéna osobné, telefonicky nebo elektronickou postou bez podepsani
zarucenym elektronickym podpisem je Ustni formou komunikace. Kazda Smluvni strana ma pravo vyzadat si
potvrzeni Ustni formy komunikace pisemnou formou.

17.3.5 Jakékoliv takové oznameni nebo dokument budou povaZzovany za dorucené:
17.3.5.1 jestlize byly odeslany doporu¢enym dopisem, treti pracovni den po dni, kdy byly predany posté,

17.3.5.2 jestlize byly odeslany osobné nebo kuryrem, okamzikem doruceni nebo odepfeni prevzeti,

17.3.5.3 jestlize byly odeslany prostiednictvim elektronické posty podepsané zarucenym elektronickym
podpisem, okamzikem odeslani, pokud se zprava nevratila jako nedorucitelna.

17.3.6 Veskeré daniové doklady budou Objednateli zasildny doporucenou postou s kopii poslanou elektronickou
postou.

17.3.7 Doporucené budou dale zasilany dokumenty, které mohou mit dopad na trvani smluvniho vztahu podle této
Smlouvy, tj. zejména veskeré dokumenty tykajici se ukonéeni smluvniho vztahu a dokumenty upozorfiujici na
podstatné poruseni této Smlouvy. Osobni predani oproti podpisu je pripustné, avsak pouze osobam
uvedenym pro vzajemny kontakt.

17.3.8 Vsechna oznameni budou zasilana na tyto adresy:
17.3.8.1 pokud bude adresatem Objednatel:
Fakultni nemocnice Plzen
XXX, odbor investi¢ni vystavby
alej Svobody 80
323 00 Plzen

17.3.8.2 pokud bude adresatem Zhotovitel:
ENPROBE, s.r.o.
K Bukovci 214/80
312 00 Plzen

17.3.9 Informace a materidly, které Zhotovitel oznaci za obchodni tajemstvi nebo dlvérné informace, budou
dorucovany Objednateli bud osobné, nebo zasilany elektronickou postou a Sifrovany. Objednatel se zavazuje,
Ze takto ziskany materidl a informace bude zasilat zpét Zhotoviteli stejnym zplGsobem, tedy bud’ elektronickou
postou za pouZiti Sifrovani, nebo dorucovat osobné.

17.3.10 V pfipadé zmény Udajld uvedenych v odst. 17.3.8 této Smlouvy se Smluvni strany zavazuji o takové zméné
navzajem informovat neprodlené, nejpozdéji vsak ve Ihité péti pracovnich dni ode dne, kdy takova zména
nastala, a to zplisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

CAST 18. USTANOVENI O VZNIKU A ZANIKU SMLOUVY

18.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran
(oprdvnéné osoby ve vécech smluvnich). Nebude-li Smlouva podepsana obéma Smluvnimi stranami téhoz dne, stdva
se platnou a u¢innou dnem podpisu pozdéjsiho.

18.2 Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to do splnéni povinnosti Smluvnich stran podle této Smlouvy.

18.3 Smlouva zanikd predéasné pred sjednanou dobou trvani ze zdkonnych ddvodl, nebo z dlvodd uvedenych v této
Smlouvé a ddle odstoupenim.

CAST 19. ODSTOUPENi OD SMLOUVY
19.1 Zakladni ustanoveni

19.1.1 Nastanou-li u nékteré ze Smluvnich stran skutecnosti branici rddnému plnéni této Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych osob ve vécech
smluvnich.

19.2 Dlvody odstoupeni od Smlouvy
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19.3

19.4

19.5

19.2.1

19.2.2

19.2.3

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je oprdvnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi

Obcansky zadkonik a v pfipadé podstatného poruseni povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitelem. Nad ramec

obecné uUpravy dle platnych predpisi se za podstatné poruseni povinnosti podle této Smlouvy povazuje

zejména, nikoliv vylu¢né:

19.2.1.1 dojde-li k poruseni povinnosti uloZenych Zhotoviteli touto Smlouvou, oznacenému v textu této
Smlouvy jako podstatné,

19.2.1.2 prodleni v plnéni prevzatych zavazk(i zavinéné Zhotovitelem, a které Zhotovitel nedokazal ani
patnact dnl po obdrzeni pisemného ozndmeni Objednatele napravit, ackoli mél pro svoji ¢innost
k dispozici vSechny potiebné podklady a soucinnost Objednatele,

19.2.1.3 neplnéni, nedplné ¢i jinak vadné plnéni, které Zhotovitel nedokazal ani patnact dnd po obdrzeni
pisemného ozndmeni Objednatele napravit,

19.2.1.4 poruseni povinnosti ochrany divérnych informaci Zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit v pripadé, ze:
19.2.2.1 Zhotovitel pozbude opravnéni vyZzadované pravnimi predpisy k ¢innostem, k jejichz provadeéni je
Zhotovitel povinen dle této Smlouvy,

19.2.2.2 Zhotovitel prevede na tfeti osobu svij podnik nebo jeho ¢ast bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele,

19.2.2.3 proti Zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, jehoZz vysledkem je
vyhlaseni moratoria nebo vyhlaseni upadku,

19.2.2.4 Zhotovitel vstoupi do likvidace.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel je opravnén od této Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to stanovi

Obcansky zakonik a v pripadé, Ze:

19.2.3.1 Objednatel bude v prodleni s Ghradou svych splatnych penéZitych zavazk( vyplyvajicich z této
Smlouvy po dobu del$i neZ Sedesat dnd,

19.2.3.2 Objednatel prerusi prace na predmétu Dila, a to po dobu delsi nez Sedesat dna.

ZpUsob odstoupeni od Smlouvy

19.3.1

19.3.2

19.3.3

Chce-li nékterd ze Smluvnich stran od Smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, je
povinna svoje odstoupeni oznamit dorucenim pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé Smluvni strané
s uvedenim terminu, ke kterému od Smlouvy odstupuje.

V oznameni o odstoupeni od této Smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery Smluvni strana od této Smlouvy
odstupuje a presna citace toho ustanoveni této Smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
nalezitosti je odstoupeni od této Smlouvy neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze Smluvnich stran s dGvodem odstoupeni druhé Smluvni strany, nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnd po obdrZeni oznameni o odstoupeni. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Den ucinnosti odstoupeni

194.1

19.4.2

Odstoupeni od Smlouvy nastavd dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni
od Smlouvy doruceno druhé Smluvni strané, pokud druhd Smluvni strana nepopfe ve stanovené lhité divod
odstoupeni. V opacném pfripadé je dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy den, na kterém se strany
dohodnou, nebo den, ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusSného organu.

Odstoupeni od této Smlouvy je vidy s ucinky EX NUNC, tedy bez zpétné ucinnosti.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy

19.5.1

Odstoupi-li néktera ze Smluvnich stran od této Smlouvy na zakladé ujedndni z této Smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou Smluvnich stran jsou nasleduijici:

19.5.1.1 Zhotovitel provede soupis viech provedenych projekcnich praci a inzenyrskych Cinnosti ocenény
shodnym zplsobem, jakym byla stanovena cena Dila,

19.5.1.2 Zhotovitel ocenény soupis provedenych projekénich praci a inZenyrskych cinnosti preda
Objednateli k odsouhlaseni, ktery se k tomuto ocenénému soupisu vyjadri nejpozdéji do péti dnd,
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19.5.1.3 Zhotovitel provede financni vycisleni vSech provedenych praci, vSiech dosud vyuctovanych praci
a zpracuje ,koneénou fakturu®,

19.5.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti provedenych praci,

19.5.1.5 Objednatel je povinen do tfech dnd po obdrZeni vyzvani zahdjit pfedavaci a prejimaci fizeni
a sepsat protokol o predani a prevzeti provedenych praci. V protokolu o predani a prevzeti
provedenych praci bude popsdno, vjakém rozsahu byly dosud price poskytnuty a vzijemné
naroky Smluvnich stran,

19.5.1.6 Protokol o predani a prevzeti provedenych praci bude podepsany opravnénymi osobami obou
Smluvnich stran,

19.5.1.7 po predani provedenych praci sjednaji Smluvni strany pisemné zruseni Smlouvy.

19.5.2 Smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel ma v pfipadé jakéhokoliv predcasného ukonceni této Smlouvy narok
na Uhradu pouze téch praci a vykonl (resp. jejich Casti), které do okamziku predc¢asného ukondeni této
Smlouvy Objednateli poskytl.

19.5.3 Do doby vycisleni opravnénych narokt Smluvnich stran a do doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto
narokl je Objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

19.5.4 Smluvni strany sjednavaji, Ze Objednateli v pfipadé jakéhokoliv pfedéasného ukonceni této Smlouvy z dlvodu
na strané Zhotovitele, vznika narok na uhradu vicendkladl vynaloZenych na dokonceni Dila podle této
Smlouvy a na nahradu Skod vzniklych prodlouzenim terminG a lhat na dokonceni predmétu Dila. Vyse
vicendkladli vynalozenych na dokonceni Dila podle této Smlouvy a na nahradu skod vzniklych prodlouzenim
terminG a lhit na dokonceni Dila se stanovuje v hodnoté praci, které Zhotovitel Objednateli poskytl do
okamziku pred¢asného ukonceni této Smlouvy.

19.5.5 Odstoupenim od této Smlouvy zlistavaji nedotéena ustanoveni této Smlouvy o nahradé Skody, smluvnich
pokutach, o ochrané informaci, ustanoveni o akceptaci, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti Zhotovitele
za vady, o zaruce a zaruéni dobé, o feSeni sport ¢i jind ustanoveni, ktera podle projevené vile smluvnich stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této Smlouvy.

19.5.6 Pro pripad, kdy Objednatel odstoupi od této Smlouvy, Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby Objednatel
pouzil vysledek cinnosti, ktery je predmétem Dila dle této Smlouvy a zaroven je chranén pravem
z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi, za i¢elem dokonéeni Dila v rozsahu této Smlouvy, a to jak
svépomoci Objednatele, tak prostfednictvim tfeti osoby.

CAST 20. PREVOD PRAV A POVINNOSTi ZE SMLOUVY

20.1 Zhotovitel je oprdvnén prevést sva prava a povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele.

20.2 Objednatel neni opravnén prevést sva prava a povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.

CAST21. PRAVNI RAD, SPORY A JEJICH RESENI
21.1 Pravnirad
21.1.1 Veskera ustanoveni této Smlouvy a vykony v jejim rdmci provadéné se ridi ceskym pravnim radem.

21.1.2 Ve vécech Smlouvou vyslovné neupravenych se bude smluvni vztah fidit ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpistl, zejména Obcanskym zakonikem.

21.2 Spory a jejich feseni
21.2.1  Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v ramci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s ni spory, budou
tyto spory smluvni strany resit predevsim spole¢nym jednanim s cilem dosahnout smirného reseni.

21.2.2  Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodari urovnat jednanim mezi Smluvnimi stranami, bude
rozhodnut k tomu vécné prislusnym mistnim soudem, pricemz soudem mistné prislusnym k rozhodnuti je
soud urceny podle sidla Objednatele.
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CAST 22. DUVERNOST INFORMACI A DUSEVNI VLASTNICTVIi

22.1

22.2

Dlvérné informace

22.1.1 Veskeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu Dila, s nimiz bude Zhotovitel ptichdzet v pribéhu
projektovani, soucinnosti pri vybéru zhotovitele Stavby a pfi vykonu autorského dozoru do styku, jsou
povazovany za divérné a nesméji byt sdélovany nikomu kromé Objednatele, a podle dohody s nim, dalSim
povolanym osobam, napf. Podzhotovitelim. Tyto informace nebudou pouZity kjinym uceldm nez
k vyhotoveni Projektové dokumentace stavby, k poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby nebo
k vykonu autorského dozoru podle této Smlouvy.

22.1.2 Za davérné informace se nepovazuji informace, které:
22.1.2.1 jsou vefejné pfistupné nebo zndmé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni, pokud jejich vefejna
pfistupnost ¢i znamost nenastala v disledku poruseni zdkonné (tj. uloZené pravnimi predpisy) Ci
smluvni povinnosti, nebo

22.1.2.2 jsou poskytnuty Smluvni strané tfeti osobou nijak nezucéastnénou na vypracovani Projektové
dokumentace ¢i poskytovani dalsich sluzeb a vykonu, kterd ma pravo s takovou informaci volné
nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

22.1.3 Vsouvislosti s davérnosti informaci bere Zhotovitel na védomi, Ze je zdkonnou povinnosti Objednatele
uverejnit celé znéni této Smlouvy véetné vsech jejich pripadnych dodatkd a po splnéni této Smlouvy je
Objednatel povinen uverejnit skutecné uhrazenou cenu Dila a seznam Subdodavatel(l. Spinéni této zakonné
povinnosti neni porusenim ddvérnosti informaci.

22.1.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prabéhu zpracovavani Projektové dokumentace neposkytne informace tykajici se
projektované Stavby nebo informace tykajici se vysledkl projektovani tfetim osobam, zejména stavebnim
dodavatelim.

Dusevni vlastnictvi

Pokud Zhotovitel pfi projekénich pracich pouZije bez projednani s Objednatelem vysledek cinnosti chranény pravem
primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnénd osoba z tohoto titulu své naroky vici Objednateli,
je Zhotovitel povinen provést na své naklady vyporadani majetkovych ¢i financnich dasledka.

CAST 23. SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

23.1

23.2

Pocitani ¢asu

Den (pracovni den).

Den znamend kalendafni den. Pracovni den znamena den jiny nez den pracovniho volna nebo den pracovniho klidu.
Ptipadne-li posledni den Ihity na néktery z téchto dnd, je poslednim dnem Ihlty nejblize nésledujici pracovni den.
Lhita uréend podle dni poc¢ind dnem nasledujicim po uddlosti, ktera je rozhodujici pro jeji pocatek. Konec Ihlty urcené
podle tydnl, mésich nebo let pfipada na den, ktery se pojmenovanim nebo cislem shoduje se dnem, na ktery pfipada
udalost, od niz Ihlita pocina. Neni-li takovy den v poslednim mésici, pfipada konec lhlity na jeho posledni den.

Zavérecna ujednani

23.2.1 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé
a 0 zméné nékterych zakonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou
spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych
vydaja.

23.2.2 Pokud by tato Smlouva trpéla pravnimi vadami v dlsledku zmény obecné pravni Upravy nebo i jinak,
nemohou takové pravni vady zpUsobit neplatnost nebo neucinnost celé této Smlouvy. VSechna ustanoveni
této Smlouvy jsou oddélitelnd, a pokud se jakékoliv jeji ustanoveni stane neplatnym, protipravnim nebo
vrozporu s vefejnym zdjmem, platnost ostatnich ustanoveni tim neni dotéena a tato Smlouva bude
posuzovdna tak, jako by tato neplatna ustanoveni nikdy neobsahovala. Na misto neplatného nebo neucinného

ujednani se Smluvni strany zavazuji nahradit tato ustanoveni takovym obsahem, ktery umozni, aby ucelu
Smlouvy bylo dosazZeno.

23.2.3 Smlouvu lze ménit, doplfiovat a upresniovat vylucné formou pisemnych dodatk(i opatfenych casovym
a mistnim uréenim, podepsanych opravnénymi zastupci Smluvnich stran. Takto sjednané dodatky se Smluvni
strany zavazuji akceptovat a plnit jako nedilnou soucast této Smlouvy.
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23.24

23.2.5

23.2.6

23.2.7

23.2.8

23.2.9

Zadné zamyslené zmény této Smlouvy nebudou G&inné, pokud nebudou u&inény pisemné a podepsany
opravnénymi osobami ve vécech smluvnich obou Smluvnich stran.

Skonéenim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zdvazky Smluvnich stran ze Smlouvy.
Skon&enim uc¢innosti Smlouvy nezanikaji naroky na ndhradu Skody a na zaplaceni smluvnich pokut sjednanych
pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti vzniklé pred skoncenim ucinnosti této Smlouvy, a ty zavazky
Smluvnich stran, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych
tak stanovi Obcansky zakonik.

Smluvni strany shodné a svobodné prohlasuji, Zze se bez vyhrad shodly na tom, Ze Fakultni nemocnice Plzen
zverejni tuto Smlouvu a souvisejici pfilohy v Registru smluy, ve Ih(ité a za podminek stanovenych dle zdkona
¢. 340/2015 Sh. Zakon o registru smluv, a to véetné osobnich udaja.

Pfilohy této Smlouvy, na néZ tato Smlouva odkazuje, tvofi soucdst této Smlouvy. Touto Smlouvou se vidy
rozumi tato Smlouva véetné pfiloh.

Prilohy:

pfiloha €. 1 - Podzhotovitelské schéma

Tato Smlouva ma celkem 24 stran a je vyhotovena ve Ctyfech exemplafich, z nichz tfi obdrzi Objednatel a
jeden Zhotovitel. Kazdy stejnopis této Smlouvy ma platnost originalu.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah této Smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu, je sepsana urcité
a srozumitelné s tim, Ze tato Smlouva je projevem pravé a svobodné vile Smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni i za
napadné nevyhodnych podminek. Na dlkaz souhlasu ptipojuji opravnéni zastupci Smluvnich stran své vlastnoruc¢ni podpisy,

jak nasleduje.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Plzen, dne:

Plzen, dne:

MUDr. Véclav Simanek, Ph.D. Ing. Véclav Sistek

feditel Fakultni nemocnice Plzen jednatel ENPROBE, s.r.o.
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PODZHOTOVITELSKE SCHEMA:
Stavebni ¢ast + koordinace [14,22%]:

ENPROBE, s.r.o.

K Bukovci 214/80

312 00 Pizefi — Cerveny Hradek
ICO: 03370241

Jednajici:

Ing. Vaclav Sistek

tel: +420 777 293 205
e-mail: sistek@enprobe.cz

Stavebné konstrukéni ¢ast [5,39%)]:
Ing. Jan Vachulka Ph.D

Boubin 4, HoraZdovice 341 01

ICO: 71850902

Pozarné bezpeénostni reseni [3,73%]:

Ing. Ale$ Kuban - PoZarni bezpecnost staveb s.r.o.
Castkova 1752/97, 326 00 Plzef

ICO: 26399857

Zdravotné technické inatalace [7,75%]:
2projektanti s.r.o.

Pavel Novacek

Sokolovska 9, 323 00 Plzer

ICO: 07667931

Zarizeni pro vytapéni staveb [15,39%)]:
Ing. Petr Chmelif

Barrandova 28, 326 00 Plzen

ICO: 13890590

Zafizeni VZT [13,24%]:

Ing. Tomas Knapp

Anglické nébfezi 2310/11, 30100 Plzefi
ICO: 49179063

Zafizeni silnoproudé elektrotechniky [14,90%)]:
Ing. Josef Mottl

Polni 2349/26 301 00 Plzen

ICO: 11625732



Zarizeni EPS a slaboproudé elektrotechniky [6,38%)]:
Michal Schlaffer

Revoluéni 1138/38, 31200 Plzeri

ICO: 71989455

Zafizeni bleskosvodu [2,75%]:
Ing. Jan Linhart

Zihobce 80, 342 01 Susice

ICO: 63540690

Méreni a regulace [4,31%)]:
Miloslav Pelak

K Sinoru 57/45, 30100, Plzen
ICO: 12847291

Stavebni rozpocet [2,35%):
René Hartman

Trnova 350, 33013 Trnova
ICO: 65536894

Ostatni [9,61%]:

Autorsky dozor, stavebné technicky prizkum, zaméfeni stavajiciho stavu,
soucinnost pfi vybéru dodavatele

V Plzni dne 21.03.2019 Ing. Vaclav Sistek



