

e)

## SMLOUVA O DÍLO

na dodávku "Restaurátorské opravy sochy pohledově levého anděla kostela Sv. Václava v Pacově"  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany:

#### Objednatel:

Město Pacov

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Ing. Lukášem Vlčkem, starostou města

00248789

CZ00248789

565 455 111

#### Zhotovitel:

MgA. Jan Vodáček

Žižkova 458,

394 68 Žirovnice

IČO: 76487121

DIČ: CZ 8301251497

č.l. : MK 12705/2009 OPP

### 2. Předmět smlouvy:

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo " **Restaurátorské opravy sochy pohledově levého anděla kostela Sv. Václava v Pacově** " a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.2 Provedené práce v rozsahu Cenové nabídky ze dne 21. 1. 2019.

2.3. Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány zhotovitelem v návrhu na restaurování a zpracovaném položkovém rozpočtu.

2.4 Rozsah předmětu smlouvy může být upraven souhlasným dodatkem smluvních stran.

### 3. Doba zhotovení a lhůta předání:

3.1 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem.

3.2 Zhotovitel provede dílo tvořící předmět této smlouvy v rozsahu restaurátorských oprav sochy pohledově levého anděla kostela sv. Václava v Pacově nejpozději do 30. 11. 2019.

3.3 Pokud dojde na žádost objednatele po podpisu této smlouvy ke změnám rozsahu předmětu smlouvy, zavazuje se objednatel na návrh zhotovitele upravit přiměřeně dodací lhůtu.

3.4 Pokud objednatel nesplní smluvně dohodnuté podmínky nebo jiné náležitosti v dohodnutém termínu, může zhotoviteli přiměřeně prodloužit dodací lhůtu.

3.5 Přiměřené prodloužení dohodnuté lhůty je takové, které je v příčinné souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 3.6 a objektivně zohledňuje okolnosti vzniklé novou situací. Veškeré tyto skutečnosti budou řádně evidovány v restaurátorském deníku.

3.6 V případě změny oproti předmětu této smlouvy respektive oproti cenové nabídce, bude tato změna zapsána během kontrolního dne a potvrzena objednavatelem a zhotovitelem. Následně bude vystaven dodatek smlouvy s popisem více prací a jejich cenou.

#### 4. Cena, způsob placení a platební podmínky:

4.1 Cena předmětu smlouvy, tak jak je uvedena v čl. 1 byla stanovena dohodou

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>230 000 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>34 500 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>260 500 Kč</b>

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele.

4.2 Pokud se strany dohodnou na pracích většího rozsahu předmětu smlouvy, vzájemně dohodnou rovněž přiměřené navýšení ceny.

4.3 V případě zpoždění plateb za strany objednatele, má právo zhotovitel pozastavit provádění prací.

4.4. Veškeré provedené vícepráce, změny, budou podloženy položkovým soupisem provedených prací. Cena za vícepráce a změny bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a účtována v konečné faktuře.

#### 5. Ostatní podmínky:

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla prokazatelným způsobem alespoň tři dny předem. Restaurátorské práce budou prováděny podle příloženého harmonogramu restaurátorských prací a postupů. Po ukončení restaurátorských prací bude akce ukončena předávacím protokolem.

5.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dodané dílo na dobu 60 měsíců od jeho předání.

5.3 Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 a toto nedodržení termínu nebude zaviněné třetí osobou, zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění. Pokud neuhradí objednatel platby v dohodnutém termínu, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění.

5.4. Drobné odchylky od technického řešení projektové dokumentace a materiálového provedení nejsou vadami, pokud jsou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

#### 6. Závěrečná ujednání:

6.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem v platném znění.

6.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou.

6.3 Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.


**Přílohy:**

Příloha č. 1. Cenová nabídka ze dne 21. 1. 2019


Pacov 27. 3. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Lukáš Víček  
Starosta města



MgA. Jan Vodáček  
Akademický sochař a restaurátor

**M Ě S T O**  
**P A C O V**  
14

**PŘÍLOHA č. 1.****CENOVÁ NABÍDKA RESTAURÁTORSKÝCH OPRAV SOCHY POHLEDOVĚ LEVÉHO ANDĚLA  
KOSTELA SV. VÁCLAVA V PACOVĚ**

Popis		Cena
<b>Demontáž, transfer sochy</b>		
Demontáž sochy levého anděla do ateliéru, manipulace, bandáž		Kč 21 000,00
<b>Etapa čištění</b>		
Čištění, mokrou cestou - párou		Kč 19 000,00
Odstranění druhotného plastického doplnění		Kč 45 000,00
Chemické čištění biologického napadení		Kč 7 000,00
Chemické ztenčení, čištění zčernalých krust		Kč 12 800,00
Mechanické snímání druhotných přetěrů		Kč 7 500,00
Lokální dočištění povrchu mikropískováním		Kč 21 000,00
<b>Etapa konsolidace</b>		
Konsolidace kamenného materiálu celková		Kč 17 200,00
Konsolidace kamenného materiálu lokální		Kč 6 200,00
Injektáž trhlin		Kč 7 800,00
Lepení uvolněných celků a částí modelace, nerezové čepy		Kč 17 000,00
<b>Etapa plastického doplnění</b>		
Plastické doplnění minerálními tmely		Kč 24 000,00
<b>Závěrečné ošetření povrchu</b>		
Lokální barevná retuš		Kč 8 500,00
<b>Transfer, osazení sochy</b>		
manipulace, transfer, osazení sochy levého anděla		Kč 16 000,00
	Celkem bez DPH	Kč 230 000,00
	15,00 %	Kč 34 500,00
<b>Cena restaurování celkem</b>		Kč 264 500,00

V Žirovnici 21. 1. 2019

  
MgA. Jan Vodáček  
Akademický sochař a restaurátor