
Číslo smlouvy objednatele: GYM/0443l2o19
Číslo smlouvy zhotovitele : '.. ...

SMLOUVA O DILO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

,,Gymnázium RoŽnov pod Radhoštěm _ zabezpečení bezbariérového přĺstupu"

dle $ 2586 a n. zákona ě. B9l2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

'1.'1. Obiednatel
Sídlo
Statutárníorgán
osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvnĺch

b) ve věcech technických
lČo
DlČ
Bankovní Ústav
lĺslo účtu
Tel.
E-mail

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Statutárníorgán
Zapsán v obchodním rejstříku

osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

lČo
DlČ
Bankovní ústav
Číslo ĺčtu
Tel. / Fax
E-mail

1. SMLUVNíSTRANY

Gymnázium RoŽnov pod Radhoštěm
Koryčanské Paseky 1725,756 61 RoŽnov pod Radhoštěm
RNDr' Alena Gallová - ředitelka

RNDr. Alena Gallová

RNDr' Alena Gallová
00843393
c200843393

lng. Jan Frydrych
Vigantice 357 ,756 61 Vigantice
lng. Jan Frydrych

lng. Jan Frydrych

05841 364



2. pŘrpmĚrSMLoUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s přÍsluŠnými právními
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentacĺ pro provádění stavby (dále jen

',dílo") a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

,,GYÍtlnázium Rožnov pod Radhoštěm - zabezpečení
bezbariérového přístu pu "

Rozsah a členěnĺ díla:

2.1.Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhtášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhIášky č,. 6212013 Sb., příloha č. 6, a
zákona č. 183/2006 Sb., o územnĺm plánování a stavebním řádu (stavebnĺ zákon), ve
znění pozdějšĺch předpisů, včetně:
2'1.1. splnění pożadavku nazadávacldokumentaci dle zákona č,. 13412016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek a prováděcích vyhláŠek tohoto zákona, zejm. vyhláŠky č. 169/2016
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr' oceněný i neoceněný soupis
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě
ve formátu *xls., *xlsx';

2'1.2. soupis prací jednoho stavebnĺho nebo inŽenýrského objektu, případně provoznĺho
souboru, můŽe odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájenÍm
projektových pracĺ' objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto
práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v urÖené cenové
soustavě;

2.1.3. zhotovitel předloŽí čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby aŽ
po odsouhlasení ze strany objednatele;

2'1.4. vsoupisu prací ani vŽádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena
obchodnĺ jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo
dodavatele povaŽována za příznaÖná, popis materiálů musí být proveden výlučně
technickými daty a standardy (včetně estetických);

2.1.5' oceněný soupis prací bude doloŽen V pare Č' 1. a 2 projektové dokumentace;
2.1.6' v případě poŽadavku bude předloŽen soupis pracĺ ke konzultaci, a to vtakovém

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;

2.1'7. vypracovánĺ souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce včlenění na jednotlivé
stavebníobjekty a provoznÍ soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

2.1.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inŽenýrských objektů a provozních souborů
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a
účinných v době předání projektové dokumentace' Za správné stanovení sazby daně
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2'1.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona r,' 134t2016
Sb., pro stavební práce a s tím souvisejícídodávky a sluŽby;

2'1.10. zhotovitel předloŽí objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění
jednotlivých profesí a řemeseł. KoordinaČní výkres bude zpracován na kaŽdé
půdorysné podlaŽí (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny
stěny) a zpracován vměřítku min 1:200, Koordinační výkresy budou předloŽeny
investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla;

2.1.11. projektová dokumentace bude obsahovat pÍsemné a grafické informace potřebné
k jednoznačnému provedení díla' včetně potřebných výkľesů tvarů a výztuže
Železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez
výztuŽe (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže', výkresy budou
řeŠit kaŽdý jednotlivý detail konstrukce;



2.1.12. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi
v rozsahu $ 14 zákona č. 309/2006 Sb'' a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi
přÍpravy stavby;
písemné odsouhlasení projektové dokumentace se zástupcem odboru lNV KUZK;
koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru
a zapr acov án í všech poŽad avk ů projektu i nteriéru ;

zpracování vŠech potřebných průzkumů' diagnostiky, zkouŠek a měření potřebných
pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze,
soli, přídrŽnost povrchů, přítomnost výztuŽe, kvalita betonu apod'); průzkumy budou
provedeny v dostatečně reprezentativnĺm rozsahu pro posouzení celého objektu;
prqekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné
části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatnÍmi Öástmi projektové
dokumentace) dle pokynů objednatele.
projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat
podmÍnky a poŽadavky na zadävací dokumentaci dle zákona t,. 13412016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcÍch právních
předpisů k tomuto zákonu'
zhotovitel předloŽí projektovou dokumentaci včetně oceněného soupisu pľacĺ
ke kontrole na odbor investic Krajského úřadu Z!ínského kraje, a to nejpozději 5
dnů před termĺnem odevzdánĺ kompletního stupně dokumentace objednateli;

2.1.13.
2.1.14.

2.1.15.

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.2. Autorský dozor (dále jen AD)
V pľůběhu veřejné zakázky na realizacistavby:
2'2.1. zpľacování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do
2 dnů po jejím obdrŽení;

2.2'2. úěast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotĺcí
komise, bude-li poŽadována;

2.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazelů o veřejnou
zakäzku na dodávku stavby a Vymezení odchylek od ceny podle projektové
dokumentace, bude-li poŽadováno;

2.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízkĺá nabídkové ceny na dodávku
stavby, bude-li poŽadováno;

V průběhu realizace akce:
2.2.5' AD bude vykonáván v rozsahu Úplné kvalitativnĺ kontroly souladu díla s projektovou

dokumentací vrozsahu cca 10 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněŽ dohled
projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude
zhotovitelem vykonáván se vŠí odbornou péčĺ, kterou lze po něm spravedlivě
poŽadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajiŠtěn
soulad stavby s projektem. Vyšší poÖet vyŽadovaných hodin AD nebude povaŽován
za vícepráci, nebot' specifika objektu i zadání jej objektivně vyŽadují;

2.2.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
2.2'7. Účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejÍcích

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; v přĺpadě, Že realizace akce
vyŽaduje upřesnění nebo Úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo
dispozičního řeŠenÍ (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové
řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD útast architekta
na kontrolních dnech stavby;

2.2'8' kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a
při uvedenídíla do provozu;

2'2.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
2.2.10. zjistí-li AD nedodrŽení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebnÍho deníku, objednatele.
Dodavatele stavby uvědomí v přĺpadě nebezpeÖí z prodlení' V odůvodněných
případech uvede struČnou charakteristiku poruŠení dokumentace a tomu odpovídající
důsledky;

2.2.11. objednatel zajistÍ pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD;
zejména oznámi zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí,
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkajÍcĺ se realizace stavby a kontrolních
dnů stavby;



3.1
3.2

3.3

2'2.12. AD bude definovat veškeré poŽadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby,
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

2.2.13. AD bude mimo jiné pĺsemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
2.2.14. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených pracÍ dodavatele

stavebních prací a zodpovĺdat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr
dodavatele a realizaci stavby;

2.2.15. autorským dozorem nejsou:
2.2.15.1' přĺpady, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné
projekčnÍ práce bezplatně z titulu odpovědnostĺza vady projekčního řešení;

2.2.15.2. případy, kdy zhotovitel na Žádost objednatele zpracovává změny projektového
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na úČet a náklady objednatele.

2.2.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně vŠech zúčastněných profesí;
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních
důvodů nebude moŽno účast autorů projektu na AD zajistit.

2.3. Součástí díla je rovněž:
2.3'1. oľganizace výrobních výborů vmístě sídla investora v pravidelných intervalech,

min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předánĺ a převzetí projektové
dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukoněeny závěrečným výrobním
výborem. Na těchto kontrolnÍch dnech musí být vŽdy přÍtomen vedoucí projektového
týmu nebo jĺm pověřená osoba, která bude oprávněna ćinitzävazné závěry;

2.3.2' výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdłavi při práci na staveništi
v rozsahu $ 14 zákona č. 309/2006 Sb.' a nařízenĺ vlády č' 591/2006 Sb., ve fázi
přÍpravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloŽí doklad o odborné
způsobilosti osoby vykonávajícĺ funkci koordinátora;

2.3.3. zapracovánĺ poŽadavků všech Účastníků správního řĺzení do projektových
dokumentací;

2.3.4. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované,
které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkuŠenostem měl, nebo mohl vědět. Provedenítěchto prací však v
Žádném přÍpadě nezvyŠuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. TERMĺNY A MĺsTo PLNĚNĺ
Projektová dokumentace pľo provádění stavby dle odst' 2.'ĺ. v termínu do 2. 5. 20í9.
Výkon AD dle odst. 2'2 bude probÍhat v termínech vyplývajících z termínů veľejné zakázky na
realizaci stavby a ze smlouvy o dÍlo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Předpokládaný termín veřejné zakäzky na dodavatele stavby: 05/20ĺ9'
Předpokládaný termĺn zahájení realizace stavby: 0712019
PředpokIádaný termĺn ukončení reaIizace stavby:'l2l2019
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem.
objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho Öást, vykazuje-li vady a nedodělky. o převzetí
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetÍ díla, který podepÍší zástupci obou smluvních
stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijĺmá nebo nepřijÍmá, a pokud ne,
z jakých důvodů.
ProdlenÍ Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší iak 14 kalendářních dnů se
povaŽuje za podstatné poruŠení smlouvy pouze v případě, Že prodlení vzniklo prokazatelně z
důvodů na straně Zhotovitele.
Termĺnem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnÍmu předání a převzetí
odsouhlaseného a projednaného přÍsluŠného stupně projektové dokumentace objednatelem
bez vad a nedodělků'
Mĺstem plnění je: Gymnázium RoŽnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61
RoŽnov pod RadhoŠtěm. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.

3.4

3.5

3.6.



4. CENA DĺLA

4.1' Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou
dohodnutou smluvními stranamive smyslu zákona č' 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná
a Činí:

Celkem 95 000'- Kč Není plátce DPH.
(slovy: Devadesátpěttisíckorunčeských)

4.2. Rozpis ceny:
4.2.1' Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1 77 000'_Kč Není plátce

DPH.
4.2.2. Výkon Autorského dozoľu dle odst' 2.22 18 000'- Kč. Neníplátce DPH.

4'3. V ceně je zahrnuto:
4.3'1.6 vyhotovení kompletnÍ projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr

dodavatele stavby dle článku 2.11. v tištěné formě a2xv digitálnÍ formě na DVD z toho
1x Ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu
*dwg.,*dgn,*doc'"xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna
ve stejném Öleněnĺ jako tištěná forma projektové dokumentace s dodrŽením názvu a
číslováním výkresů.

4.4. Zhotovitelje povinen na vyŽádání objednatele dodat dalšĺ vyhotovení projektové dokumentace s
tím, Že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků
projektové dokumentace. Tyto dalŠí kopie budou fakturovány zvláŠť' Ceník reprografických prací
zhotovitele bude na poŽádání objednatele zhotovitelem předloŽen. Jednotlivé výtisky variant
budou opatřeny pořadovým Číslem výtisku včetně označeníjednotlivých listů.

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořĺzením (přípravou a
provedením) díla dle této smlouvy.

4.6. Změna dohodnuté ceny je moŽná pouze v případě, Že dojde ke změně věcného rozsahu díla
vymezeného touto smlouvou z důvodů leŽících na straně objednatele. Úprava se provede
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu pracĺ musí být dodatek uzavřen
před zahájením prací zhotovitelem' V případě omezení rozsahu prací poŽadovaných
objednatelem, se sníŽí cena díla za předpokladu, że zużeni předmětu dĺla bylo objednatelem
uplatněno včas, tj' před zahájením prací na omezeném rozsahu Části díla. Jinak má zhotovitel
právo i na úhradu Účelně vynaloŽených nákladů na jiŽ provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNIPODMINKY

5.1 ' objednatel neposkytuje zálohy.
5'2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předánÍ a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného

dĺla (den zdanitelného plnění) po jednotIivých částech. Po řádném předánĺ a převzetí části díla
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu)'
Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním
jednotlivých fakturovaných poloŽek. NedÍlnou přĺlohu faktury dále tvořÍ protokol o předánĺ a
převzetí příslušné projektové dokumentace (části dĺla) nebo protokol o ukončenĺ AD podepsaný
oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD)' Výkon AD bude ukonÖen po dokončení
a předání stavby.

5'3. Výkon AD dle odst. 2.22 bude fakturován po předánĺ o převzetÍ stavby. Součástĺ faktury musí být
soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za
fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sĺdla
objednatele' V pochybnostech se má za to, Že faktura byla doručena třetí den ode dne
prokazatelného odeslán ĺ.

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z Účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

5.6' Faktura zhotovitele musí obsahovat náleŽitosti vyplývající z obecně zävazných předpisů, tj'
zákona č' 563/'t991 Sb., o účetnictví, a zákona Ö' 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějšÍch předpisů' Součástí faktury bude vŽdy bud' kopie podepsaného protokolu o předánÍ a
převzetÍ dĺla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující' Že dílo bylo předáno bez
vad a ncdodělků.

5.7. objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetÍ díla, případně protokol o odstranění vad a



nedodělků prokazující, Že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků' ode dne vystavení řádné nové
faktury se poÖítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4' Nedílnou přĺlohu faktury dále tvořĺ protokol o
předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukonČenĺ lČ, nebo protokol o ukonČení AD
podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.

5.B. objednatel můŽe fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhľadit pouze v případě, kdyŽ:
5.B'1. obsahuje nesprávné anebo neÚplné údaje dle tlánku 5.,
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové Údaje'
5'B.3. neobsahuje přílohy
5.9. Nárok zhotovitele na úhradu eenY za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě

následuj ĺcích skutečností:
5.9.1 . faktické provedení fakturovaných činností a
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetĺ díla nebo

jeho Části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, Že dÍlo bylo
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů nenízhotovitel oprávněn fakturovat.

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmĺnkou fakturace a koriguje
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.

5.10. Zhotovitel prohlašuje, Že:
5.10.1. nemá v Úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.10.2. mu nejsou znämy skutečnosti, nasvědčujícĺ tomu, Že se dostane do postavení, kdy nemůŽe

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.10.3. nezkrátĺ daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.10.4' úplata za plněnídle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.10.5' úplata za plněnĺ dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním

převodem na Účet vedený poskytovatelem platebních sluŽeb mimo tuzemsko
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
5.10.7. bude mÍt u správce daně registrován bankovnÍÚčet pouŽívaný pro ekonomickou činnost,
5.10.8. souhlasís tím, Že pokud ke dni uskutečněnízdanitelného plnění nebo k okamŽiku poskytnutí

Úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, Že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradĺ Zlínský kraj.daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného
plnění přĺslušnému správci daně,

5.10.9' souhlasí s tÍm, Že pokud ke dni uskutečněnĺzdanitelného plnění nebo k okamŽiku poskytnutí
úplaty na plnění, bude zjiŠtěna nesrovnalost v registraci bankovního Úttu zhotovitele
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané
hodnoty z přijatého zdanitelného plněnĺ přísluŠnému správci daně.

5.11. V případě, Že je smlouva uzavřena na dobu delší neŽ 6 měsíců, předá příkazník příkazci po
uplynutítéto doby nové prohlášenÍve znění dle předchozÍho odstavce.

6. PoDMĺNKYPRoVÁDĚNíoĺm

6.1.Zhotovitel bude při vypracování dÍla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a
doporučených českých, resp' evropských technických norem, výchozích podkladů předaných
objednatelem ke dni uzavřenítéto smlouvy, dalšĺch podkladů předaných na základě této smlouvy,
podle ujednání obsaŽených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k
rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o daIšĺ pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel
respektovat v případě, Že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu
stavby' nebudou však na újmu kvality a odborné Úrovně dokumentace'

6'3. Důsledky vyuŽitĺ pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termĺn plnění a cenu
prací řeŠÍ dalŠÍ ustanovení smlouvy.

6.4.Zhotovitel je povinen při zpracování dĺla postupovat vsouladu se zákonem ě. í83/2006 Sb. a
jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou Úroveň
projektu.

6.5.projektová dokumentace (vrozsahu odst., 2.1) bude vŽdy označena pořadovým číslem
daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněŽ označeny výtisky jednotlivých výkresů,
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou
dokumentaci;

6.5.Zhotovitel prohlaŠuje, Že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou
činnost ve výstavbě.

6.6.Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvÍm



poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace Ve výběrovém řízení
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plněnĺ veřejné zakázky
(díla) vtom rozsahu, v jakém se ktomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal
kvalifikacĺ. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze
za předpokladu, Že nový poddodavatel prokáŽe část kvalifikace Ve stejném rozsahu, v jakém
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. NedodrŽenĺ
povinností uvedených v tomto odstavci se povaŽuje za podstatné poruŠení smlouvy.

6.7' Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictvíZlínského kraje.

7. sPoLUPÜsoBENí oBJEDNATELE, VÝcHozĺ PoDKLADY

7.1.objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s
ním na jeho vyzvánÍ koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro
vytvoření díla dalŠí nezbytnou souČinnost, kterou lze po něm spravedlivě poŽadovat a to na
základě důvodného poŽadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli'

7.2. objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovenĺ díla v termĺnu
do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dÍlo dle odst' 7.23

7.3' Seznam poskytovaných podkladů:
7 '3.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení
7.4.Zhotovitel se převzetím podkladŮ zavazuje k jejich vyuŽití pouze pro účely zhotovení projektu a

k tomu, Že je nebude šířit dalšÍm subjektům' Důvodem je autorskoprávní ochrana některých
součástí těchto podkladů'

7.5. Nepředá_Ii objednatel podklady věas, můże zhotovitel sám, je-li to moŽné a Účelné, po
předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na Účet objednatele. objednatel
uhradí jejich cenu a Účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté' kdy si tyto
náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.

7.6' objednatel odpovídá za to, Że podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez
právnĺch vad a neporušujízejména práva třetĺch osob.

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na vtasném a řádném spolupůsobení objednatele
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. pŘeoÁľĺDĺLA, VLASTNIcKÁ PRÁVA K DĺLU

B.1.Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dĺlěí část jeho řádným a věasným
dokončením a předánĺm objednateliv místě plněnĺ a to bez vad a nedodělků.

B'2. objednatelje oprávněn převzÍt řádně zhotovené dílo i před termínem plnění'
8.3. o předánÍ a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán ,,Protokol o předání a

převzetí díla", který podepíŠí zástupci obou smluvních stran a jehoŽ jedno vyhotovenÍ kaŽdá ze
smluvních stran obdrŽí' Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se povaŽuje den
podpisu protokolu zástupci obou smluvnÍch stran' V přÍpadě, Že při předání díla budou zjiŠtěny
vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstľaněnĺ vad a nedodělků,
prokazujícĺ, Že vady a nedodělky by|y v dohodnutém termĺnu odstraněny a dílo bylo řádně
předáno.

8.4. objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. NebezpeÖÍ Škody na díle
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předánĺ zástupci objednatele na základě
Protokolu o předání a převzetí díla.

8'5. objednatel není dílo povinen převzít, jestliŽe má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uŽívánÍ. Zhotovitelje povinen tyto
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvnĺch stran.

8'6. Zhotovitel prohlaŠuje, Že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) uŽít k realizaci stavby, dále ke
všem ĺormám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i

trojrozměrných nestavebnÍch rozmnoŽenin a dalŠím formám uŽití, a to jakýmkoli způsobem a v
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a Že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
majiteIů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetÍch osob v souvislosti s uŽitĺm
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné



známce, práva z nekalé soutěŽe, práVa osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto
poskytuje objednateli oprávněnĺ k výkonu práva dílo uŽĺt ke všem způsobům uŽití známým
v době uzavřenĺ smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, mnoŽstvÍ uŽití dÍla a
opľávněnĺ upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. objednatel můŽe svá
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetĺ osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí
tÍmto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je
sjednána jako bezúplatná.

8.7. Zhotovitel nesmí pouŽÍt výstupy dle smlouvy pro potřeby żádné třetíosoby a ani pro vlastnÍ
podnikánĺ (s výjimkou vlastní propagace, při nÍŽ bude nicméně chránit ząmy objednatele např' ve
věci utajeníčástídíla souvisejícĺch s bezpečností objektu, apod.)'

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí
nebo převodu práv nebránily Žádné právnÍ překáŽky' Zhotovitel není oprávněn k provedení
jakýchkoliv právních úkonů omezujĺcích uŽití díla objednatelem nebo zakládajĺcích jakékoliv jiné
nároky zhotovitele nebo třetích osob neŽ jaké jsou stanoveny smlouvou.

B.8. Zhotovitel je povinen v přÍpadě poŽadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů
projektové dokumentace provést prezentaci konečné veze kompletnĺ projektové
dokumentace k ověřeni, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

B,9. objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdrŽet se uŽití díla způsobem
sniŽujícĺm hodnotu díla a dodrŽovat právo na autorské označenÍ.

9. oDPoVĚDNosTzAVADY,zÁnucľĺPoDMĺNKY

9.1.Zhotovitel odpovídázato, Že předmět dÍla má vdobě jeho předání objednateli a po dobu běhu
zäruč,nI doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, Že
dĺlo nemá právní vady, je kompletní a odpovĺdá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytne na dÍlo záruku, která zaÖíná běŽet dnem protokoĺárního předání a převzetí
dĺla.

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
9'4.Za vadu se povaŽuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby čiopomenutí:
9.4.1. vprojektové dokumentaci pro výběr dodavatele, svýjimkou soupisu stavebních prací,

dodávek a sluŽeb vč' výkazu výměr, dojde následně ke zvýšenĺ ceny stavby, která je
před mětem projektové dokumentace,

9'4.2. v soupisu stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšenĺ
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace'

1o. NÁRoKY zA VADY DĺLA

10.1. objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté
kdy je zjistĺ, nejpozději do uplynutí záručnĺ doby. oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno
písemně doporuČeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámenĺ vad
musí být vada popsána a navrŽena lhůta pro její odstraněnĺ' Zhotovitel je povinen zaháýt
odstraňovánÍ vad nejpozději do 3 pracovnĺch dnů ode dne doruÖenÍ reklamace' nedohodnou-li
se strany jinak.

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele poŽadovat v době záruky bezplatné odstraněnĺ
vady. Bezplatným odstraněnÍm vady se zejména rozumĺ přepracování či úprava díla. Zhotovitel
se zavazuje případné vady odstranit bez zbyteČného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí
objednatel dle objektivních hledisek.

10.3' Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, Že poŽaduje odstraněnÍ vady díla v souladu s odst.
10.2 a Že nemůŽe před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout ktomu Účelu zhotoviteli,
uplatnit jiné nároky z vad dÍla, ledaŽe zhotovitel oznámí objednateli, Že nesplnĺ své povinnosti
v této lhůtě.

11. SMLUVNísANKcE

objednatel je oprávněn poŽadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli11.1



11.2.

11.3.

zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inŽenýrské činnosti) nebo
jeho části dle čl' 2 oprotitermĺnům uvedeným včl. 3, a to ve výši 0,2oÄ z celkové ceny díla
včetně DPH za kaŽdý započ,atý kalendářnĺden prodlenÍ'
Zhotovitel zaplabí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad
díla ve výši 2000,_Kć zakażdou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
V případě, Že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.'l této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10o/o z hodnoty zvýŠených investičních
nákladů, k jejichŽ zvýšení doŠlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele'
V případě, Že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb vč. výkazu
výměr) nebudou uvedeny některé poloŽky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato
skutečnost povaŽována za vadu pĘektu dle odst. 9.4.2, na kterou můŽe být objednatelem
uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit' VýŠe
pokuty je stanovena na částku 100,_ Kč vč. DPH zakaŽdých 1 000'_Kč vč. DPH, o které bude
dopočtena cena na provedení dila. Za základ pro výpočet bude povaŽováno cenové navýšení
za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké by| proveden rozpoÖet dodavate|e
stavebnĺch prací.
Za vadu projektu bude povaŽována i skutečnost, Že ve výkazu výměr budou poloŽky
vypoČítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýŠení ceny uplatňované
zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě' V tomto případě můŽe být vůči projektantovi
uplatněna smluvnĺ pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozÍm
odstavcitéto smlouvy.
V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. je objednatel oprávněn
poŽadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výŠi 5 000'_ Kć, za każdý jednotlivý konkrétní případ'
objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doruČené objednateli, Úrok z
prodlení ve výši dle vládního nařízení č,. 35112013 Sb., kterým se určuje výše Úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněnĺm pohledávky, určuje odměna likvidátora,
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé
otázky obchodnĺho věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění
pozdějších předpisů.
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich
vyÚčtovánĺ.
Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, můŽe od jejího vymáhánĺ na
základě své vů!e upustit.
ZaplacenÍm smluvnÍ pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody.

11.4

11.5

1'1.6.

11.7

11.8.

11.9.

11.10

12. PoJlŠTĚNi

12.1' Zhotovitel prohlašuje, Že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené
svou projektovou a inŽenýrskou činnostíxXXXX, s limitem pojistného plnění XXXXx. Kopie pojistné
smlouvy bude předána objednateli na jeho vyŽádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
provádění dĺla dle této smlouvy mít platnou a Účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálnĺm
limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

13. oDsToUPENíoDSMLoUVY

13.1' Tato smlouva zanikne splněním zävazku dle ustanovení $ 1908 zákona Ö. 89/2012 sb.'
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních
stran odstoupenÍm od smlouvy.

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, Že poruší své povinnosti plynoucí
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného
zhorŠení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít ijednotlivě negativní
vliv na plněnÍ její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy' Je tedy povinna druhé straně
oznámit povahu překáŽky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plněnĺ povinností a o
jejich důsledcích' Zpráva musí být podána písemně bez zbytečnĺÉho odkladu poté' kdy se
oznamujÍcí strana o překáŽce dozvěděla, nebo při náleŽité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez



zbyteČného odkladu se rozumí Ihůta {4 dnů. oznámenĺm se oznamující strana nezbavuje
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. JestliŽe tuto povinnost oznamující
strana nesplní, nebo nenídruhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu
Škody, která jĺ tÍm vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.

13.3. odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupenĺ
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila
podstatné poruŠenĺ smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náleŽitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné poruŠení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se povaŽuje:
13.4'1. Prodlení s předánim díla delšĺ neŽ 14 dnů
13.4.2. zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČsN, Evropské technické normy

atd')a nedodrŽení parametrů dle lZ
13.4,3. nepředloŽení pojistné smlouvy na Žádost zhotovitele a v termínu jĺm stanoveném, nebo

předloŽení pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění niŽŠÍm, neŽ je uvedeno v této smlouvě
13'5. Za podstatné poruŠenĺ smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se povaŽuje:
13.5.1. prodlenís předáním podkladů dle 7.3' delší neŽ 14 dni od podpisu smlouvy
13'5.2. předání podkladů, které jsou V rozporu s právními předpisy' objednatelem zhotovite|i, pokud

objednatel na jejich pouŽití trvá i přes písemné upozornění zhotovitele na jejich nezákonnost
nebo nevhodnost.

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy aŽ
po jejím uplynutí. JestliŽe však strana, která je v prodlenÍ, prohlásí, Že svůj závazek nesplní,
můŽe strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutĺm lhůty dodatečného plnění, kterou
stanovila, a to i v případě, Že budoucí porušenĺ smlouvy by nebylo podstatné.

'13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi,
smlouva zaniká. odstoupení od smlouvy se vŠak nedotýká nároku na náhradu škody a
zaplacení smluvních pokut, řešenÍ sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze majÍtrvat i po ukončenĺ smlouvy.
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jĺm provedených' platí i
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

13.B' odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícĺch'
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnti od odstoupení od
smlouvy.

13.9. V případě, Že nedojde mezizhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY

14.1' Strany se dohodly, Že vpřípadě sporů týkajícĺch se této smlouvy vyvinou maximální Úsilĺ řešit
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaŽeno dohody do 30 dnů ode dne předloŽenÍ
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně
přÍsluŠným soudem dle ustanovení obÖanského soudního řádu.

15. DoDATKY AzMĚNYsMLouVY
15.1.Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně čĺsIovanými smluvními

dodatky, jeŽ musĺ být jako takové oznaÖeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto
dodatky podléhajítémuŽ smluvnímu reŽimu jako tato smlouva,

16. STYKMEZISTRANAMI

'16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo Ústní. DůleŽitá sdělení
(sdělení, která se dotýkají předmětu plněnĺ, termínů plnění, případně financovánÍ) budou bud'
osobně doruČena' nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové



Schránky ldentifikační Údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a
mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

16'2' Jako doklad o doľuÖení bude povaŽován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním
doručení nebo potvrzení pošty o doručení'

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněŽ platit pravidla informaěního systému Datových schránek
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických Úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a
jeho prováděcĺch předpisů.

17. zÁvĚnecruÁ usľłlĺovenĺ

17.1

17.2

17.3

17.4.

17.5.

17.6.

17 .7.

17.8.

Smluvní strany se dohodly, Že Gymnázium RoŽnov pod RadhoŠtěm v zákonné lhůtě odešle
smłouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran,
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá Účinnosti dnem jejího uveřejnění v
registru smluv dle $ 6 zákona č. 340/2015 sb'
Zhotovitel potvrzuje pľavdivost svých údajů, které jsou uvedeny včlánku 1. a jejich shodu s
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s Živnostenským oprávněním. V přÍpadě' Že dojde
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů' zavazuje se zhotovitel předat
objednateli bez zbyteÖného odkladu platnou kopii výŠe uvedených dokladů.
Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněnĺm podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena
v rozsahu dle zákona č,.13412016 Sb., zákona č.34012015 Sb. a zákona č. 106/'1999 Sb.
Smluvní strany prohlaŠují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle
$ 504 zákona č. 89/2013 Sb', občanský zákoník, ve znění pozdějŠích předpisů.
V souladu s $ 1801 zákona ć' B9l2012 Sb.' občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním
vztahu zaloŽeném touto smlouvou vylučuje pouŽití s 1799 a $ 1B00 z. ě. 8912012 Sb.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.
Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichŽ objednatel obdrŽĺ 2
vyhotovení a zhotovitel obdrŽí2 vyhotovení.

V RoŽnově p. R., dne 23.4.2019 V RoŽnově p. R., dne 23. 4.2019

Objednatel Zhotovitel




