



SMLOUVA O DÍLO
2019/OMP/0351

uzavřena ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo:  OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FA: JANPE s.r.o.
Videňská 148/132, 148 00 Praha 4

Zastoupená: Janem Pěnkavou
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 
IČO: 27103676
DIČ: CZ27103676

Zapsaná v Obchodním rejstříku u **Městského soudu v Praze oddíl C 96488**

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Jan Pěnkava
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Jan Pěnkava

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Oprava potrubí ZTI spojená s výměnou zařizovacích předmětů a s opravami povrchů v hygienických zařízeních dětí v 1.NP a 2.NP pavilonech tříd (pavilon B) a o výměnu potrubí ZTI v pavilonu A (hospodářský pavilon) a spojovací chodby s názvem „MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon A a B“, dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy od **1. 7. 2019 do 23. 8. 2019**.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně
Cena celkem bez DPH: 4 937 251,00 Kč
(slovy: čtyři miliony devět set třicet sedm tisíc dvě stě padesát jedna korun českých)

DPH ze základu bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV.

Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována s DPH po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura musí minimálně obsahovat:
 - označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
 - název smlouvy a číslo smlouvy
 - bankovní spojení stran
 - fakturovanou částku
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1

- podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v české republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho

pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.
3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatel. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 14 kalendářních dnů.
 - zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního měsíce.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
3. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje v osmi exemplářích, zadavatel obdrží sedm paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 24. 4. 2019

Vedoucí

m. úřadu právního

Praha 10



Jan Pěnkava

Jednatel

FA:JANPE s.r.o.

Příloha č. 1 Cenná nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 Harmonogram stavby



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - rekapitulace

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

FAJANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**4 937 251,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
4 937 251,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
1 036 822,71
0,00**Cena s DPH****v CZK****5 974 073,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - rekapitulace

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FAJANPE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 937 251,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 937 251,00

721 - Zdravotechnika - ZTI

4 937 251,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - rekapitulace

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FAJANPE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 937 251,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 937 251,00

D 721

Zdravotechnika - ZTI

4 937 251,00

1	K	721100000R01	ZŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon A	kus	1,000	#####	1 452 013,00	
2	K	721100000R02	ZŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon B	kus	1,000	#####	3 183 372,00	
3	K	721100000R03	ZŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon C	kus	1,000		0,00	
4	K	721100000R04	ZŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - spojovací chodba	kus	1,000	301 866,00	301 866,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z005012019
Stavba: MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - rekapitulace

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FAJANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 937 251,00**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 937 251,00	1 036 822,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 974 073,71
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z005012019

Stavba: MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - rekapitulace

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FAJANPE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 937 251,00	5 974 073,71	
z005012 019	MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - rekapitulace	4 937 251,00	5 974 073,71	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z005012019
Stavba: MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon A

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 452 012,99

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 452 012,99	304 922,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 756 935,72
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z005012019

Stavba: MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon A

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FA: JANPE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 452 012,99	1 756 935,72	
z005012 019	MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon A	1 452 012,99	1 756 935,72	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon A

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

FA: JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 452 012,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 452 012,99	21,00%	304 922,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 756 935,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon A

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 452 012,99

HSV - Práce a dodávky HSV

244 897,16

1 - Zemní práce	2 332,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 996,40
31 - Zdi podpěrné a volné	6 132,00
34 - Stěny a příčky	596,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 477,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 486,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	46 308,70
997 - Přesun sutě	84 932,48
998 - Přesun hmot	15 363,48

PSV - Práce a dodávky PSV

1 176 615,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	364,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	5 301,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	172 570,29
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	429 295,03
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	198 088,09
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	69 220,39
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	19 097,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	18 584,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí	7 771,88
734 - Ústřední vytápění - armatury	20 173,87
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	58 460,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	18 721,74
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	18 366,98
771 - Podlahy z dlaždic	15 896,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	115 219,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 446,00
784 - Dokončovací práce - malby	8 040,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon A

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 452 012,99

D HSV Práce a dodávky HSV 244 897,16

D 1 Zemní práce 2 332,20

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	0,500	2 520,00	1 260,00	
	vv		2*0,5*0,5		0,500			
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením sviste do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	0,500	1 168,00	584,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500	119,00	59,50	CS ÚRS 2014 01
4	K	174102102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	0,500	522,00	261,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkem uložit do 3 m od kraje	m3	0,200	326,00	65,20	
	vv		2*0,5*0,2		0,200			
6	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	0,500	205,00	102,50	CS ÚRS 2014 01
	vv		0,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,500			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 996,40

7	K	319201321R01	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou - po odsekání obkladu	m2	82,000	242,00	19 844,00	
8	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh pro vodovodní potrubí	m2	4,400	495,00	2 178,00	
	vv		22*0,2		4,400			
9	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh pro kanalizační potrubí	m2	3,600	811,00	2 919,60	
	vv		18*0,2		3,600			
10	K	346272111	Přizdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčekvek hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,120	515,00	4 696,80	
	vv		(0,3+0,3)*4*2		4,800			
	vv		(0,4*1,2)*4+(0,3+0,3)*4		4,320			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		9,120			
11	K	346272112	Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,000	642,00	2 568,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1*2*2		4,000			
12	K	346272115	Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,000	1 031,00	2 062,00	CS ÚRS 2017 01
	D	31	Zdi podpěrné a volné				6 132,00	
13	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	14,000	438,00	6 132,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		4+10		14,000			
	D	34	Stěny a příčky				596,00	
14	K	340237211	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	4,000	149,00	596,00	CS ÚRS 2014 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 477,00	
15	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsi pl do 0,25 m2	kus	21,000	737,00	15 477,00	
	vv		11+10		21,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 486,90	
16	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	21,000	536,00	11 256,00	CS ÚRS 2014 01
17	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropěch	kus	2,000	1 612,00	3 224,00	CS ÚRS 2014 01
18	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,000	431,00	3 448,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		4,4+3,6		8,000			
19	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	10,000	465,00	4 650,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	6,000	1 560,00	9 360,00	CS ÚRS 2014 01
21	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	110,000	41,00	4 510,00	CS ÚRS 2014 01
23	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	16,000	39,00	624,00	CS ÚRS 2014 01
24	M	590514820	lišta rohová Al , 10/ 15 cm	m	16,000	27,00	432,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		15,2380952380952*1,05 Přepočtené koeficientem množství		16,000			
25	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,300	3 422,00	1 026,60	CS ÚRS 2014 01
	vv		2*0,15		0,300			
26	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,300	521,00	156,30	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				46 308,70	
27	K	943311811	Demontáž lešení prostorového lehkého zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	24,000	26,00	624,00	
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeniou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	24,000	51,00	1 224,00	CS ÚRS 2014 01
VV			4*3*2,0				24,000	
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	110,000	101,00	11 110,00	
VV			4*11+4*5+15*2+4*4				110,000	
30	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m ²	150,000	4,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
VV			10*15				150,000	
31	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m ²	m ³	0,300	3 389,00	1 016,70	CS ÚRS 2014 01
32	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	22,000	42,00	924,00	
33	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	18,000	151,00	2 718,00	
34	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	15,000	168,00	2 520,00	
35	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	118,00	472,00	CS ÚRS 2014 01
36	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m ² na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	14,000	523,00	7 322,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	972055491	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m ² tl přes 120 mm vč. zpevnění	kus	1,000	5 836,00	5 836,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	22,000	129,00	2 838,00	CS ÚRS 2014 01
39	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	18,000	242,00	4 356,00	
40	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m ²	29,000	84,00	2 436,00	
41	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m ²	34,000	68,00	2 312,00	
D 997			Přesun sutě				84 932,48	
42	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	23,527	2 121,00	49 900,77	CS ÚRS 2014 01
43	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,527	255,00	5 999,39	CS ÚRS 2014 01
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,527	1 234,00	29 032,32	CS ÚRS 2014 01
D 998			Přesun hmot				15 363,48	
45	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,639	1 320,00	15 363,48	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					1 176 615,83
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					364,00
46	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2014 01
D 712			Povlakové krytiny					0,00
D 713			Izolace tepelné					5 301,00
47	K	713421321	Montáž izolace tepelné armatur a přírub pásy s úpravou pletivem spojenými drátem 1x	m2	9,000	226,00	2 034,00	CS ÚRS 2014 01
48	M	631516720	pás lamelový ORSTECH LSP H tl. 60 mm	m2	9,000	363,00	3 267,00	CS ÚRS 2014 01
VV			8,82352941176471*1,02 Přepočtené koeficientem množství			9,000		
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					172 570,29
49	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	4,000	292,00	1 168,00	
50	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	51,000	158,00	8 058,00	
51	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	3,000	768,00	2 304,00	
52	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	15,00	120,00	
53	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	3,000	337,00	1 011,00	
54	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	13,000	402,00	5 226,00	
55	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	25,000	455,00	11 375,00	
56	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	3,000	502,00	1 506,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	20,000	565,00	11 300,00	
58	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	14,000	378,00	5 292,00	
59	K	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 70	m	5,000	1 523,00	7 615,00	CS ÚRS 2014 01
60	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	44,000	1 846,00	81 224,00	CS ÚRS 2014 01
61	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	81,00	648,00	
62	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	85,00	765,00	
63	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	135,00	945,00	
64	K	721211403	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/70 s kulovým kloubem	kus	1,000	1 732,00	1 732,00	
65	M	551618140	izolační příruba	kus	1,000	1 423,00	1 423,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL810	kus	4,000	634,00	2 536,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	s ná	Vpust' sklepní s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 s nátokem	kus	1,000	7 102,00	7 102,00	
68	K	721211913	Montáž vpustí podlahových do DN 110	kus	1,000	185,00	185,00	
69	M	592273810	vpust' odtoková DN100 vysokokapacitní	kus	1,000	2 432,00	2 432,00	CS URS 2017 01
70	K	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	2,000	821,00	1 642,00	
71	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	1,000	538,00	538,00	
72	M	286110860	čistící kus DN 70	kus	1,000	632,00	632,00	CS URS 2017 01
73	K	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100-125	kus	4,000	592,00	2 368,00	
74	M	286110870	čistící kus DN 100	kus	4,000	898,00	3 592,00	CS URS 2017 01
75	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	25,000	210,00	5 250,00	
76	K	721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	25,000	161,00	4 025,00	
77	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,424	802,00	340,05	CS URS 2014 01
78	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,424	510,00	216,24	CS URS 2014 01

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

429 295,03

79	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 25	m	1,000	423,00	423,00	
80	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 32	m	14,000	465,00	6 510,00	
81	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	34,000	633,00	21 522,00	CS URS 2017 01
82	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	2,000	764,00	1 528,00	CS URS 2017 01
83	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	1,000	19,00	19,00	
84	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	48,000	82,00	3 936,00	
85	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	192,000	26,00	4 992,00	CS URS 2014 01
86	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	109,000	48,00	5 232,00	CS URS 2014 01
87	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	117,000	348,00	40 716,00	
88	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	75,000	418,00	31 350,00	
89	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	27,000	509,00	13 743,00	
90	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	48,000	596,00	28 608,00	
91	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	19,000	836,00	15 884,00	
92	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	15,000	1 021,00	15 315,00	
93	K	722174072	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	1,000	266,00	266,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	722174073	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	1,000	279,00	279,00	
95	K	722174074	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuzie PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	1,000	368,00	368,00	
96	K	722174075	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuzie PN 20 D 40 x 6,7 mm	kus	1,000	405,00	405,00	
97	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	150,500	77,00	11 588,50	
	VV	301/2			150,500			
98	K	722181211	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	34,000	45,00	1 530,00	
99	K	722181221	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	21,000	51,00	1 071,00	
100	K	722181222	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	73,000	77,00	5 621,00	
101	K	722181233	Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 62 mm	m	9,000	89,00	801,00	
102	K	722181234	Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 92 mm	m	15,000	107,00	1 605,00	
103	K	722181241	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	62,000	95,00	5 890,00	
104	K	722181242	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	77,000	108,00	8 316,00	
105	K	722181243	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 62 mm	m	10,000	126,00	1 260,00	
106	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	350,000	28,00	9 800,00	
107	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	83,000	34,00	2 822,00	CS URS 2017 01
108	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	75,000	35,00	2 625,00	CS URS 2017 01
109	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	27,000	41,00	1 107,00	CS URS 2017 01
110	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	48,000	49,00	2 352,00	CS URS 2017 01
111	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m	19,000	59,00	1 121,00	CS URS 2017 01
112	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí D 63	m	15,000	66,00	990,00	CS URS 2017 01
113	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	40,000	215,00	8 600,00	CS URS 2014 01
114	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	8,000	88,00	704,00	
115	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	2,000	1 388,00	2 776,00	CS URS 2017 01
116	M	422453200	ventil redukční DN50 mm s manometrem D15P	kus	1,000	37 561,00	37 561,00	CS URS 2017 01
117	M	422657700	filtr DN50	kus	1,000	2 764,00	2 764,00	CS URS 2017 01
118	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	8,000	128,00	1 024,00	
119	K	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4	kus	1,000	158,00	158,00	CS URS 2017 01
120	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	16,000	567,00	9 072,00	CS URS 2014 01
121	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	31,000	128,00	3 968,00	CS URS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	24,000	158,00	3 792,00	CS ÚRS 2014 01
123	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000	254,00	2 032,00	CS ÚRS 2014 01
124	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	10,000	536,00	5 360,00	CS ÚRS 2017 01
125	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	10,000	748,00	7 480,00	CS ÚRS 2017 01
126	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000	1 068,00	8 544,00	CS ÚRS 2017 01
127	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	5,000	17,00	85,00	CS ÚRS 2014 01
128	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	5,000	32,00	160,00	
129	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	6,000	41,00	246,00	CS ÚRS 2017 01
130	K	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	10,000	236,00	2 360,00	
131	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou G 1/2 - 3/4" nezámrazný	kus	1,000	2 512,00	2 512,00	
132	K	722231073	Ventil závitový zpětný R 60 G 3/4	kus	1,000	284,00	284,00	
133	K	722231075	Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110 °C se dvěma závity	kus	1,000	501,00	501,00	CS ÚRS 2017 01
134	K	722231076	Ventil zpětný G 6/4 PN 10 do 110 °C se dvěma závity	kus	2,000	631,00	1 262,00	CS ÚRS 2017 01
135	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100 °C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	752,00	752,00	CS ÚRS 2017 01
136	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100 °C k bojleru se ZK a s možností vypouštění	kus	1,000	977,00	977,00	CS ÚRS 2014 01
137	K	722232061	Kohout kulový přímý s vypouštěním 1/2" červený	kus	1,000	345,00	345,00	
138	K	722232062	Kohout kulový přímý s vypouštěním 3/4" červený	kus	1,000	442,00	442,00	
139	K	722232065	Kohout kulový přímý s vypouštěním 1 1/2" červený	kus	1,000	1 122,00	1 122,00	
140	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřtokový s koulí vnitřní závit	kus	8,000	261,00	2 088,00	CS ÚRS 2014 01
141	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnopřtokový s koulí vnitřní závit	kus	10,000	364,00	3 640,00	CS ÚRS 2014 01
142	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřtokový s koulí vnitřní závit	kus	3,000	541,00	1 623,00	CS ÚRS 2014 01
143	K	722232125	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C plnopřtokový s koulí vnitřní závit	kus	4,000	702,00	2 808,00	CS ÚRS 2014 01
144	K	722232126	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřtokový s koulí vnitřní závit	kus	3,000	1 112,00	3 336,00	CS ÚRS 2014 01
145	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C plnopřtokový s koulí vnitřní závit	kus	3,000	1 488,00	4 464,00	CS ÚRS 2014 01
146	K	722234266	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 5/4"	kus	1,000	646,00	646,00	
147	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový Q1,1	kus	2,000	9 106,00	18 212,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	722262222	Vodoměr závitový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	3,000	830,00	2 490,00	
149	K	722262302	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 1 x 150 mm Qn 6 vertikální	kus	1,000	3 589,00	3 589,00	CS ÚRS 2014 01
150	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	341,000	50,00	17 050,00	
151	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	293,000	37,00	10 841,00	
152	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	3,834	556,00	2 131,70	CS ÚRS 2014 01
153	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	3,834	495,00	1 897,83	CS ÚRS 2014 01

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

198 088,09

154	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	3,000	174,00	522,00	
155	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	2 115,00	6 345,00	CS ÚRS 2014 01
156	M	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	3,000	2 636,00	7 908,00	CS ÚRS 2017 01
157	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2017 01
158	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	7,000	114,00	798,00	
159	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	7,000	1 262,00	8 834,00	CS ÚRS 2014 01
160	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé	kus	5,000	1 289,00	6 445,00	CS ÚRS 2014 01
161	M	642210200	umývatko keramické stěnové 45 x 36 cm bílé	kus	2,000	1 366,00	2 732,00	CS ÚRS 2017 01
162	K	725220841	Demontáž van ocelová	kus	1,000	166,00	166,00	CS ÚRS 2014 01
163	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	kus	1,000	1 912,00	1 912,00	CS ÚRS 2014 01
164	M	552205020	vana plechová smaltovaná bílá cca 160 x 70 cm	kus	1,000	2 518,00	2 518,00	CS ÚRS 2014 01
165	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	5,000	878,00	4 390,00	CS ÚRS 2014 01
166	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	kus	3,000	1 864,00	5 592,00	CS ÚRS 2014 01
167	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	kus	1,000	2 015,00	2 015,00	CS ÚRS 2014 01
168	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný	kus	5,000	121,00	605,00	
169	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	kus	5,000	915,00	4 575,00	CS ÚRS 2014 01
170	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	kus	3,000	187,00	561,00	CS ÚRS 2014 01
171	K	725339111	Montáž výlevky	kus	3,000	916,00	2 748,00	CS ÚRS 2014 01
172	M	642711010	výlevka keramická závěsná bílá	kus	3,000	4 430,00	13 290,00	
173	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	267,00	267,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý ONE 50 l	kus	1,000	10 902,00	10 902,00	CS ÚRS 2014 01
175	K	725532116	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 100 l / 2 kW	kus	1,000	11 503,00	11 503,00	CS ÚRS 2017 01
176	K	725539304	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 500 litrů	soubor	1,000	3 998,00	3 998,00	CS ÚRS 2017 01
177	M	484371140	ohřivač vody zásobníkový OKC 500 NTR/BP objem 447 litrů	kus	1,000	31 602,00	31 602,00	CS ÚRS 2017 01
178	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	kus	25,000	231,00	5 775,00	
179	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	2,000	865,00	1 730,00	CS ÚRS 2014 01
180	K	725820802	Demontáž baterie	kus	16,000	71,00	1 136,00	
181	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	5,000	289,00	1 445,00	CS ÚRS 2014 01
182	M	551457000	baterie dřezová nástěnná páková 150mm chrom	kus	5,000	2 236,00	11 180,00	CS ÚRS 2017 01
183	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2014 01
184	M	551439760	baterie dřezová páková nástěnná s ústím 300 mm	kus	3,000	1 620,00	4 860,00	CS ÚRS 2017 01
185	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	7,000	177,00	1 239,00	CS ÚRS 2014 01
186	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	7,000	2 089,00	14 623,00	CS ÚRS 2017 01
187	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2014 01
188	M	551449470	baterie vanová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	3 296,00	3 296,00	CS ÚRS 2017 01
189	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2017 01
190	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	312,00	312,00	CS ÚRS 2014 01
191	M	551455390	baterie sprchová zapuštěná s přepínačem	kus	1,000	4 306,00	4 306,00	CS ÚRS 2017 01
192	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2017 01
193	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	13,000	15,00	195,00	CS ÚRS 2014 01
194	K	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40	kus	7,000	526,00	3 682,00	
195	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	5,000	612,00	3 060,00	CS ÚRS 2014 01
196	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	913,00	913,00	CS ÚRS 2014 01
197	K	725865501R01	Odpadní souprava DN 32/40 se zápachovou uzávěrkou HL21	kus	2,000	374,00	748,00	
198	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	161,00	322,00	
199	M	562457210	dvířka vanová DV 300x300 B - bílá	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2014 01
200	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	25,000	34,00	850,00	
201	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,528	888,00	468,86	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,528	544,00	287,23	CS ÚRS 2014 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 69 220,39

203	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	6,000	11 510,00	69 060,00	CS ÚRS 2014 01
204	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,112	888,00	99,46	CS ÚRS 2014 01
205	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,112	544,00	60,93	CS ÚRS 2014 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 19 097,00

206	K	727121133	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	7,000	1 355,00	9 485,00	CS ÚRS 2014 01
207	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	6,000	1 602,00	9 612,00	CS ÚRS 2014 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 18 584,00

208	K	732331715	Nádoba tlaková expanzní s membránou, 10l, 6bar	kus	1,000	2 712,00	2 712,00	CS ÚRS 2012 01
209	K	732429123	Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 20 - TV	kus	2,000	1 886,00	3 772,00	
210	M	426112800	čerpadlo oběhové teplovodní Star-Z 25/6	kus	1,000	6 644,00	6 644,00	CS ÚRS 2017 01
211	M	426112800R01	čerpadlo oběhové teplovodní Pico 25/1-6	kus	1,000	5 456,00	5 456,00	

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 7 771,88

212	K	733111325	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	18,000	328,00	5 904,00	CS ÚRS 2012 01
213	K	733124115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25	kus	2,000	602,00	1 204,00	CS ÚRS 2012 01
214	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	18,000	12,00	216,00	CS ÚRS 2012 01
215	K	733191925	Navazání odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2017 01
216	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,054	1 212,00	65,45	CS ÚRS 2012 01
217	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054	508,00	27,43	CS ÚRS 2012 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 20 173,87

218	K	734109113	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 40	soubor	2,000	1 044,00	2 088,00	CS ÚRS 2017 01
219	K	734163423	Filtr DN 25 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	2 679,00	2 679,00	CS ÚRS 2017 01
220	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	M	551212890	ventil automatický odvodušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz R99/1 1/2"	kus	2,000	235,00	470,00	CS ÚRS 2017 01
222	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	1 842,00	1 842,00	CS ÚRS 2017 01
223	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	421,00	421,00	CS ÚRS 2017 01
224	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,000	369,00	1 476,00	CS ÚRS 2017 01
225	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	587,00	1 174,00	CS ÚRS 2017 01
226	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	3,000	218,00	654,00	CS ÚRS 2012 01
227	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	5,000	577,00	2 885,00	CS ÚRS 2012 01
228	K	734411132	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	1,000	1 121,00	1 121,00	CS ÚRS 2012 01
229	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2012 01
230	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	1,000	349,00	349,00	CS ÚRS 2012 01
231	K	734449121	Montáž regulátoru hladiny dvoupolohového snímač	soubor	1,000	723,00	723,00	CS ÚRS 2012 01
232	M	551288420	servopohon ke směšovací ventilům MIX a kotlovým sestavám IVAR.PROMIX AVC05 230V	kus	1,000	2 893,00	2 893,00	CS ÚRS 2017 01
233	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2014 01
234	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2014 01
235	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,030	1 488,00	44,64	CS ÚRS 2014 01
236	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,030	641,00	19,23	CS ÚRS 2014 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 58 460,00

237	K	740991100R01	Příloha č. 1 - Elektroinstalace, MaR	kus	1,000	58 460,00	58 460,00	
-----	---	--------------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D 751 Vzduchotechnika 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 18 721,74

238	K	763111341	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2DF 12,5 Tl 50 mm EI 45 Rw 41dB	m2	8,000	991,00	7 928,00	CS ÚRS 2014 01
239	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	2,000	346,00	692,00	CS ÚRS 2014 01
240	K	763111716	SDK příčka nadstavení CW profilů	m	4,000	156,00	624,00	CS ÚRS 2014 01
241	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	8,000	49,00	392,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	2,000	69,00	138,00	CS ÚRS 2014 01
243	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	8,000	52,00	416,00	CS ÚRS 2014 01
244	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 T1 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,000	956,00	3 824,00	CS ÚRS 2014 01
245	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	10,000	166,00	1 660,00	CS ÚRS 2014 01
246	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
247	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	2,000	167,00	334,00	
248	M	590307110	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm</i>	kus	2,000	1 033,00	2 066,00	
249	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,299	1 220,00	364,78	CS ÚRS 2014 01
250	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,299	545,00	162,96	CS ÚRS 2014 01

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 18 366,98

251	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	39,000	144,00	5 616,00	CS ÚRS 2014 01
252	M	423928880	<i>konzola lištová cca 41/41/2,5</i>	kus	39,000	323,00	12 597,00	CS ÚRS 2014 01
253	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,076	1 460,00	110,96	CS ÚRS 2014 01
254	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,076	566,00	43,02	CS ÚRS 2014 01

D 771 Podlahy z dlaždic 15 896,00

255	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,000	144,00	1 440,00	
256	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	10,000	402,00	4 020,00	CS ÚRS 2014 01
257	M	597611100	<i>dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.</i>	m2	11,000	590,00	6 490,00	CS ÚRS 2014 01
VV 10*1,1 Přepočtené koeficientem množství					11,000			
258	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,000	42,00	420,00	
259	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	10,000	51,00	510,00	
260	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	10,000	266,00	2 660,00	CS ÚRS 2014 01
261	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,319	650,00	207,35	CS ÚRS 2014 01
262	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,319	466,00	148,65	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 781			Dokončovací práce - obklady keramické	115 219,56				
263	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	157,000	90,00	14 130,00	
264	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	82,000	545,00	44 690,00	CS ÚRS 2014 01
265	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	90,200	490,00	44 198,00	CS ÚRS 2014 01
VV				82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,200		
266	K	781494211	Plastový profil vanový flexibilní lepidlo	m	2,000	158,00	316,00	
267	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	15,000	99,00	1 485,00	
268	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	82,000	38,00	3 116,00	
269	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	30,000	40,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
270	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	3,791	918,00	3 480,14	CS ÚRS 2014 01
271	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,791	687,00	2 604,42	CS ÚRS 2014 01

D 783			Dokončovací práce - nátěry	1 446,00				
272	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,000	63,00	126,00	CS ÚRS 2017 01
273	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2017 01
274	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2017 01
275	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2017 01
276	K	783414140	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	18,000	36,00	648,00	CS ÚRS 2014 01

D 784			Dokončovací práce - malby	8 040,00				
277	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	35,00	2 800,00	CS ÚRS 2014 01
278	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	74,00	740,00	CS ÚRS 2014 01
279	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení maliřských prací	m2	15,000	16,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
280	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení maliřských prací	m2	60,000	3,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
281	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	51,00	4 080,00	

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	30 500,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00				
282	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN3	Zařízení staveniště				22 000,00	
283	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z005012019
Stavba: MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon B

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 183 371,82
---------------------	---------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 183 371,82	668 508,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 851 879,90
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z005012019

Stavba: MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon B

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 183 371,82	3 851 879,90	
z005012 019	MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon B	3 183 371,82	3 851 879,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon B

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

FA: JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 183 371,82

DPH základní
snížená

Základ daně
3 183 371,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
668 508,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 851 879,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon B

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 183 371,82

HSV - Práce a dodávky HSV

831 927,28

1 - Zemní práce	9 406,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	176 402,60
31 - Zdi podpěrné a volné	9 198,00
34 - Stěny a příčky	745,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 528,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	231 632,33
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	117 200,28
997 - Přesun sutě	224 653,91
998 - Přesun hmot	62 103,36
PSV - Práce a dodávky PSV	2 294 944,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 748,00
712 - Powlakové krytiny	4 646,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	197 369,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	249 061,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	453 377,63
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	138 440,77
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	10 557,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	3 633,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	26 695,67

734 - Ústřední vytápění - armatury	7 118,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	56 633,73
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	229 913,00
751 - Vzduchotechnika	250 980,00
763 - Konstrukce suché výstavby	64 558,15
764 - Konstrukce klempířské	2 793,30
766 - Konstrukce truhlářské	176 469,89
767 - Konstrukce zámečnické	16 630,06
771 - Podlahy z dlaždic	132 735,37
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	231 141,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 419,00
784 - Dokončovací práce - malby	26 022,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	47 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - pavilon B

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 183 371,82

D HSV Práce a dodávky HSV 831 927,28

D 1 Zemní práce 9 406,80

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	2,080	2 520,00	5 241,60	
VV					2,080			
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením sviste do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	2,080	1 168,00	2 429,44	CS ÚRS 2014 01
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,080	119,00	247,52	CS ÚRS 2014 01
4	K	174102102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopecích inženýrských sítí	m3	2,080	522,00	1 085,76	CS ÚRS 2014 01
5	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkem uložit do 3 m od kraje	m3	0,480	326,00	156,48	
VV					2*0,8*0,3	0,480		
6	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	1,200	205,00	246,00	CS ÚRS 2014 01
VV					0,6*2 *Přepočtené koeficientem množství	1,200		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 176 402,60

7	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	644,00	644,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	280,500	312,00	87 516,00	CS ÚRS 2014 01
VV					93,5+187	280,500		
9	K	319201321R01	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou - po odsekání obkladu	m2	83,500	274,00	22 879,00	
VV					83,5	83,500		
10	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemově hmotnosti 500 kg/m3	m2	10,000	588,00	5 880,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh pro vodovodní potrubí	m2	21,200	495,00	10 494,00	
	VV		106*0,2		21,200			
12	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh pro kanalizační potrubí	m2	7,600	811,00	6 163,60	
	VV		38*0,2		7,600			
13	K	346272111	Přizdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčekovek hmotnosti 500 kg/m3	m2	39,600	515,00	20 394,00	
	VV		(0,3+0,4+0,3)*4*4+(0,4+0,4)*4*2+(0,36+0,5)*4*5		39,600			
14	K	346272112	Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,000	642,00	3 210,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5		5,000			
15	K	346272115	Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,000	1 031,00	9 279,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*1,5*2		9,000			
	D	31	Zdi podpěrné a volné				9 198,00	
16	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	21,000	438,00	9 198,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		8+13		21,000			
	D	34	Stěny a příčky				745,00	
17	K	340237211	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	5,000	149,00	745,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		5		5,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 528,00	
18	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2	kus	11,000	737,00	8 107,00	
19	K	411386621R01	Montáž prostupů stoupaček VZT deskami s pož. odolností	m2	1,000	655,00	655,00	
20	K	411386621R02	Zabetonování stropního otvoru směsí pl do 0,5 m2	kus	1,000	1 766,00	1 766,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				231 632,33	
21	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	93,500	92,00	8 602,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	93,500	301,00	28 143,50	CS ÚRS 2014 01
23	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	93,500	324,00	30 294,00	CS ÚRS 2014 01
24	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	187,000	81,00	15 147,00	CS ÚRS 2014 01
25	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	187,000	272,00	50 864,00	CS ÚRS 2014 01
26	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	28,800	431,00	12 412,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		21,2+7,6		28,800			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	187,000	289,00	54 043,00	CS ÚRS 2014 01
28	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 722,00	3 444,00	CS ÚRS 2014 01
29	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,000	20,00	1 120,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		7*4*2		56,000			
30	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,000	41,00	3 280,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		8*5*2		80,000			
31	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	28,000	39,00	1 092,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		4*3,5*2		28,000			
32	M	590514820	lišta rohová Al , 10/15 cm	m	28,000	27,00	756,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		26,666666666667*1,05 Přepočtené koeficientem množství		28,000			
33	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,175	3 422,00	14 286,85	CS ÚRS 2014 01
	VV		83,5*0,05		4,175			
34	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4,175	521,00	2 175,18	CS ÚRS 2014 01
35	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dverních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2014 01
36	M	553311880	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 700 L/P	kus	2,000	958,00	1 916,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2014 01
38	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x30 cm	kus	8,000	294,00	2 352,00	CS ÚRS 2014 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				117 200,28	
39	K	943311811	Demontáž lešení prostorového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	18,000	26,00	468,00	
40	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000	51,00	918,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		(4+4+2+2)*1,5		18,000			
41	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	211,000	101,00	21 311,00	
	VV		(5*2+2,5*6+6*7)*2+6*2,5*2+24+23		211,000			
42	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	450,000	4,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		6*2,5*2*15		450,000			
43	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,280	115,00	607,20	
	VV		2,2*1,2*2		5,280			
44	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	4,175	3 389,00	14 149,08	CS ÚRS 2014 01
45	K	968062455	Vybourání dřevěných dverních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	205,00	410,00	
46	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	70,000	42,00	2 940,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	30,000	151,00	4 530,00	
48	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	40,000	168,00	6 720,00	
49	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	21,000	118,00	2 478,00	CS ÚRS 2014 01
50	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,000	523,00	2 615,00	CS ÚRS 2014 01
51	K	972055491	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm vč. zpěvnění	kus	1,000	5 836,00	5 836,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2017 01
54	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	106,000	129,00	13 674,00	CS ÚRS 2014 01
55	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	38,000	242,00	9 196,00	
56	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn š do 50 mm - el.	m	105,000	31,00	3 255,00	
57	K	974082173	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 50 mm	m	20,000	76,00	1 520,00	
58	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	1,000	3 233,00	3 233,00	CS ÚRS 2014 01
59	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	93,500	84,00	7 854,00	
60	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	187,000	68,00	12 716,00	

D 997

Přesun suť

224 653,91

61	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	62,231	2 121,00	131 991,95	CS ÚRS 2014 01
62	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	62,231	255,00	15 868,91	CS ÚRS 2014 01
63	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	62,231	1 234,00	76 793,05	CS ÚRS 2014 01

D 998

Přesun hmot

62 103,36

64	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	47,048	1 320,00	62 103,36	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 294 944,54

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 748,00

65	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	8,000	182,00	1 456,00	CS ÚRS 2014 01
VV 2*2					8,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí VV (1,5+1,5)*2*2	m2	12,000	191,00	2 292,00	CS URS 2014 01
D 712				Povlakové krytiny		4 646,00		
67	K	712310918	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° nástřikem tmelem asfaltovým	m2	20,000	131,00	2 620,00	CS URS 2017 01
68	M	111632600	tmel asfaltový	t	0,020	36 200,00	724,00	CS URS 2017 01
VV				13,333*0,0015 Přepočtené koeficientem množství		0,020		
69	K	712941963	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy přitavením NAIP	kus	1,000	154,00	154,00	CS URS 2017 01
70	M	628331590	pás těžký asfaltovaný nebo fólie	m2	4,000	287,00	1 148,00	CS URS 2017 01
D 721				Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		197 369,89		
71	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	7,000	292,00	2 044,00	
72	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	3,000	484,00	1 452,00	
73	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	3,000	1 658,00	4 974,00	
74	K	721100912	Utěsnění vika čističe manžetou	kus	1,000	355,00	355,00	
75	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	16,000	178,00	2 848,00	
76	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	72,000	240,00	17 280,00	
77	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	7,000	645,00	4 515,00	CS URS 2017 01
78	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	3,000	768,00	2 304,00	
79	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	918,00	918,00	
80	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	1,000	1 112,00	1 112,00	CS URS 2017 01
81	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	38,000	15,00	570,00	
82	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	316,00	316,00	CS URS 2014 01
83	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	426,00	426,00	CS URS 2014 01
84	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	649,00	649,00	CS URS 2017 01
85	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	2,000	337,00	674,00	
86	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,000	402,00	4 824,00	
87	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	26,000	455,00	11 830,00	
88	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	12,000	565,00	6 780,00	
89	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	2,000	271,00	542,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	4,000	378,00	1 512,00	
91	K	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 70	m	32,000	1 523,00	48 736,00	CS URS 2014 01
92	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	16,000	1 846,00	29 536,00	CS URS 2014 01
93	K	721175013	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 125	m	10,000	2 455,00	24 550,00	CS URS 2014 01
94	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	19,000	81,00	1 539,00	
95	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	85,00	1 275,00	
96	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,000	135,00	1 620,00	
97	K	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	2,000	821,00	1 642,00	
98	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	4,000	538,00	2 152,00	
99	M	286110860	čistící kus DN 70	kus	4,000	632,00	2 528,00	CS URS 2017 01
100	K	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100-125	kus	2,000	592,00	1 184,00	
101	M	286110870	čistící kus DN 100	kus	2,000	898,00	1 796,00	CS URS 2017 01
102	M	286110880	čistící kus DN 125	kus	1,000	1 801,00	1 801,00	CS URS 2017 01
103	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	1 498,00	1 498,00	CS URS 2014 01
104	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	30,000	210,00	6 300,00	
105	K	721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	30,000	161,00	4 830,00	
106	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,349	802,00	279,90	CS URS 2014 01
107	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,349	510,00	177,99	CS URS 2014 01

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

249 061,52

108	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 25	m	1,000	423,00	423,00	
109	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 32	m	11,000	465,00	5 115,00	
110	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	35,000	71,00	2 485,00	
111	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	42,000	82,00	3 444,00	
112	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	106,000	19,00	2 014,00	CS URS 2014 01
113	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	68,000	32,00	2 176,00	CS URS 2014 01
114	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	139,000	348,00	48 372,00	
115	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	60,000	418,00	25 080,00	
116	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	54,000	509,00	27 486,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	722174073	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	1,000	279,00	279,00	
118	K	722174074	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	1,000	368,00	368,00	
119	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	70,000	77,00	5 390,00	
120	K	722181211	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	74,000	45,00	3 330,00	
121	K	722181212	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	32,000	51,00	1 632,00	
122	K	722181222	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	52,000	77,00	4 004,00	
123	K	722181241	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	44,000	95,00	4 180,00	
124	K	722181242	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	51,000	108,00	5 508,00	
125	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	77,000	28,00	2 156,00	
126	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	65,000	34,00	2 210,00	CS ÚRS 2017 01
127	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	28,000	35,00	980,00	CS ÚRS 2017 01
128	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	54,000	41,00	2 214,00	CS ÚRS 2017 01
129	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	75,000	215,00	16 125,00	CS ÚRS 2014 01
130	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	88,00	528,00	
131	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	21,000	162,00	3 402,00	
132	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	18,000	624,00	11 232,00	CS ÚRS 2014 01
133	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	11,000	128,00	1 408,00	CS ÚRS 2014 01
134	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	36,000	158,00	5 688,00	CS ÚRS 2014 01
135	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	254,00	1 016,00	CS ÚRS 2014 01
136	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	6,000	17,00	102,00	CS ÚRS 2014 01
137	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	kus	3,000	32,00	96,00	
138	K	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	3,000	236,00	708,00	
139	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou G 1/2 - 3/4" nezámrzlý	kus	1,000	2 512,00	2 512,00	
140	K	722231073	Ventil závitový zpětný R 60 G 3/4	kus	4,000	284,00	1 136,00	
141	K	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	752,00	752,00	CS ÚRS 2017 01
142	K	722232061	Kohout kulový přímý s vypouštěním 1/2" červený	kus	1,000	345,00	345,00	
143	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C pinoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	3,000	261,00	783,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	12,000	364,00	4 368,00	CS ÚRS 2014 01
145	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000	541,00	1 082,00	CS ÚRS 2014 01
146	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	115,00	230,00	
147	M	484880350	směšovač trojcestný termostatický PT12500400 47l/min DN20	kus	2,000	2 998,00	5 996,00	CS ÚRS 2017 01
148	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový Q1,1	kus	2,000	9 106,00	18 212,00	
149	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	253,000	50,00	12 650,00	
150	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	253,000	37,00	9 361,00	
151	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	2,363	556,00	1 313,83	CS ÚRS 2014 01
152	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	2,363	495,00	1 169,69	CS ÚRS 2014 01

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

453 377,63

153	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	14,000	174,00	2 436,00	
154	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,000	2 115,00	21 150,00	CS ÚRS 2014 01
155	M	642360710	klozet keramický závěsný hluboké splachování dětský	kus	8,000	5 613,00	44 904,00	CS ÚRS 2017 01
156	M	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	2,000	2 669,00	5 338,00	CS ÚRS 2017 01
157	M	551673810R01	sedátko klozetové s poklopem duroplastové dětské	kus	8,000	1 488,00	11 904,00	
158	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	2,000	1 608,00	3 216,00	CS ÚRS 2017 01
159	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	4,000	812,00	3 248,00	CS ÚRS 2014 01
160	M	642513110	pisoár s automatickým splachovačem a s integrovaným zdrojem	kus	4,000	12 266,00	49 064,00	
161	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	17,000	114,00	1 938,00	
162	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	16,000	1 262,00	20 192,00	CS ÚRS 2014 01
163	M	642110300	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	12,000	1 344,00	16 128,00	CS ÚRS 2014 01
164	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé	kus	4,000	1 387,00	5 548,00	CS ÚRS 2014 01
165	M	642110340	kryt na sifon bílý	kus	4,000	1 264,00	5 056,00	CS ÚRS 2014 01
166	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	kus	4,000	210,00	840,00	
167	K	725245191	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná šířky 800 mm čtvrtkruh	kus	4,000	11 206,00	44 824,00	
168	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	kus	4,000	1 723,00	6 892,00	
169	M	642938510	vanička sprchová 800x800, nohy, sada upevnění	kus	4,000	3 097,00	12 388,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	8,000	878,00	7 024,00	CS ÚRS 2014 01
171	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	kus	6,000	1 864,00	11 184,00	CS ÚRS 2014 01
172	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	kus	2,000	2 015,00	4 030,00	CS ÚRS 2014 01
173	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	kus	2,000	1 432,00	2 864,00	CS ÚRS 2014 01
174	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	kus	2,000	915,00	1 830,00	CS ÚRS 2014 01
175	M	551458210	fontánka pitná závěsná s automaticky ovládaným výtokem	kus	2,000	13 406,00	26 812,00	CS ÚRS 2017 01
176	M	562414130	příslušenství sítko - vložka s menšími otvory	kus	2,000	99,00	198,00	CS ÚRS 2017 01
177	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	kus	2,000	187,00	374,00	CS ÚRS 2014 01
178	K	725339111	Montáž výlevky	kus	2,000	916,00	1 832,00	CS ÚRS 2014 01
179	M	642711010	výlevka keramická závěsná bílá	kus	2,000	4 430,00	8 860,00	
180	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	kus	2,000	267,00	534,00	
181	K	725532114	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý ONE 50 l	kus	1,000	10 902,00	10 902,00	CS ÚRS 2014 01
182	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	kus	58,000	231,00	13 398,00	
183	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	2,000	865,00	1 730,00	CS ÚRS 2014 01
184	K	725820802	Demontáž baterie	kus	26,000	71,00	1 846,00	
185	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	5,000	289,00	1 445,00	CS ÚRS 2014 01
186	M	551457000	baterie dřezová nástěnná páková 150mm chrom	kus	5,000	2 236,00	11 180,00	CS ÚRS 2017 01
187	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2014 01
188	M	551439760	baterie dřezová páková nástěnná s ústím 300 mm	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 01
189	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	16,000	177,00	2 832,00	CS ÚRS 2014 01
190	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	16,000	2 089,00	33 424,00	CS ÚRS 2017 01
191	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2014 01
192	M	551456000	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	2,000	7 298,00	14 596,00	CS ÚRS 2017 01
193	M	551455390	baterie sprchová zapuštěná s přepínačem	kus	2,000	4 831,00	9 662,00	CS ÚRS 2017 01
194	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus	4,000	1 112,00	4 448,00	CS ÚRS 2017 01
195	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
196	K	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40	kus	16,000	526,00	8 416,00	
197	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	2,000	688,00	1 376,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	5,000	674,00	3 370,00	CS ÚRS 2014 01
199	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	4,000	913,00	3 652,00	CS ÚRS 2014 01
200	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	4,000	720,00	2 880,00	CS ÚRS 2014 01
201	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	161,00	644,00	
202	M	562457200	dvířka vanová DV 300x400 B - bílá	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2014 01
203	M	562457210	dvířka vanová DV 300x300 B - bílá	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
204	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	10,000	34,00	340,00	
205	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,851	888,00	755,69	CS ÚRS 2014 01
206	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,851	544,00	462,94	CS ÚRS 2014 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 138 440,77

207	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	12,000	11 510,00	138 120,00	CS ÚRS 2014 01
208	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,224	888,00	198,91	CS ÚRS 2014 01
209	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,224	544,00	121,86	CS ÚRS 2014 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 10 557,00

210	K	727121133	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	4,000	1 355,00	5 420,00	CS ÚRS 2014 01
211	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	2,000	1 602,00	3 204,00	CS ÚRS 2014 01
212	K	727121136	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	1,000	1 933,00	1 933,00	CS ÚRS 2014 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 3 633,00

213	K	732212815	Demontáž expanze stojatého obsah do 1600 litrů	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2017 01
214	K	732213813	Rozřezání demontované expanze obsah do 630 litrů	kus	1,000	2 123,00	2 123,00	CS ÚRS 2017 01
215	K	732214813	Vypuštění vody z expanze obsah do 630 litrů	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 26 695,67

216	K	733111324	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	6,000	278,00	1 668,00	CS ÚRS 2012 01
217	K	733111313	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	6,000	129,00	774,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	40,000	50,00	2 000,00	
219	K	733124113	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15	kus	4,000	572,00	2 288,00	CS ÚRS 2012 01
220	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	2,000	139,00	278,00	CS ÚRS 2014 01
221	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2014 01
222	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	16,000	382,00	6 112,00	CS ÚRS 2017 01
223	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT	m	24,000	416,00	9 984,00	CS ÚRS 2017 01
224	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	12,000	178,00	2 136,00	CS ÚRS 2017 01
225	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2012 01
226	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,044	1 488,00	65,47	CS ÚRS 2012 01
227	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,044	641,00	28,20	CS ÚRS 2012 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 118,60

228	K	734221685	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	6,000	316,00	1 896,00	CS ÚRS 2012 01
229	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	869,00	5 214,00	CS ÚRS 2017 01
230	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,005	1 212,00	6,06	CS ÚRS 2014 01
231	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	508,00	2,54	CS ÚRS 2014 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 56 633,73

232	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	6,000	133,00	798,00	CS ÚRS 2014 01
233	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	90,000	35,00	3 150,00	
234	K	735111810R01	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	5,000	35,00	175,00	
235	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	5,000	505,00	2 525,00	CS ÚRS 2017 01
236	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W	kus	1,000	4 733,00	4 733,00	CS ÚRS 2017 01
237	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,000	5 346,00	5 346,00	CS ÚRS 2017 01
238	K	735152655	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W	kus	2,000	8 526,00	17 052,00	CS ÚRS 2017 01
239	K	735152657	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 2079 W	kus	2,000	9 630,00	19 260,00	CS ÚRS 2017 01
240	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	90,000	14,00	1 260,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	90,000	22,00	1 980,00	
242	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,193	1 278,00	246,65	CS URS 2014 01
243	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,193	560,00	108,08	CS URS 2014 01

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 229 913,00

244	K	740991100R01	Příloha č. 1 - Elektroinstalace (EL)	kus	1,000	229 913,00	229 913,00	
-----	---	--------------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

D 751 Vzduchotechnika 250 980,00

245	K	751513000	Příloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT)	kus	1,000	250 980,00	250 980,00	
-----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

D 763 Konstrukce suché výstavby 64 558,15

246	K	763131412	SDK podhled desky 1x12,5 T1 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,500	991,00	31 216,50	CS URS 2014 01
	vv		2+6+13*1,5+4		31,500			
247	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	30,000	144,00	4 320,00	CS URS 2014 01
248	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,500	30,00	945,00	CS URS 2014 01
249	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	14,000	99,00	1 386,00	CS URS 2014 01
250	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	2,000	167,00	334,00	
251	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	2,000	1 033,00	2 066,00	
252	K	763411216	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm	m2	4,000	5 811,00	23 244,00	CS URS 2017 01
253	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,593	1 220,00	723,46	CS URS 2014 01
254	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,593	545,00	323,19	CS URS 2014 01

D 764 Konstrukce klempířské 2 793,30

255	K	764306102	Montáž lemování ventilačních nástavců na prejzové nebo vlnité krytině průměru do 100 mm	kus	1,000	833,00	833,00	CS URS 2014 01
256	M	138142320	plech hladký pozinkovaný, svitek 0,7 x 1250 mm	t	0,050	39 206,00	1 960,30	CS URS 2014 01

D 766 Konstrukce truhlářské 176 469,89

257	K	766111820	Demontáž truhlářských obložení těles	kus	4,000	175,00	700,00	CS URS 2017 01
258	K	766121210	Montáž truhlářského obložení stěn věšáků na ručníky	kus	56,000	85,00	4 760,00	CS URS 2017 01
259	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn věšáků na ručníky	kus	56,000	31,00	1 736,00	CS URS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	678,00	6 780,00	CS ÚRS 2017 01
261	M	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	8,000	1 022,00	8 176,00	CS ÚRS 2017 01
262	M	611600510	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy	kus	2,000	987,00	1 974,00	CS ÚRS 2017 01
263	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
264	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	20,000	31,00	620,00	
265	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	10,000	97,00	970,00	CS ÚRS 2017 01
266	M	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2017 01
267	K	766811112R01	Montáž kuchyňských linek na stěnu šířky do 2500 mm	kus	4,000	6 120,00	24 480,00	
268	M	557111240R01	kuchyňská linka délky 1500mm	kus	1,000	17 499,00	17 499,00	
269	M	557111240R02	kuchyňská linka délky 1800mm	kus	1,000	21 870,00	21 870,00	
270	M	557111240R03	kuchyňská linka délky 2100mm	kus	1,000	26 320,00	26 320,00	
271	M	557111240R04	kuchyňská linka délky 2500mm	kus	1,000	43 000,00	43 000,00	
272	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	5,000	131,00	655,00	CS ÚRS 2017 01
273	M	552313600	jednodřez s odkapni deskou nerez cca 900x600	kus	5,000	2 645,00	13 225,00	CS ÚRS 2017 01
274	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	4,000	397,00	1 588,00	CS ÚRS 2017 01
275	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,406	1 220,00	495,32	CS ÚRS 2014 01
276	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,406	595,00	241,57	CS ÚRS 2014 01

D 767

Konstrukce zámečnické

16 630,06

277	K	767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky	kus	10,000	168,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
278	M	549146220	klíka včetně štitu a montážního materiálu	kus	10,000	464,00	4 640,00	CS ÚRS 2017 01
279	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,000	133,00	2 660,00	CS ÚRS 2014 01
280	M	423928880	konzola lištová cca 41/41/2,5	kus	20,000	377,00	7 540,00	CS ÚRS 2014 01
281	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,051	1 588,00	80,99	CS ÚRS 2014 01
282	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,051	570,00	29,07	CS ÚRS 2014 01

D 771

Podlahy z dlaždic

132 735,37

283	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	83,500	144,00	12 024,00	
284	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	83,500	402,00	33 567,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		9+7,5+15+6+3		40,500			
	W		9+10+15+6+3		43,000			
	W		Součet		83,500			
285	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	91,850	590,00	54 191,50	CS ÚRS 2014 01
	W		83,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		91,850			
286	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	83,500	42,00	3 507,00	
287	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	83,500	51,00	4 258,50	
288	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	83,500	266,00	22 211,00	CS ÚRS 2014 01
289	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,667	650,00	1 733,55	CS ÚRS 2014 01
290	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,667	466,00	1 242,82	CS ÚRS 2014 01

D 781

Dokončovací práce - obklady keramické

231 141,96

291	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	157,000	90,00	14 130,00	
292	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	157,000	545,00	85 565,00	CS ÚRS 2014 01
	W		5*1,5+(2+1,5+1,5)*2+15*2+10*2+5*1,5+2*1,5		78,000			
	W		6*1,5+3*2+4*1,5+30+20+8		79,000			
	W		Součet		157,000			
293	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	172,700	490,00	84 623,00	CS ÚRS 2014 01
	W		157*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		172,700			
294	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
295	M	634651260	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm	m2	12,000	765,00	9 180,00	CS ÚRS 2017 01
	W		10,90909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
296	K	781494211	Plastový profil vanový flexibilní lepidlo	m	8,000	158,00	1 264,00	
297	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	68,000	99,00	6 732,00	
298	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	157,000	38,00	5 966,00	
299	K	781495141	Průník obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	80,000	40,00	3 200,00	CS ÚRS 2014 01
300	K	781495171	Montáž poličky na vnitřní obklad	m	8,400	918,00	7 711,20	CS ÚRS 2017 01
301	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	7,427	687,00	5 102,35	CS ÚRS 2014 01
302	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	7,427	467,00	3 468,41	CS ÚRS 2014 01

D 783

Dokončovací práce - nátěry

12 419,00

303	K	783101201	Hrubé obrusění podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,000	62,00	620,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
304	K	783101203	Jemně obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2017 01
305	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,000	5,00	50,00	CS ÚRS 2017 01
306	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,000	6,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
307	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,000	112,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
308	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
309	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
310	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	12,000	62,00	744,00	CS ÚRS 2017 01
311	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	118,00	1 416,00	CS ÚRS 2017 01
VV (Z+2+1)*0,3*8					12,000			
312	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
313	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	116,00	1 392,00	CS ÚRS 2017 01
314	K	783395272	Nátěry vodou ředitelné litinových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	8,000	294,00	2 352,00	CS ÚRS 2014 01
315	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obroušením	m2	10,000	138,00	1 380,00	CS ÚRS 2014 01
D 784 Dokončovací práce - malby							26 022,00	
316	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	280,500	30,00	8 415,00	CS ÚRS 2014 01
VV 187+93,5					280,500			
317	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000	84,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
318	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení maliřských prací	m2	100,000	12,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
319	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení maliřských prací	m2	47,000	3,00	141,00	CS ÚRS 2014 01
320	K		Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	280,500	52,00	14 586,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							56 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							9 500,00	
321	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3 Zařízení staveniště							47 000,00	
322	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	ks	1,000	47 000,00	47 000,00	

Investor: MČ PRAHA 10

MŠ Podléšková 3087/26, Praha 10 - Záběhlice

Označení dodávky:	ELEKTRICKÁ INSTALACE - 1.NP "B"			
Materiál:	Množs	Jednote	Cena bez DPH	Celkem
<i>Dovybavení rozvaděče 1.NP R1.B</i>				
Kombin. Chránič OLI-10B-1N-030AC	4	ks	2 335,00 Kč	9 340,00 Kč
Kombin. Chránič OLI-16B-1N-030AC	2	ks	1 811,00 Kč	3 622,00 Kč
Drobný instalační a spojovací materiál	1	ks	950,00 Kč	950,00 Kč
Sestavení a zapojení rozvaděče	1	ks	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého 6+6	2	ks	202,00 Kč	404,00 Kč
3558E-A00651 01 Kryt spínače	1	ks	44,00 Kč	44,00 Kč
3559-A06345 Přístroj spínače střídavého	0	ks	113,00 Kč	- Kč
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového	1	ks	105,00 Kč	105,00 Kč
3901F-A00110 01 Rámeček jednonásobný	4	ks	28,00 Kč	112,00 Kč
3558E-A00652B 01 Kryt spínače kolébkového dělený	2	ks	63,00 Kč	126,00 Kč
5519E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná s ochran. Kolíkem, s clonkami	1	ks	147,00 Kč	147,00 Kč
5512F C02359 03 Zásuvka dvojnásobná s ochran. Kolíkem, s clonkami	2	ks	184,00 Kč	368,00 Kč
Zapojení přístrojů	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CY10	0	m	27,00 Kč	- Kč
CYKY-J 3x1,5	100	m	12,00 Kč	1 200,00 Kč
CYKY-J 3x2,5	50	m	16,00 Kč	800,00 Kč
CYKY-J 5x1,5	15	m	21,00 Kč	315,00 Kč
JYTY-J 4x1	10	m	13,00 Kč	130,00 Kč
Krabice KP 67/2	10	ks	9,00 Kč	90,00 Kč
Kabelové rozvody	1	ks	30 200,00 Kč	30 200,00 Kč
Nástěnné LED svítidlo Eglo, 96065, PANDELLA 1, 11W,230V,IP44	5	ks	1 330,00 Kč	6 650,00 Kč
Stropní závěsné svítidlo Osmont, ISIS P3, plastové stínidlo, IP40 včetně zdroje	7	ks	2 640,00 Kč	18 480,00 Kč
Montáž svítidel	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Spojovací materiál, upevnění, lišty	1	ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
Revize, revizní zpráva	1	ks	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
Likvidace odpadu a suti	1	ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Demontáž el. instalace - spínače, zásuvky, svítidla, bojery, ventilátory	1	ks	5 330,00 Kč	5 330,00 Kč
Vypracování dokumentace skutečného stavu	1	ks	2 460,00 Kč	2 460,00 Kč
Přesun hmot	1	ks	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
Cena celkem bez DPH				113 023,00 Kč
DPH 21%				23 734,83 Kč
CELKEM s DPH				136 757,83 Kč

MŠ Podléšková - ZTI - Soupis prací - Příloha č. 1 - Elektroinstalace (EL)
 str. 2/2 - pavilon B 2.NP
 Dodavatel: FA:JANPE s.r.o.
 Vypracováno dne: 8.1.2019

Investor: MČ PRAHA 10

MŠ Podléšková 3087/26, Praha 10 - Záběhlice

Označení dodávky: ELEKTRICKÁ INSTALACE - 2.NP "B"					
Materiál:	Množ.	Jednote	Cena bez DPH	Celkem	
Nový rozvaděč R3 ve 2.NP					
Rozvodnice např. OEZ TYP RZG-Z-2S28	1	ks	988,00 Kč		988,00 Kč
Kombin. Chránič OLI-10B-1N-030AC	5	ks	2 335,00 Kč		11 675,00 Kč
Kombin. Chránič OLI-16B-1N-030AC	2	ks	1 611,00 Kč		3 222,00 Kč
Týdenní spínací hodiny na DIN, ORNO PRE 433 DIN	1	ks	- 300,00 Kč		300,00 Kč
Jistič OEZ, LTN-25B-3	1	ks	640,00 Kč		640,00 Kč
Drobný instalační a spojovací materiál	1	ks	900,00 Kč		900,00 Kč
Sestavení a zapojení rozvaděče	1	ks	10 500,00 Kč		10 500,00 Kč
					- Kč
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového f.05	1	ks	117,00 Kč		117,00 Kč
3558E-A00651 01 Kryt spínače	2	ks	44,00 Kč		88,00 Kč
3559-A06345 Přístroj spínače střídavého	0	ks	113,00 Kč		- Kč
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového	2	ks	105,00 Kč		210,00 Kč
3901F-A00110 01 Rámeček jednonásobný	4	ks	28,00 Kč		112,00 Kč
3558E-A00652B 01 Kryt spínače kolébkového dělený	1	ks	63,00 Kč		63,00 Kč
5519E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná s ochran. Kolíkem, s clonkami	1	ks	147,00 Kč		147,00 Kč
5512F-C02359 03 Zásuvka dvojnásobná s ochran. Kolíkem, s clonkami	2	ks	184,00 Kč		368,00 Kč
Zapojení přístrojů	1	ks	4 500,00 Kč		4 500,00 Kč
CY10	30	m	27,00 Kč		810,00 Kč
CYKY-J 3x1,5	120	m	12,00 Kč		1 440,00 Kč
CYKY-J 3x2,5	50	m	16,00 Kč		800,00 Kč
CYKY-J 5x1,5	0	m	21,00 Kč		- Kč
JYTY-J 4x1	25	m	13,00 Kč		325,00 Kč
Krabičky KP 67/2	5	ks	9,00 Kč		45,00 Kč
Kabelové rozvody	1	ks	29 800,00 Kč		29 800,00 Kč
Nástěnné LED svítidlo MODUS BR5B, kryt opál, IP44, 3000K, d 285mm	1	ks	640,00 Kč		640,00 Kč
Nástěnné LED svítidlo Eglo, 96065, PANDELLA 1, 11W,230V,IP44	5	ks	1 330,00 Kč		6 650,00 Kč
Stropní závěsné svítidlo Osmont, ISIS P3, plastové stínidlo, IP40 včetně zdroje	7	ks	2 640,00 Kč		18 480,00 Kč
Montáž svítidel	1	ks	5 500,00 Kč		5 500,00 Kč
Spojovací materiál, upevnění, lišty	1	ks	4 120,00 Kč		4 120,00 Kč
Revize, revizní zpráva	1	ks	3 300,00 Kč		3 300,00 Kč
Likvidace odpadu a suti	1	ks	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč
Demontáž el. instalace - spínače, zásuvky, svítidla, bojler, ventilátory	1	ks	5 300,00 Kč		5 300,00 Kč
Vypracování dokumentace skutečného stavu	1	ks	2 900,00 Kč		2 900,00 Kč
Přesun hmot	1	ks	1 050,00 Kč		1 050,00 Kč
Cena celkem bez DPH					116 890,00 Kč
DPH 21%					24 546,90 Kč
CELKEM s DPH					141 436,90 Kč

MŠ Podléšková - ZTI - Pavilon B - Soupis prací - Příloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT)

Ventik, inženýrsko - projektční kancelář, Rakovského 3162, 143 00 Praha 4 - Modřany, tel. / fax

E-mail:

Akce: MŠ Podléšková VZT- sociální zařízení pavilon B 2019/01

Následující rozpočet (v Kč bez DPH) je zpracovaný podle technického návrhu.

Dodavatel : FAJANPE s.r.o.

POŘ. Č.	POPIS ÚDAJE	STANDARD - TYP	MNOŽ.	JEDN.	DODÁVKA Kč jednotková cena	DODÁVKA Kč celková cena	MONTÁŽ Kč jednotková cena	MONTÁŽ Kč celková cena	DOD.+MONTÁŽ Kč celkem
1	Střešní ventilátor axiální s EC motorem a s příslušenstvím:	CRHB-355 Ecowatt	1	ks	41 800,00	41 800,00	6 255,00	6 255,00	48 055,00
2	- Zpětná klapka pro střešní ventilátor		1	ks	3 795,00	3 795,00	568,00	568,00	4 363,00
3	- Pružná manžeta pro střešní ventilátor		1	ks	1 645,00	1 645,00	249,00	249,00	1 894,00
4	- Montážní podstavec pod střešní ventilátory		1	ks	8 012,00	8 012,00	1 190,00	1 190,00	9 202,00
5	- Regulátor otáček REB Ecowatt		1	ks	801,00	801,00	118,00	118,00	919,00
6	Požární klapka-kruhová	PKTM 90-K/S 180/375-11 TPM 018/01	2	ks	2 689,00	5 378,00	402,00	804,00	6 182,00
7	Tlumič hluku KRTL kruhový	SLU-Ø180-600-M-100	2	ks	1 694,00	3 388,00	249,00	498,00	3 886,00
8	Kruhový ventil	KPF 100	20	ks	51,00	1 020,00	7,00	140,00	1 160,00
9	Kruhový ventil	KPF 160	2	ks	98,00	196,00	13,00	26,00	222,00
10	Dveřová mřížka	Nova-D-425x425-UR1	8	ks	1 433,00	11 464,00	208,00	1 664,00	13 128,00
11	Dveřová mřížka	Nova-D-425x125-UR1	4	ks	778,00	3 112,00	115,00	460,00	3 572,00
12	Ventilátor radiální	Silvento KL 60 ZII	6	ks	6 312,00	37 872,00	966,00	5 796,00	43 668,00
13	Kruhové Spiro Lindab Safe těsné 100	Lindab Safe	20	bm	281,00	5 622,81	40,00	800,40	6 423,21
14	Kruhové Spiro Lindab Safe těsné 125	Lindab Safe	2	bm	293,00	533,26	46,00	83,72	616,98
15	Kruhové Spiro Lindab Safe těsné 140	Lindab Safe	5	bm	186,00	851,88	29,00	132,82	984,70
16	Kruhové Spiro Lindab Safe těsné 160	Lindab Safe	1	bm	445,00	503,98	69,00	77,97	581,95
17	Kruhové Spiro Lindab Safe těsné 180	Lindab Safe	2	bm	639,00	1 309,95	93,00	190,65	1 500,60
18	Kruhové Spiro Lindab Safe těsné 250	Lindab Safe	6	bm	321,00	1 926,00	48,00	288,00	2 214,00
19	Flexibilní hadice FLD 100 Lindab	Lindab	20	bm	11,00	220,00	2,00	40,00	260,00
20	Flexibilní hadice FLD 160 Lindab	Lindab	2	bm	22,00	44,00	3,00	6,00	50,00
21	Montážní materiál a upevnění		1	ks	2 590,00	2 590,00	5 850,00	5 850,00	8 440,00
22	Požární průchodka pro VZT potrubí	HITI	2	ks	1 120,00	2 240,00	160,00	320,00	2 560,00
23	Zaregulování		1	ks	3 600,00	3 600,00	531,00	531,00	4 131,00
24	Komplexní zkoušky		1	ks	1 320,00	1 320,00	2 850,00	2 850,00	4 170,00
25	Protipožární izolace	Larock 65 ALS 40 mm	1	m2	169,00	169,00	128,00	128,00	297,00
součet této strany						139 413,88		29 066,56	168 480,44
26	Stavební přípomocce		1	ks		28 000,00		42 500,00	70 500,00
27	Doprava		1	ks				12 000,00	12 000,00
Cena celkem bez DPH									250 980,44

Obsah projektu: vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z005012019

Stavba: MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - spojovací chodba

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	301 866,36
---------------------	-------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	301 866,36	63 391,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	365 258,30
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z005012019

Stavba: MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - spojovací chodba

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		301 866,36	365 258,30	
z005012 019	MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - spojovací chodba	301 866,36	365 258,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - spojovací chodba

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

FA: JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

301 866,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	301 866,36	21,00%	63 391,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

365 258,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - spojovací chodba

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

301 866,36

HSV - Práce a dodávky HSV

48 873,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 644,00

31 - Zdi podpěrné a volné

4 644,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 332,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 234,00

997 - Přesun sutě

11 490,63

998 - Přesun hmot

3 173,28

PSV - Práce a dodávky PSV

243 492,45

713 - Izolace tepelné

9 136,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

188 045,48

733 - Ústřední vytápění - potrubí

16 515,68

763 - Konstrukce suché výstavby

7 832,50

767 - Konstrukce zámečnické

17 954,79

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 248,00

784 - Dokončovací práce - malby

2 760,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Podléšková 3087-26 - ZTI - spojovací chodba

Místo: Praha

Datum: 29.03.2019

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA: JANPE s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

301 866,36

D HSV Práce a dodávky HSV 48 873,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 644,00

D 31 Zdi podpěrné a volné 4 644,00

1	K	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	12,000	387,00	4 644,00	CS ÚRS 2014 01
WV					12	12,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 332,00

2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	6,000	1 722,00	10 332,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 234,00

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	110,000	101,00	11 110,00	
4	K	969011121	Vybourání potrubí DN do 52	m	32,000	42,00	1 344,00	
5	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	12,000	523,00	6 276,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	6,000	84,00	504,00	

D 997 Přesun sutě 11 490,63

7	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	3,183	2 121,00	6 751,14	CS ÚRS 2014 01
8	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,183	255,00	811,67	CS ÚRS 2014 01
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,183	1 234,00	3 927,82	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 998 Přesun hmot 3 173,28

10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,404	1 320,00	3 173,28	CS URS 2014 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 243 492,45

D 713 Izolace tepelné 9 136,00

11	K	713421321	Montáž izolace tepelné armatur a přírub pásy s úpravou pletivem spojenými drátem 1x	m2	16,000	231,00	3 696,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------------------

12	M	631516720	pás lamelový LSP H tl.60 mm	m2	16,000	340,00	5 440,00	CS URS 2014 01
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	--------	----------	-------------------

VV 15,6862745098039*1,02 Přepočtené koeficientem množství 16,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 188 045,48

13	K	722160225	Potrubí vodovodní nerezové spojované lisováním DN 32	m	50,000	961,00	48 050,00	CS URS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------------------

14	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	60,000	418,00	25 080,00	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

15	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	120,000	509,00	61 080,00	
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

16	K	722174073	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	2,000	279,00	558,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

17	K	722174074	Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	4,000	368,00	1 472,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

18	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	90,000	77,00	6 930,00	
----	---	-----------	---------------------	-----	--------	-------	----------	--

VV 180/2 90,000

19	K	722181222	Tepelné izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	60,000	77,00	4 620,00	
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

20	K	722181242	Tepelné izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	120,000	108,00	12 960,00	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

21	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	60,000	35,00	2 100,00	CS URS 2017 01
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	----------	-------------------

22	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	120,000	41,00	4 920,00	CS URS 2017 01
----	---	-----------	--------------------------------	---	---------	-------	----------	-------------------

23	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	24,000	88,00	2 112,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	--

24	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	180,000	50,00	9 000,00	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

25	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	180,000	37,00	6 660,00	
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	----------	--

26	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	2,382	556,00	1 324,39	CS URS 2014 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------------------

27	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	2,382	495,00	1 179,09	CS URS 2014 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------------------

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 16 515,68

28	K	733111327	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	32,000	495,00	15 840,00	CS URS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------------------

29	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	32,000	12,00	384,00	CS URS 2012 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,137	1 488,00	203,86	CS URS 2012 01
31	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,137	641,00	87,82	CS URS 2012 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 832,50

32	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TT 100 mm dvouvrstva spodní kce profil CD+UD	m2	6,000	987,00	5 922,00	CS URS 2014 01
33	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	11,000	138,00	1 518,00	CS URS 2014 01
34	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	6,000	36,00	216,00	CS URS 2014 01
35	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,100	1 220,00	122,00	CS URS 2014 01
36	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	545,00	54,50	CS URS 2014 01

D 767 Konstrukce zámečnické 17 954,79

37	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	35,000	144,00	5 040,00	CS URS 2014 01
38	M	423928880	konzola lištová cca 41/41/2,5	kus	35,000	365,00	12 775,00	CS URS 2014 01
39	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,069	1 460,00	100,74	CS URS 2014 01
40	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,069	566,00	39,05	CS URS 2014 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 248,00

41	K	783414140	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	32,000	39,00	1 248,00	CS URS 2014 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------------------

D 784 Dokončovací práce - malby 2 760,00

42	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,000	29,00	696,00	CS URS 2014 01
43	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	8,000	84,00	672,00	CS URS 2014 01
44	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,000	58,00	1 392,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00

45	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	CS URS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------------------

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

46	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------	--



HARMONOGRAM PRACÍ

ZADAVATEL: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
se sídlem Vršovická 68/1429 , 10138 Praha 10

OBJEKT: Podléšková 3087/26 , Praha 10

Předmět zakázky:

Oprava rozvodů ZTI v pavilonu A a B

- 1) 1 týden demontážní a bourací práce
- 2) 2 týdny instalace nových rozvodů ZTI
- 3) 1 týden instalace vzduchotechniky
- 4) 3 týdny zednické začišťovací práce
- 5) 1 týden kompletace ZTI
- 6) kontrola provedených prací, zkoušky, revize
- 7) předání díla zástupci investora



V Praze dne : 29.3.2019

bankovní spojení :
Komerční banka , a.s.
IČO: 27103676, DIČ: CZ27103676

FA : JANPE. s.r.o.

tel.:
fax:
nonstop tel.: