

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

## OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2019/0645/OSIO

### Hlavní činnost

IČ: 00063584

Číslo jednací:

Bankovní spojení:

Vyřizuje: Lukeš Martin Ing.

Číslo účtu:

Telefon: 261 192 373

Uveřejnit v registru smluv: ANO

E-mail: martin.lukes@praha4.cz

Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel:

R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Adresa:

Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10

IČ:

03520358

Bankovní spojení:

plátce DPH

ano

Číslo účtu:

DIČ:

CZ03520358

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

### Předmět plnění:

**Přátelská zahrada mezi ulicemi V Křovinách – Gončarenkova na pozemcích parc. č.. 358,373,2903 a části pozemků 287/1 a 287/2, Praha 4, k.ú. Braník – úprava projektové dokumentace pro realizaci sadových a stavebních úprav včetně tisku víceparé Projektové dokumentace pro provedení stavby, výkon inženýrské činnosti pro změnu stavby před jejím dokončením a výkon autorského dozoru - v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 23.4.2019.**

### Předmět plnění zahrnuje:

-Tisk a kompletace 2 víceparé Projektové dokumentace pro provedení stavby

Cena: 8.000,00 Kč + 21 % DPH = 9.680,00 Kč vč. 21 % DPH

Termín zpracování: do 2.5.2019

- Úprava dokumentace pro provedení stavby ( navíc: oplocení, tůň, mobiliář, úprava rozsahu zpevněných ploch, úprava řešení sadových úprav, přepracování rozpočtu a výkazu výměr )

Obsah dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace – stávající stav, situace navrhovaný stav , Situace výtýčovací, detaily, tabulky prvků, sadové úpravy, výkaz výměr a kontrolní rozpočet

Cena: 69.000,00 Kč + 21 % DPH = 83.490,00 Kč vč. 21 % DPH

Termín zpracování: do 4 týdnů od objednání

- Inženýrská činnost pro změnu stavby před jejím dokončením

Rozsah činnosti: projednání dokumentace s DOSS a zajištění souhlasu se Změnou stavby před jejím dokončením – bude realizováno a fakturováno jen jestli bude výše uvedená činnost potřeba

Cena: 30.000,00 Kč + 21 % DPH = 36.300,00 Kč vč. 21 % DPH

Termín zpracování: do 6 měsíců od dokončení projektu

- Autorský dozor

Výkon autorského dozoru navazuje na výkon AD z roku 2018 - předpoklad výkonu AD v roce 2019 – 3 – 4 měsíce

Cena: 40.000,00 Kč + 21% DPH = 48.400,00 Kč vč. 21 % DPH

Při vyhotovování PD bude zadavatel průběžně informován o postupu prací, jeho připomínky a podněty budou akceptovány a do projektu stavby budou zapracovány.

Cena bez DPH: 147.000,00 Kč

DPH 21%: 30.870,00 Kč

Celkem: 177.870,00 Kč

Cena včetně DPH:

177.870,00 Kč

Režim přenesení daň. povinnosti: NE

**Platební podmínky:** Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

**Termín dodání:** úprava PD pro provedení stavby – do 24.5.2019, inženýrská činnost se zajištěním Souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením – do 24.11.2019

**Místo dodání:** MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

**Smluvní podmínky:**

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavatelovi potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavatelovi registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplácena.

**Rozsah oprávnění zástupců odběratele:** Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávku nelze zabezpečovat dodávky a služby trvajících charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje

**Schválil správce rozpočtu:**

Ing. Lidmila Turková

**Jméno: příjmení, podpis:**

**Datum:** 25.04.2019

**Objednal:**

Ing. Josef Jahoda

**Jméno, příjmení, funkce, podpis**

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

**Datum:** 25.04.2019

**Akceptace dodavatelem:** ANO/NE

**Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:**

Ing. Jiří Padevět  
jednatel

**Datum:**

29.4.19



ÚMČ Praha 4  
kde část  
investic a oprav.  
Antala Staška 2059/80b  
140 46 Praha 4