

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek
souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“**

Čl. 1

Smluvní strany

1. Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené , primátorkou města Brna
k podpisu tohoto dodatku byl pověřen:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
na základě usnesení Rady města Brna na schůzi č. R8/022
konané dne 17. 4. 2019

IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

na straně jedné (dále též jen jako „**Město**“)

Číslo smlouvy Města: 5616171798 (ORG 3153)

a

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
zastoupené generálním ředitelem ŘSD ČR
k jednání ve věcech smlouvy je generálním ředitelem pověřen:

ředitel Závodu Brno

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno,
Šumavská 33, 602 00 Brno

IČ: 65993390

DIČ: CZ 65993390

na straně druhé (dále též jen jako „**ŘSD**“)

Číslo smlouvy ŘSD: 03PT-002631

Město a ŘSD dále společně též jen jako „**smluvní strany**“.

Čl. 2

Úvodní ustanovení dodatku

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 12. 2012 mezi sebou uzavřely smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při zajištění přípravy a realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ (dále jen „**Smlouva o spolupráci 1**“).
- a. Dle čl. I. odst. 3. Smlouvy o spolupráci 1 stavba „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ zahrnuje objekty realizované ŘSD z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI), a objekty realizované Městem z prostředků Města.
 - b. Součástí Smlouvy o spolupráci 1 je příloha č. 2 obsahující výčet stavebních objektů a jejich rozdělení dle zájmu té které smluvní strany na jejich realizaci a dále závazek smluvních stran k financování realizace jednotlivých stavebních objektů, přičemž Město se zavázalo uhradit náklady realizace stavebních objektů realizovaných v zájmu Města a ŘSD se zavázalo uhradit náklady realizace stavebních objektů realizovaných v zájmu ŘSD.
- 2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 05. 2016 mezi sebou uzavřely smlouvu o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejné zakázky „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ (dále jen „**Smlouva o spolupráci 2**“).
- a. Dle čl. I. odst. 1. Smlouvy o spolupráci 2 v pozici zadavatele bude v rámci veřejné zakázky na stavební práce svým jménem a na účet Města jednat ŘSD.
 - b. Dle čl. IV odst. 9 Smlouvy o spolupráci 2 bude jmenovat Správce stavby ŘSD, jehož pravomoci bude ustanovovat smlouva o dílo se zhotovitelem stavebních prací.
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 09. 2016 mezi sebou uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejné zakázky „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ (dále jen „**Dodatek 01**“).
- a. Dle čl. 1 Dodatku 01 došlo ke změně názvu Smlouvy o spolupráci 2 na „Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“.
 - b. Dle čl. 1 Dodatku 01 upravujícího článek IV Smlouvy o spolupráci 2 se smluvní strany mj. dohodly, že u veřejné zakázky na TDI a koordinátora BOZP se užijí přiměřeně podmínky stanovené odst. 1 až 8 článku IV Smlouvy o spolupráci 2 (viz odst. 10 článku IV ve znění Dodatku 01).

- 2.4. Tento dodatek vychází ze smluv shora uvedených v čl. 2.1. a 2.2. a dodatku shora uvedeného v čl. 2.3., přičemž na tyto smlouvy a dodatek navazuje a rozšiřuje je, resp. mění v rozsahu, v jakém je v tomto dodatku uvedeno.
- 2.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že investiční akce „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ (ve Smlouvě o spolupráci č. 2 označovaná též jako „Investice“) byla v průběhu její přípravy ve vazbě na svoji náročnost rozdělena na investiční akce
 - a. „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – I. etapa“ (dále též jen „stavba 1“)
 - b. „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – II. etapa“ (dále též jen „stavba 2“)
- 2.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o spolupráci č. 1, Smlouvy o spolupráci 2 a Dodatku 01 na investiční akci „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ jsou v plném rozsahu platné i pro dílčí samostatné investiční akce (stavba 1 i stavba 2) uvedené v čl. 2.5. tohoto dodatku.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly, že ŘSD určí pro stavbu 1 i stavbu 2 Správce stavby, jehož pravomoci a odpovědnosti jsou stanoveny Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, schválených MD ČR ve znění platném ke dni zahájení veřejné zakázky na stavební práce stavby 1 i stavby 2.
- 2.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1. 10. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby 1, jež byla výsledkem zadávacího řízení realizovaného v souladu se Smlouvou o spolupráci 2.
- 2.9. Smluvní strany při respektování skutečnosti, že dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku Smlouva o spolupráci č. 2, ve znění Dodatku 01 v plném rozsahu splňuje podmínky ustanovení § 7 ZZVZ.

Čl. 3

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 2 dohodly na následující změně Smlouvy o spolupráci č. 2 takto:

Článek IV Smlouvy o spolupráci 2, ve znění Dodatku 01 se nahrazuje články IVa. a IVb., které zní:

IVa.

Práva a povinnosti v souvislosti se zadáním veřejných zakázek stavby 1

1. Smluvní strany jako veřejní zadavatelé ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2. písm. b), c) zákona o VZ se dohodly na zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle § 2 odst. 9 zákona o VZ. Předmětem zadání jsou stavební práce ke zhotovení stavby 1.
2. Za Město vůči třetím osobám při zadávání veřejné zakázky bude vystupovat ŘSD na základě plné moci, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
3. ŘSD se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se zákonem o VZ a nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle zákona o VZ.

4. ŘSD je oprávněno zahájit veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co návrh zadávací dokumentace zpracovaný ze strany ŘSD bude schválen Radou města Brna.
5. Město se zavazuje, že nejpozději do 20 dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace zpracuje případné připomínky k návrhu a postoupí je ŘSD.
6. ŘSD se zavazuje, že do 10 dnů od obdržení připomínek ze strany Města tyto zpracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž není oprávněno zpracovat připomínky, které nejsou v souladu s legislativou ČR a EU. Pokud připomínky budou v rozporu s vnitřními normami ŘSD, je ŘSD povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci Města, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat za obě smluvní strany, obsahující způsob dokončení oboustranně akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy ŘSD na Město.
7. Město se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne doručení upravený návrh zadávací dokumentace projednat a schválit v Radě města Brna. Město je pro potřeby projednání návrhu zadávací dokumentace v Radě města Brna oprávněno vyzvat ŘSD k účasti na tomto jednání, přičemž ŘSD ČR je povinno vyslat na jednání Rady města Brna svého zástupce.
8. Obě strany se navíc dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky:
 - a. Pro realizaci veřejné zakázky bude zvolen druh výběrového řízení dle ustanovení § 21 zákona o VZ, jenž umožní realizovat předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zákonem o VZ.
 - b. ŘSD zpracuje v souladu se zákonem o VZ zadávací dokumentaci veřejné zakázky, přičemž projektová dokumentace bude zpracována do stupně rozpracovanosti projektové dokumentace pro provádění stavby. Výkresová i textová část dokumentace bude zahrnovat všechny stavební objekty, přičemž výkaz výměr bude členěn do dvou soborů, a to do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů financovaných ze strany ŘSD a do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů, financovaných ze strany Města.

Soupis stavebních objektů financovaných ze strany ŘSD stavby 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a soupis stavebních objektů financovaných ze strany Města stavby 1 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby se nepřekrývaly a současně společně tvořily úplný výkaz výměr celé Investice.

Jednotlivé výkazy výměr, které budou pro zhotovitele při zpracování nabídky závazné, nebudou obsahovat položku finančních rezerv ke krytí nákladů vzniklých provedením prací nebo dodávek nepředpokládaných projektovou dokumentací při zadávání veřejné zakázky.
 - c. podmínky zadání VZ budou obsahovat zejména:
 - obchodní podmínky, zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, pro každou změnu budoucí smlouvy budou zahrnovat

- postup v souladu se zákonem o VZ, včetně stanovení postupu a oprávnění při projednávání případných víceprací a změn stavby;
- platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Městu a ŘSD, a to na základě samostatně oceněných jednotlivých výkazů výměr;
 - požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceněných jednotlivých souborech projektové dokumentace;
 - požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé soubory projektové dokumentace;
 - požadavek na dobu trvání záruky u stavebních objektů řady 100, 200 i 300, jež budou v majetkové správě smluvních stran, bude dílčím hodnotícím kritériem veřejné zakázky, přičemž minimální doba musí být 60 měsíců;
 - požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 3 % ceny díla platných po dobu záruky na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to samostatně vůči Městu a samostatně vůči ŘSD, v objemech odpovídajících podílu cen stavebních objektů obou smluvních stran;
- d. ŘSD ustanoví pětičlennou komisi pro otevírání obálek a jmenuje její členy a náhradníky; Do komise pro otevírání obálek budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD a 2 členové a jejich náhradníci na návrh Města;
- e. V souladu s § 74 odst. 6 zákona o VZ bude hodnotící komise ustanovena vládou ČR, přičemž Město předloží prostřednictvím ŘSD ministrovi dopravy návrh na jmenování 2 členů hodnotící komise a jejich náhradníků; Město předá ŘSD svůj návrh na jmenování členů komise a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenovitého seznamu, nejpozději do 21 dní od podpisu této smlouvy;
- f. ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky dle § 155 zákona o VZ; Pro potřeby interního dokladování zakázky bude ŘSD předávat Městu (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady z průběhu zadávání VZ:
- text zadávacích podmínek
 - kopii Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 - 1 kompletní výtisk projektové dokumentace stavby 1
 - kopii stavebního povolení stavby 1 včetně doložky o nabytí právní moci
 - rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
 - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (nebo případné oznámení o zrušení zadávacího řízení)
 - kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení

- kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
- 2 x stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy), veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb, které budou hrazeny Městem.

IVb.

Práva a povinnosti v souvislosti se zadáním veřejných zakázek stavby 2

1. Smluvní strany jako veřejní zadavatelé ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ZZVZ se dohodly na zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce formou otevřeného řízení. Předmětem zadání jsou stavební práce ke zhotovení stavby 2.
2. Město zmocňuje ŘSD k veškerým činnostem, souvisejícím se zadáním veřejné zakázky (kromě uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem), zejména k přípravě a administraci zadávacího řízení v pozici zadavatele. Při zadávání veřejné zakázky vystupuje za Město vůči třetím osobám ŘSD.
3. ŘSD se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se ZZVZ. ŘSD nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle ZZVZ i podmínek sjednaných touto smlouvou.
 ŘSD zpracuje v souladu se ZZVZ zadávací dokumentaci veřejné zakázky, přičemž projektová dokumentace bude zpracována do stupně rozpracovanosti projektové dokumentace pro provádění stavby. Výkresová i textová část dokumentace bude zahrnovat všechny stavební objekty, přičemž výkaz výměr bude členěn do dvou soborů, a to do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů financovaných ze strany ŘSD a do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů financovaných ze strany Města.
 Soupis stavebních objektů financovaných ze strany ŘSD stavby 2 tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku a soupis stavebních objektů financovaných ze strany Města stavby 2 tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.
 Výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby se nepřekrývaly a současně společně tvořily úplný výkaz výměr celé stavby 2.
 Jednotlivé výkazy výměr, které budou pro zhotovitele při zpracování nabídky závazné, nebudou obsahovat položku finančních rezerv ke krytí nákladů vzniklých provedením prací nebo dodávek nepředpokládaných projektovou dokumentací při zadávání veřejné zakázky.
4. ŘSD je oprávněno zahájit veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co návrh zadávací dokumentace zpracovaný ze strany ŘSD bude schválen Radou města Brna.
5. Město se zavazuje, že nejpozději do 20 dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace zpracuje případné připomínky k návrhu a postoupí je ŘSD.
6. ŘSD se zavazuje, že do 10 dnů od obdržení připomínek ze strany Města tyto zpracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž není oprávněno zpracovat připomínky, které nejsou v souladu s legislativou ČR a EU. Pokud připomínky budou v rozporu

s vnitřními normami ŘSD, je ŘSD povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci Města, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat za obě smluvní strany, obsahující způsob dokončení oboustranně akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno nejpozději do 10 dní od doručení výzvy ŘSD na Město.

7. Město se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne doručení upravený návrh zadávací dokumentace projednat a schválit v Radě města Brna. Město je pro potřeby projednání návrhu zadávací dokumentace v Radě města Brna oprávněno vyzvat ŘSD k účasti na tomto jednání, přičemž ŘSD je povinno vyslat na jednání Rady města Brna svého zástupce.
8. ŘSD ustaví tříčlenou komisi pro otvírání nabídek a pětičlenou hodnotící komisi a jmenuje jejich členy a náhradníky. Do komise pro otvírání nabídek budou jmenováni 2 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD a 1 člen a jeho náhradník na návrh Města. Do hodnotící komise budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD a 2 členové a jejich náhradníci na návrh Města. Město předá ŘSD svůj návrh na jmenování členů komisí a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenného seznamu, nejpozději do 21 dní od účinnosti tohoto dodatku.
9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací budou obsahovat zejména:
 - a. smluvní podmínky zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zahrnující i aktuálně platné Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, schválených MD ČR, které budou pro každou změnu smlouvy se zhotovitelem zahrnovat postup v souladu se zákonem, včetně stanovení postupu při projednávání případných změn závazku ze smlouvy;
 - b. platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Městu a ŘSD, a to na základě samostatně oceněných jednotlivých výkazů výměř;
 - c. požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceněných jednotlivých souborech projektové dokumentace;
 - d. požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé soubory projektové dokumentace;
 - e. požadavek na dobu trvání záruky v délce 60 měsíců, resp. v délkách stanovených závaznými normami ŘSD u stavebních objektů ŘSD;
 - f. požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 3 % ceny díla po dobu záruky od předání a převzetí díla na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to samostatně za stavební objekty ve prospěch ŘSD vůči ŘSD a za stavební objekty ve prospěch Města vůči Městu;
10. ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejných zakázek dle ustanovení § 216 ZZVZ. Pro potřeby interního dokladování zadávacího řízení bude ŘSD předávat Městu

(průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady:

- kopii zadávací dokumentace;
- kopii ustanovení komisi;
- kopii oznámení o zahájení zadávacího řízení
- kopii rozhodnutí o výběru dodavatele (nebo případné rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení);
- kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení
- kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
- smlouvu o dílo se zhotovitelem (a všechny případné dodatky ke smlouvě o dílo).

3.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 2 tohoto dodatku dohodly, na doplnění článku V Smlouvy o spolupráci č. 2, jež zní:

V.

Další práva a povinnosti obou smluvních stran

1. Obě smluvní strany se zavazují účastnit se jednání souvisejících s přípravou a realizací stavby 1 a stavby 2 (kontrolní dny, řešení vzniklých neshod, řešení potřeby změny závazku ze smlouvy apod.), jakož i jednání svolaných za účelem řešení eventuálních stížností a připomínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby změn závazku ze smlouvy bude jejich rozsah a forma zasmluvnění koordinována tak, aby nedošlo k podstatné změně závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona, a to samostatně u stavby 1 a stavby 2.

Koordinací administrace změn závazku ze smlouvy v rámci smluvních vztahů, jenž budou výsledkem zadávacích řízení na stavební práce dle této smlouvy, je pověřeno ŘSD.

Za tím účelem se Město zavazuje před schválením každé změny, kterou bude v rámci realizace stavby 1 a stavby 2 požadovat, předložit ŘSD návrh změnového listu obsahující věcný popis požadované změny a její předpokládány finanční objem. ŘSD je oprávněno neschválit realizaci změny požadované Městem pouze tehdy, pokud by dotčená změna způsobila podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona.

K realizaci veškerých nepodstatných změn musí být vždy uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací, který musí být podepsán oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

3. V případě, že kterákoli smluvní strana bude požadovat realizaci změny, která by vyvolala nezbytnost změny na části stavby v gesci druhé smluvní strany, zavazuje se smluvní strana vyžadující předmětnou změnu uhradit veškeré vyvolané související náklady druhé smluvní strany. Úhrada těchto nákladů bude smluvně řešena dodatkem

ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací, uzavřeným v souladu s ustanovením bodu 2 tohoto článku.

4. Každá ze smluvních stran se zavazuje na své náklady zajistit výkon TDI u stavby 1 i stavby 2, a to ŘSD samostatně ve vazbě na stavební objekty financované ze strany ŘSD a Město samostatně ve vazbě na stavební objekty financované ze strany Města.
5. Smluvní strany respektují skutečnost, že TDI Města bude u stavby 1 i stavby 2 v pozici asistenta Správce stavby v souladu se Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, jež budou součástí smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací v rámci příslušné veřejné zakázky.
6. Každá ze smluvních stran se zavazuje na své náklady zajistit výkon BOZP u stavby 2, a to ŘSD samostatně ve vazbě na stavební objekty financované ze strany ŘSD a Město samostatně ve vazbě na stavební objekty financované ze strany Města.
7. Smluvní strany se zavazují zajistit výkon ostatních inženýrských činností souvisejících s realizací stavby 1 a stavby 2 (ÚOZI, záchranný archeologický výzkum po dobu stavebních prací, ekologický dozor) veřejnými zakázkami zadanými v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 ZZVZ.

Za tímto účelem Město zmocňuje ŘSD k veškerým činnostem, souvisejícím se zadáním každé dané veřejné zakázky (kromě uzavření příslušných smluv), zejména k přípravě a administraci zadávacího řízení v pozici zadavatele. Při zadávání veřejných zakázek vystupuje za Město vůči třetím osobám ŘSD.

ŘSD se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se ZZVZ. ŘSD nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle ZZVZ i podmínek sjednaných touto smlouvou.

ŘSD je oprávněno zahájit každou dotčenou veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co obdrží od Města souhlasné vyjádření k návrhu příslušné zadávací dokumentace zpracované ze strany ŘSD.

Náklady na úhradu předmětných inženýrských činností budou fakturovány samostatně ŘSD a Městu, a to ve výši odpovídající poměru nabídkových cen za stavební práce realizované ve prospěch ŘSD a Města dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací stavby 1 a stavby 2.

8. Smluvní strany současně shodně konstatují, že přílohy č. 1, 2, 3 a 4 tohoto dodatku v plném rozsahu nahrazují přílohu č. 2 Smlouvy o spolupráci 2.
- 3.3. Ostatní články Smlouvy o spolupráci 2 se přečíslovávají ve vazbě na vložený článek V dle bodu 3.2 tohoto dodatku.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1. Zástupci smluvních stran podpisem tohoto dodatku potvrzují, že jsou oprávněni k jednání obsaženém v tomto dodatku, že obsah tohoto dodatku byl projednán

příslušnými orgány smluvních stran či orgány nadřízenými, je-li k uzavření tohoto dodatku takového projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření tohoto dodatku.

- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní v registru smluv ŘSD.
- 4.3. Po celou dobu trvání tohoto dodatku jsou smluvní strany svými projevy vůle vázány.
- 4.4. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu tohoto dodatku a účelu ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému.
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.
- 4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Seznam stavebních objektů financovaných ze strany ŘSD v rámci stavby 1;
- Příloha č. 2: Seznam stavebních objektů financovaných ze strany Města v rámci stavby 1;
- Příloha č. 3: Seznam stavebních objektů financovaných ze strany ŘSD v rámci stavby 2;
- Příloha č. 4: Seznam stavebních objektů financovaných ze strany Města v rámci stavby 2;

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném a účinném znění

Tento dodatek byl ve výše uvedeném znění schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/022 konané dne 17. 4. 2019.

V Brně dne 23 -04- 2019

V Praze dne 24 -04- 2019

za Statutární město Brno

za Ředitelství silnic a dálnic ČR

vedoucí odboru investičního Magistrátu
města Brna

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Objekt	Název objektu	Subjekt
C014	Příprava území - Žabovřesky	ŘSD ČR
C101	Komunikace - větev A - VMO	ŘSD ČR
C101.1	Komunikace - napojení na stávající stav - VMO	ŘSD ČR
C102	Komunikace - větev B - VMO	ŘSD ČR
C103	Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála	ŘSD ČR
C121	Komunikace - dopravní značení - kraj	ŘSD ČR
C123	Portály dopravního značení	ŘSD ČR
C141.1	Provizorní komunikace	ŘSD ČR
C141.2	Provizorní chodník	ŘSD ČR
C206	Silniční most - MÚK Kníničská - oprava	ŘSD ČR
C261	Zárubní zeď - VMO, km 3.270 vpravo	ŘSD ČR
C304	Kanalizace BVK – stoka DN 2200 - rekonstrukce	ŘSD ČR
C305	Kanalizace BVK – stoka DN 800/1200 - rekonstrukce	ŘSD ČR
C306	Kanalizace BVK – stoka DN 1400 – Jundrov - rekonstrukce	ŘSD ČR
C308	Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C309	Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C310	Kanalizace BVK – stoky B, Jundrov, Bystřec- rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C311	Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C312	Kanalizace BVK – rekonstrukce – Bráfova	ŘSD ČR
C324	Napojení odvodnění do stoky BVK	ŘSD ČR
C325	Odvodnění komunikace – větev B, km 2,970 – 3,675 VMO	ŘSD ČR
C326	Odvodnění komunikace – větev A, km 3,440 – 3,680 VMO	ŘSD ČR
C327	Odvodnění komunikace – větev B, km 3,695 – 3,815 VMO	ŘSD ČR
C328	Odvodnění komunikace – větev A, km 3,695 – 3,795 VMO	ŘSD ČR
C329	Odvodnění komunikace – přeložka - větev Kníničská	ŘSD ČR
C337	Kanalizace silniční – zrušení – km 3,160 -3,690 VMO - Žabovřeská	ŘSD ČR
C338	Kanalizace silniční – zrušení – km 3,700 -3,815 VMO - Žabovřeská	ŘSD ČR
C339	Kanalizace silniční – zrušení – větev Kníničská	ŘSD ČR
C361	Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C362	Vodovod DN 350 – zrušení – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C363	Vodovod DN 200, 150 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C364	Vodovod DN 150 – zrušení – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C365	Vodovod DN 600 – přeložka – Bráfova	ŘSD ČR
C366	Vodovod DN 600 – zrušení – Bráfova	ŘSD ČR
C373	Vodovodní přípojka IP SPORT – km 2,845 VMO	ŘSD ČR
C374	Vodovodní přípojka ČZS 1 – km 2,905 VMO	ŘSD ČR
C375	Vodovodní přípojka ČZS 2 – km 3,090 VMO	ŘSD ČR
C376	Vodovodní přípojka - majitel p. Hošek – km 3,400 VMO	ŘSD ČR
C402	Přeložky kabelů VN	ŘSD ČR
C403	Přeložky kabelů NN	ŘSD ČR
C433	VO komunikace - VMO, úsek galerie - MÚK Kníničská	ŘSD ČR
C501	Plynovod PE 225 NTL – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C502	Plynovod DN 200 NTL – zrušení – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C503	Plynovod PE 90 NTL – propojení na PE 225 – Žabovřeská	ŘSD ČR
C504	Plynovod PE 90 NTL – zrušení – Žabovřeská	ŘSD ČR
C652	Tramvajová trať	ŘSD ČR
C653	Provizorní tramvajová trať	ŘSD ČR

Objekt	Název objektu	Subjekt
C681	Trolejové vedení - tramvajová trať	ŘSD ČR
C682	Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať	ŘSD ČR
C683	Přeložka zpětných a napájecích kabelů	ŘSD ČR
C733	Úprava oplocení fotbalového hřiště	ŘSD ČR
C763	Protihlukové stěny - VMO, km 3.280 vpravo	ŘSD ČR
C766	Protihlukové stěny - rampa přes VMO - most	ŘSD ČR
C767	Protihlukové stěny - rampa přes VMO	ŘSD ČR
C768.1	Protihlukové stěny - VMO, km 3.825 vpravo	ŘSD ČR
C768.2	Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část1	ŘSD ČR
C801	Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO	ŘSD ČR
C824	Terénní úpravy - val Bráfova	ŘSD ČR
D1211.1	Optický kabel BKOM - provizorní	ŘSD ČR

Dodatek č. 2 ke

Příloha č. 2

Smlouvě o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou

„Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“

Objekt	Název objektu	subjekt
C104	Komunikace - napojení Fanderlíkova	město
C105	Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk	město
C109	Komunikace - nezpevněná podél valu Bráfova	město
C112	Chodník - Svratka	město
C116	Chodníky - lávka Bráfova	město
C117	Chodník - val Bráfova	město
C122	Komunikace - dopravní značení - město	město
C124	Portály SIŘD	město
C204	Lávka přes VMO, km 3.266	město
C262	Opěrná zeď, lávka Bráfova, km 3.220 vlevo	město
C330	Odvodnění komunikace – obslužná komunikace	město
C407	Přípojka NN, zastávka Bráfova	město
C434	VO komunikace - obsluha Žabovřeských luk	město
C436	VO chodníky - podél Svratky	město
C437	VO chodníky - Bráfova	město
C654	Nástupiště - zastávka Bráfova	město
C732	Oplocení zahrádky Žabovřeské louky	město
C768.3	Protihlukové stěny - rampa Fanderlíkova - část2	město
C802	Vegetační úpravy - doprovod komunikací - Žabovřeské louky	město
C808	Vegetační úpravy - val a lávka Bráfova	město
C809	Vegetační úpravy - alej Bráfova	město
C823	Terénní úpravy - lávka Bráfova	město

Objekt	Název objektu	Subjekt
C003	Demolice - drobné objekty - Pisárky	ŘSD ČR
C006	Demolice - zárubní zeď, km 2.610 vpravo	ŘSD ČR
C013	Příprava území - Pisárky	ŘSD ČR
C014	Příprava území - Žabovřesky	ŘSD ČR
C101	Komunikace - větev A - VMO	ŘSD ČR
C102	Komunikace - větev B - VMO	ŘSD ČR
C106	Komunikace - zpevněné plochy - jižní portál	ŘSD ČR
C107	Komunikace - zpevněné plochy - severní portál	ŘSD ČR
C121	Komunikace - dopravní značení - kraj	ŘSD ČR
C123	Portály dopravního značení	ŘSD ČR
C131	Kabelovody - VMO	ŘSD ČR
C141.1	Provizorní komunikace	ŘSD ČR
C141.2	Provizorní chodník	ŘSD ČR
C252	Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo	ŘSD ČR
C254	Zárubní zeď - VMO, km 2.470 vpravo	ŘSD ČR
C255	Opěrná zeď - VMO, km 2.305 vlevo	ŘSD ČR
C256	Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo	ŘSD ČR
C257	Protihluková zeď a gabiony - VMO, km 2.470 vlevo	ŘSD ČR
C258	Opěrné zdi - jižní portál	ŘSD ČR
C259	Opěrné zdi - severní portál	ŘSD ČR
C271	Sanace svahů - Wilsonův les	ŘSD ČR
C301	Kanalizace - sběrač BI DN 3800/2450 - oprava	ŘSD ČR
C302	Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 - rekonstrukce	ŘSD ČR
C303	Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce	ŘSD ČR
C307	Kanalizace BVK – stoka BI DN 3800/2450 – rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C308	Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C309	Kanalizace BVK – stoka B11 DN 2400/2000 – rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C310	Kanalizace BVK – stoky B, Jundrov, Bystrc- rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C311	Kanalizace BVK – stoka BO - rekonstrukce vstupů	ŘSD ČR
C313	Kanalizace BVK - přeložka – Žabovřeská - Hroznová	ŘSD ČR
C314	Kanalizace pro PTO a zpevněných ploch – severní portál tunelu	ŘSD ČR
C320	Odvodnění komunikace– přeložka – větev A, km 2,280-2,340 VMO	ŘSD ČR
C321.1	Odvodnění komunikace – větev B, km 2,295 – 2,585 VMO	ŘSD ČR
C321.2	Vyústění odvodnění do řeky Svatky	ŘSD ČR
C322	Odvodnění komunikace – větev A, km 2,430 – 2,825 VMO	ŘSD ČR
C323	Odvodnění komunikace – větev B, km 2,905 - 2,940 VMO	ŘSD ČR
C335	Kanalizace silniční – úprava vstupů - Žabovřeská	ŘSD ČR
C336	Kanalizace silniční – zrušení – km 2,740 -2,860 VMO - Žabovřeská	ŘSD ČR
C345	Odvodnění tělesa tramvaje – jih	ŘSD ČR
C346	Odvodnění tělesa tramvaje – sever	ŘSD ČR
C361	Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C362	Vodovod DN 350 – zrušení – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C370	Vodovodní přípojka tunelu – jižní portál, km 2,435 VMO	ŘSD ČR
C371	Vodovodní přípojka - PTO tunelu – km 2,948 VMO	ŘSD ČR
C372	Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO	ŘSD ČR
C377	Vodovodní přípojka BVK – severní areál - transformovna	ŘSD ČR
C401	Přívod VN	ŘSD ČR

Objekt	Název objektu	Subjekt
C402	Přeložky kabelů VN	ŘSD ČR
C403	Přeložky kabelů NN	ŘSD ČR
C431	VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie	ŘSD ČR
C432	VO komunikace - VMO, úsek galerie	ŘSD ČR
C502	Plynovod DN 200 NTL – zrušení – Žabovřeská – Bráfova	ŘSD ČR
C601	Provizorní portál a HTÚ - jih	ŘSD ČR
C602	Provizorní portál a HTÚ - sever	ŘSD ČR
C603	Tunel - přesýpaná část - jih	ŘSD ČR
C604	Tunel - přesýpaná část- sever	ŘSD ČR
C605	Tunel - ražená část	ŘSD ČR
C606	Úniková štola - ražená část	ŘSD ČR
C607	Úniková štola - přesýpaná část	ŘSD ČR
C608	Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu	ŘSD ČR
C609	Odvodnění tunelu a štoly	ŘSD ČR
C610	Elektroinstalace v tunelu a únikové štole	ŘSD ČR
C611	Požární vodovod	ŘSD ČR
C612	Bezpečnostní a informační značení - tunel	ŘSD ČR
C621	Galerie - VMO	ŘSD ČR
C622	Elektroinstalace v galerii	ŘSD ČR
C651	Odstranění rušené tramvajové trati	ŘSD ČR
C652	Tramvajová trať	ŘSD ČR
C653	Provizorní tramvajová trať	ŘSD ČR
C661	Kabelovody - tramvaj	ŘSD ČR
C681	Trolejové vedení - tramvajová trať	ŘSD ČR
C682	Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať	ŘSD ČR
C683	Přeložka zpětných a napájecích kabelů	ŘSD ČR
C684	Provizorní přeložka zpětných a napájecích kabelů	ŘSD ČR
C701	Technologický objekt - stavební část	ŘSD ČR
C705	Větrací objekt - úpravy	ŘSD ČR
C761	Protihlukové stěny - VMO, km 2.040 vlevo	ŘSD ČR
C762	Protihlukové stěny - VMO, km 2.100 vpravo	ŘSD ČR
C801	Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO	ŘSD ČR
C821	Terénní úpravy - zárubní zeď VMO	ŘSD ČR
C822	Terénní úpravy - galerie, tunel	ŘSD ČR
D1001	Větrání tunelu a únikové štoly - tramvaj	ŘSD ČR
D1002	Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj	ŘSD ČR
D1003	Nouzové osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj	ŘSD ČR
D1004	Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj	ŘSD ČR
D1005	Bezdrátové spojení - tramvaj	ŘSD ČR
D1006	Provozní telefon - tramvaj	ŘSD ČR
D1007	Elektrická požární signalizace - tramvaj	ŘSD ČR
D1008	Elektrická zabezpečovací signalizace - tramvaj	ŘSD ČR
D1009	Řídicí systém tunelu - tramvaj	ŘSD ČR
D1010	Měření pro řídicí systém - tramvaj	ŘSD ČR
D1011	Uzemnění tunelu - tramvaj	ŘSD ČR
D1012	Ochrana proti bludným proudům - tramvaj	ŘSD ČR
D1013	Rozvody NN v tunelu - tramvaj	ŘSD ČR

Objekt	Název objektu	Subjekt
D1014	Řízení tramvajového provozu	ŘSD ČR
D1015	Tísňové volání - tramvaj	ŘSD ČR
D1016	Velín DPMB - úpravy a vybavení	ŘSD ČR
D1017	Rozvodna VN a transformátor	ŘSD ČR
D1018	Rozvodna NN	ŘSD ČR
D1019	Dieselagregát	ŘSD ČR
D1020	Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS)	ŘSD ČR
D1022	Měnírna	ŘSD ČR
D1101	Větrání	ŘSD ČR
D1102	Osvětlení	ŘSD ČR
D1104	Televizní systém vč. videodetekce	ŘSD ČR
D1105	Bezdrátové spojení s jedoucimi vozidly	ŘSD ČR
D1106	Provozní telefon	ŘSD ČR
D1107	Elektrická požární signalizace	ŘSD ČR
D1108	Elektrická zabezpečovací signalizace	ŘSD ČR
D1109	Řídicí systém	ŘSD ČR
D1110	Měření pro řídicí systém	ŘSD ČR
D1111	Uzemnění	ŘSD ČR
D1112	Ochrana proti bludným proudům	ŘSD ČR
D1113	Rozvody NN	ŘSD ČR
D1114.1	Řízení silničního provozu - kraj	ŘSD ČR
D1114.2	Řízení silničního provozu - město	ŘSD ČR
D1116	Měření dopravních dat	ŘSD ČR
D1117	Kabelové rozvody - koordinace	ŘSD ČR
D1118	Indikace námrazy	ŘSD ČR
D1211.1	Optický kabel BKOM - provizorní	ŘSD ČR
D1211.2	Optický kabel BKOM - definitivní	ŘSD ČR
D1212	Optický kabel DPMB	ŘSD ČR

Smlouvě o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou
„Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeska I“

Objekt	Název objektu	subjekt
C004.3	Demolice - drobné objekty Žabovřesky - trafostanice	město
C005	Demolice - zárubní zeď, km 2.140 vpravo	město
C108	Komunikace - napojení Bráfova	město
C109	Komunikace - nezpevněná podél valu Bráfova	město
C110	Komunikace - nezpevněná nad kanalizační komorou	město
C111	Chodník - areál vodáren	město
C112	Chodník - Svratka	město
C113	Chodník - Wilsonův les, podél VMO	město
C114	Chodník - Wilsonův les, propojení	město
C115	Chodník - galerie, tunel	město
C117	Chodník - val Bráfova	město
C122	Komunikace - dopravní značení - město	město
C202	Lávka přes VMO, km 2.170	město
C251	Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo	město
C253	Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo	město
C263	Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO	město
C264	Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení	město
C265	Gabionové zídky - kanalizační komora	město
C404	Přeložka měřících kabelů - vodárny	město
C405	Přeložka kabelu NN - vodárny	město
C406	Přeložka kabelu VN - vodárny	město
C435	VO chodníky - areál vodáren	město
C436	VO chodníky - podél Svratky	město
C437	VO chodníky - Bráfova	město
C702	Kaple - úpravy	město
C731	Oplocení areálu Vodárny -Sever	město
C803	Vegetační úpravy - nábrežní promenáda - část Pisárky	město
C804	Vegetační úpravy - nábrežní promenáda - část Žabovřesky	město
C805	Vegetační úpravy - tramvajový pás	město
C806	Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Pisárky	město
C807	Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Žabovřesky	město
C809	Vegetační úpravy - alej Bráfova	město
D1115	Velín CTD BKOM - úpravy a vybavení	město