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SMLOUVA O DÍLO 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Boční II 1401, 141 00  Praha 4 
IČO:  68378289 
DIČ:  CZ68378289 
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy ČR 
zastoupený: doc. RNDr. Zbyňkem Sokolem, CSc., ředitelem 
číslo účtu: xxxxxxxxxx 
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

Klimaterm Praha, spol. s r. o.  

se sídlem: Cílkova 649, 142 00 Praha 4 
IČO:  48028266 
DIČ:  CZ48028266 
zastoupená/ý: Ivana Polnická 
zapsaná v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14465 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

s m l o u v u  o  d í l o: 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Výměna tepelného zdroje - Kopisty“. Zhotovitel předložil na tuto veřejnou zakázku nabídku a 
je s ním analogicky k zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, uzavírána tato smlouva. 

1.2. Projekt „Výměna tepelného zdroje – Kopisty“, registrační číslo 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006642, je spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

1.3. Vymezení pojmů:  

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
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d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství 

Článek II. 
Oprávněné osoby ve věcech technických 

2.1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat ve věcech 
stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku: 

Na straně objednatele: 

Jméno: xxxxxxxxxx 
Tel: xxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxx 
 

Objednatel je dále oprávněn po podpisu této smlouvy určit i další osobu, jejíž identifikační 
údaje písemně sdělí zhotoviteli, která je oprávněna provádět kontrolu provádění díla.  

 (dále jen „TDS“). 
 

Na straně zhotovitele:   
Jméno: xxxxxxxxxx 
Tel: xxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxx 

2.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, zavazuje 
se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou 
smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy a rozsah plnění 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo vymezené v odst. 
3.2. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele řádně ukončené dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu. 

3.2. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce s názvem „Výměna tepelného zdroje - Kopisty“ 
včetně všech souvisejících činností, a to v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, 
projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Karlem Štěbetákem, K-Projekt, v prosinci 2018, 
nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení a obecně platných právních předpisů. 
Zhotovitel je povinen se řídit také možnými rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní 
správy týkajících se díla. Dílem se pak rozumí mimo jiné: 

a) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

b) provedení stavby – poskytnutí stavebních prací, 
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c) dodání a/nebo instalace jednotlivých prvků stavby, které jsou nedílnou součástí stavby,  

d) stavební práce, 

e) související dodávky a s tím související služby (instalace),  

f) případné úpravy dle požadavků správních orgánů, 

g) zakreslení skutečného stavu stavby. 

3.3.  Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí a případně 
jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména:  

a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, na 
místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu a uvedení 
do provozu,  

b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

c) vyřízení všech povolení nezbytných pro provedení předmětu díla, budou-li pro provedení 
předmětu díla potřeba a nebyly dosud zhotoviteli předloženy objednatelem, případně 
objednatel písemně (postačuje i na email) neuvedl, že je zajistí – objednatel k tomuto 
poskytne součinnost, 

d) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě.  

Článek IV. 
Pojištění  

4.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných právních 
předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem rizikům, a to 
minimálně na celkovou cenu díla, dále je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 1.000.000,- Kč a tato pojištění 
udržovat po celou dobu od účinnosti této smlouvy do předání a převzetí díla objednatelem dle 
t smlouvy. Pojistky, popř. kopie pojistných smluv, je zhotovitel povinen předat objednateli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné (postačuje e-mailem) výzvy objednatele. 
V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů od výzva 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek V. 
Prohlášení zhotovitele 

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil s projektovou 
dokumentací v příloze č. 1 této smlouvy, jakož i s místem plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a včas dílo provést a dokončit.  

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s územním rozhodnutím, které obdrží od 
objednatele.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s příslušnými technickými a technologickými 
normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními předpisy.  

5.4. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět tak, aby co nejméně rušil zaměstnance 
objednatele, vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno za plného provozu.  
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Článek VI. 
Místo provádění díla (staveniště), zahájení provádění díla a doba provedení díla 

6.1. Místem provádění díla je Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - observatoř Kopisty, okres 
Litvínov, kat. území Růžodol, parc. číslo 84, objekt bez čísla popisného (dále jen „staveniště“). 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 12. 6. 2019 a zhotovitel se 
zavazuje staveniště převzít. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, 
který bude obsahovat popis stavu staveniště, vyhotovený ve dvou paré, a podepsaný oběma 
smluvními stranami. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla, tj. zahájit stavební práce, do 3 pracovních dnů od 
převzetí staveniště a realizovat dílo, tj. dokončit stavební práce, a předat dílo objednateli 
nejpozději do 31. 8. 2019. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
nejpozději do 31. 5. 2019. V případě, že bude mít objednatel připomínky k projektové 
dokumentaci, je zhotovitel povinen je bezodkladně zapracovat.  

6.4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost.  

Článek VII. 
Celková cena za dílo a její splatnost 

7.1. Celková cena za dílo činí 516 004 Kč bez DPH (slovy: pětsetšestnácttisícčtyři korun českých), 
plus DPH ve výši 108 361 Kč (slovy: jednostoosmtisíctřistašedesátjedna korun českých), celkem 
tedy částka 624 365 Kč včetně DPH (slovy: šestsetdvacetčtyřitisíctřistašedesátpět korun 
českých) (dále jen jako „celková cena“).  

7.2. V případě změny DPH se změní celková cena a celková cena bude stanovena tak, že k ceně bez 
DPH se připočte částka odpovídající DPH v nové výši. 

7.3. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou. Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele na provedení díla. Zhotovitel není oprávněn nárokovat po objednateli za provedení 
díla žádnou jinou částku. Na celkovou cenu za dílo nemá vliv inflace v České republice, změna 
kurzu Kč vůči zahraničním měnám, ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a 
materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo. 

7.4. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena průběžně, a to na základě skutečně 
provedených prací v kalendářním měsíci za každý kalendářní měsíc zpětně. 

7.5. Zhotovitel je povinen do pěti pracovních dnů od skončení každého kalendářního měsíce, ve 
kterém bude provádět práce na díle, doručit (postačuje emailem) objednateli soupis v daném 
měsíci provedených prací, a to položkově v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. V soupisu 
provedených prací musí být uveden název položky dle přílohy č. 2 této smlouvy, počet 
provedených jednotek, jednotková cena bez DPH, celková cena za provedenou položku bez 
DPH a celková cena prací provedených v daném kalendářním měsíci bez DPH a včetně DPH. 
Objednatel se zavazuje soupis provedených prací do deseti pracovních dnů od doručení 
schválit (postačuje emailem), nebo zhotovitele požádat o doložení či vysvětlení uvedených 
položek. Pokud zhotovitel provedené položky nevysvětlí nebo nedoloží, není objednatel 
povinen zpochybněné položky zhotoviteli proplatit. 
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7.6. Cena bude zhotoviteli hrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn 
(dále jen „faktura“). Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení objednateli. 
Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do deseti dnů od schválení soupisu prací za 
daný kalendářní měsíc objednatelem. Součástí daňového dokladu bude soupis skutečně 
provedených prací v podobě schválené objednatelem. 

Na faktuře musí být uvedeno: registrační číslo a název projektu, tj.: „Výměna tepelného zdroje 
– Kopisty“, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006642. 

7.7. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či 
sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti bez zaplacení 
vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit fakturu 
novou, přičemž vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta 
splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

7.8. Cena předmětu plnění je dána součtem položek v položkovém rozpočtu. V případě, že by 
v průběhu realizace díla došlo k provádění víceprací, či méněprací, bude pro určení ceny těchto 
prací rozhodná cena uvedená v položkovém rozpočtu u dané položky, která má být vykonána 
ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude položkový rozpočet tuto 
položku obsahovat. V případě vykonání méně prací by tedy došlo ke snížení ceny díl uvedené 
v odst. 7.1. této smlouvy popsaným způsobem. V případě, že u případných víceprací nebude 
daná položka uvedena v položkovém rozpočtu, bude její cena stanovena jako cena v místě a 
čase obvyklá dohodou smluvních stran. 

Článek VIII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

Provádění díla  

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými 
normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy, prováděcí 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, anebo odbornými znalostmi 
zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedeným, zhotovitel 
objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí, včetně náležitého zdůvodnění, a požádá 
objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel přesto na svém pokynu trvat, zhotovitel 
se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu nebude brán jako vada díla. 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele 

8.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje na své náklady zhotovitel.  

8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na své 
náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady ze staveniště a 
zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. To samé platí o okolí staveniště, pokud jej 
zhotovitel znečistí. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění 
znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele za pomoci třetích osob 
objednatel. 
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8.5. Zhotovitel je po dokončení díla před jeho předáním povinen vyklidit staveniště a upravit ho 
tak, jak určuje projektová dokumentace a provést jeho úklid (od odpadů, stavebních hmot, 
prachu, zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). Stejně tak je povinen postupovat i při 
odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn 
provést vyklizení a úklid staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci 
uložit do úschovy, a to na náklady zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy 
související s realizací díla.  

8.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu 
prostředí.  

8.8. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či jeho 
části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost 
pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel.  

8.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě 
zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostřední a bezpečnost při užívání, jakož i 
ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. 

8.10. Veškeré odborné práce, zejména zprovoznění tepelného čerpadla, při provádění díla musí být 
vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob podzhotovitelů. 

8.11. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

8.12. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím předpisem 
vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli nebo TDS do tohoto 
deníku nahlédnout. 

8.13. Zhotovitel je povinen objednatelem pověřené pracovníky vyškolit ke způsobu používání díla 
v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla.  

Článek IX. 
Kontrola provádění díla objednatelem 

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS nebo jeho pověřenému zástupci kdykoli v době, 
kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly 
postupu prací a provádění díla. 

9.2. Objednatel či TDS je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel či TDS, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TDS oprávněn 
dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je 
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objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutých objednatelem či TDS 
v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto 
lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních 
technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí 
provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, 
dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.  

9.3. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo TDS na místě 
provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat jednou týdně vždy v 
úterý (případně následující pracovní den, pokud na úterý připadne státní svátek) od 10:00 hod. 
na staveništi, pokud nesdělí objednatel zhotoviteli změnu tohoto termínu nejpozději do úterý 
v týdnu, v němž se má konat kontrolní den. O jejich konání bude sepsán vždy písemný protokol, 
a to ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré. Objednatel i TDS jsou 
oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů. 

Článek X. 
Podzhotovitelé zhotovitele a povinnost koordinace 

10.1. Při provádění části díla jinou osobou – podzhotovitelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo prováděl sám. 

10.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – podzhotovitele k dodržování obdobných 
povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré své povinnosti k podzhotovitelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností 
a podmínek platebních. 

10.3. Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení 

Článek XI. 
Předání díla 

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovních dnů předem, kdy 
bude dokončené dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený 
termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel se zavazuje k předání díla 
pozvat také TDS. Objednatel je povinen převzít dílo, jen pokud nebude vykazovat vady 
a nedodělky, které by bránily řádnému užívání. Dílo je považováno za provedené řádným 
ukončením a předáním objednateli. 

O předání a převzetí díla sepíšou smluvní strany předávací protokol, jimi oběma podepsaný, 
vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare. Protokol bude 
obsahovat popis díla a případné vady a nedodělky nebránící užívání a převzetí. Objednatel není 
povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránicí jeho 
užívání. 

11.2. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla zejména tyto 
doklady (byly-li vyhotoveny či byla povinnost je vyhotovit): 
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- zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách 
a měřeních, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby, 

- certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, pokud jsou 
tyto potřeba v rámci této stavby, 

- doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, vzniklého prováděním díla, 

- jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové v průběhu 
stavby vyskytnou, 

- zakreslení skutečného stavu stavby.  

Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít. 

Článek XII. 
Záruky 

12.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 36 měsíců. 
Záruční doba začne běžet předáním celého dokončeného díla objednateli bez jakýkoliv vad a 
nedodělků.  

12.2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. 
Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto 
dobu se záruční doba prodlužuje. 

Článek XIII. 
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle 

13.1. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má vlastnické 
právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel. 

13.2. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně 
rizik jejich ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do jeho předání a 
odstranění všech případných vad a nedodělků, nese zhotovitel. 

13.3. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení 
předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla. 

Článek XIV. 
Vady díla, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

14.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této 
záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným užíváním díla. 

14.2. Vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady (tedy i vady a nedodělky 
zjištěné při předání díla), se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy 
vzniklé vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či od 
podpisu předávacího protokolu. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou 
objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné 
žádosti zhotovitele. 



 

Stránka 9 z 13 

 

14.3. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na 
náhradu vzniklé škody. 

14.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní osobě zhotovitele). 
V reklamaci musí být popsáno a uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje provést nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) slevu z celkové ceny díla.  

Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy. 

14.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává). 

14.6. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

14.7. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované 
vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy 
zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, přičemž náklady za 
odstranění vad nese až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady. 

14.8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím 
z této smlouvy. 

14.9. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok na náhradu 
nákladů včetně vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí osobou/-ami a na 
náhradu škody v plné výši, a to vedle smluvní pokuty/-t. 

14.10. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, náhrady 
škody ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy 
(záruka apod.).  

14.11. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční 
vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací. 

14.12. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 

- v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.  

- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením a předáním díla o více než 20 dní. 

- pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na provádění díla, a to na dobu delší než 
10 dnů nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití. 

- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku.  

14.13. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba 
činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli. 
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Článek XV. 
Smluvní pokuty 

15.1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo či jeho část 
v době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 
0,2% ceny díla za každý i započatý den prodlení s dokončením díla nebo jeho části dle této 
smlouvy. 

15.2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost předat objednateli projektovou dokumentaci 
pro provedení stavby v době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy 
smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním projektové 
dokumentace pro provedení stavby. 

15.3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nejpozději do 15 dnů ode dne 
vyrozumění zhotovitele o jejich existenci nebo od podpisu předávacího protokolu či 
v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad. 

15.4. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a 
nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění 
objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní 
strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

15.5. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s předáním těchto dokumentů. V případě, že tyto doklady 
nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního 
dne lhůty pro řádné předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč (vedle smluvní pokuty uvedené v první větě tohoto odstavce). 

15.6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za 
každý den prodlení v případě prodlení s úhradou ceny díla zhotoviteli.  

15.7. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění smluvní 
pokuty. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je 
objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Smluvní 
strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku. 

Článek XVI. 
Doručování 

16.1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu 
objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě či emailovou adresu té které smluvní 
strany, pokud to ustanovení této smlouvy výslovně připouští. Pokud v průběhu plnění této 
smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně 
písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 
Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti 
kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této doby za den doručení, i když 
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se účastník o doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem se považují za doručená 
v pracovní den následující po dni odeslání. 

16.2. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě a doručeny druhé 
smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému osobou oprávněnou jednat 
za tuto smluvní stranu. 

Článek XVII. 
Ostatní ujednání 

17.1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

17.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakoukoliv pohledávku z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy. 

17.3. Zhotovitel je oprávněn proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany 
objednatele písemně uznané nebo proti němu přiznané na základě pravomocného rozhodnutí 
(exekučního titulu).  

17.4. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny či její část či 
jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou splatnou i 
nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli. 

Článek XVIII. 
Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem 

18.1. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen objednateli 
vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. O změnách díla musí být 
sepsán písemný dodatek k této smlouvě. 

18.2. Žádná změna díla navržena zhotovitelem nesmí být uskutečněna bez předchozího písemného 
odsouhlasení změny objednatelem formou dodatku k této smlouvě. Změny díla navržené 
zhotovitelem mající vliv na změnu celkové ceny díla je zhotovitel povinen nejprve ocenit dle 
odst. 7.6. této smlouvy. 

18.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhovat i úpravy technických řešení, změny 
technologických postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto nebudou mít 
jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou hodnotu výsledného díla. Tyto navrhované úpravy a změny 
musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy a rovněž 
objednatel s nimi musí vyslovit předchozí písemný souhlas. Takto projednané úpravy a změny 
nebudou mít dopad na celkovou cenu díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

18.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu 
víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou, aniž by byly předem 
písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i 
objednatelem, a to i přesto, že je již provedl. 
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Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména 
občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. 

19.2. Příslušná dokumentace tvoří přílohu této smlouvy a zhotovitel ji má k dispozici. Objednatel je 
odpovědný za správnost a úplnost příslušné dokumentace.  Tuto smlouvu lze měnit pouze 
písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou aplikovat ust. 
§ 1971, 1793 až 1795, 1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku. 

19.4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, 
zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní 
strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím 
účelu ustanovení neplatného či nevymahatelného. 

19.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto 
zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

19.6. Smlouva tak, jak je uzavřena, může být zveřejněna, neboť neobsahuje osobní údaje ani 
obchodní tajemství. 

19.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a 
zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

19.8. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

- Příloha č. 2 - Finanční harmonogram a harmonogram provádění prací 

V Praze dne 26.4.2019   V Praze dne 29.4.2019 

……………………………………….   ………………………………………. 

Za zhotovitele     Za objednatele 

Ivana Polnická, jednatel    doc. RNDr. Zbyňkem Sokolem, CSc., ředitelem 
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Příloha č. 1 a 2 není určena k uveřejnění.  

 

 


