

DODATEK č. 1 ke Smlouvě č. 4607/2019-SŽDC-GŘ-O12
o provedení omezení na síti SŽDC, státní organizace

Číslo smlouvy žadatele: 01/PB/2019/S

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Jiřím Witiskou, ředitelem odboru plánování a koordinace výluk,
na základě zmocnění č. j. 641/2015-NŘP ze dne 07. 01. 2015,

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: XXXX

(dále jen SŽDC)

a

BÖGL a KRÝSL, k. s.

Praha 5 – Hlubočepy, Renoirova 1051/2a, PSČ 152 00

IČO: 263 74 919

DIČ: CZ26374919

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 58610

zastoupená Janou Krýslovou a Ing. Michaelem Köpplem, prokuristy
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č. ú.: XXXX

(dále jen žadatel)

(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **doplnění** níže uvedených částí smlouvy č. 4607/2019-SŽDC-GŘ-O12, na základě žádosti žadatele ze dne 27. 3. 2019.

II. Předmět smlouvy

2. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále SŽDC) pro potřeby žadatele, dle rozkazu o výluce – ROV 73174, na základě písemné žádosti předložené žadatelem Oblastnímu ředitelství Ústí nad Labem:
 - výlukou traťové koleje podle etap ROV 73174:
 - A. kolejově **1. traťová kolej** v úseku **Třebošice – Most**, ve dnech **17. a 18. 4. 2019** v době **07:00 – 17:00 hodin**.
 - B. kolejově **2. traťová kolej** v úseku **Most – Třebošice**, dne **26. 4. 2019** v době **07:00 – 17:00 hodin**.

3. SŽDC se zavazuje vykonat výluky a PJ pro potřeby žadatele dle podmínek uvedených v **ROV 73174**.
4. Žadatel využije výluky pro akci: „**Rekonstrukce nadjezdu – silnice I/27**“.

III. Sjednaná výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet SŽDC číslo **XXXX**, za každou i jen započatou hodinu trvání výluky, uskutečněné podle odstavce 1., části I. této smlouvy částku včetně DPH:

ROV 73174
etapa A **XXXX,- Kč**,
etapa B **XXXX,- Kč**,

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní části smlouvy č. 4607/2019-SŽDC-GŘ-O12 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

Za Správu železniční dopravní cesty,
státní organizaci:

Za BÖGL a KRÝSL, k. s.:

.....
Ing. Jiří Witiska
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

.....
Jana Krýslová
prokuristka

.....
Ing. Michael Köppl
prokurista