
 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) 

 

VEŘEJNÁ DOPRAVA PRO VŠECHNY - CESTA PRO 

NEVIDOMÉ A MAJÁČKY PRO NEVIDOMÉ 

mezi 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, 26643 Beroun-Centrum 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
objednatele 

Mgr. Ivan Kůs, starosta  

Zástupce ve věcech 
technických 

Iva Kermesová, vedoucí odboru majetku a investic, 
tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz 

Petr Chlad, odbor majetku a investic, tel. č. 311 654 235, 
email: omi5@muberoun.cz 

dále jen objednatel – na straně jedné 

 

a 

 

Název Ing. Ivo Herman, CsC. 

IČO 42588022 

DIČ CZ600614515 

Adresa sídla Na Vyhlídce 559/8,664 48 Moravany u Brna 

Právní forma Fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

Zápis v obchodním rejstříku OR vedený KS v Brně, oddíl A, vložka 25356 

Osoba oprávněná zastupovat 
zhotovitele 

Ing. Ivo Herman, CsC. 

Zástupce ve věcech 
technických (tel., e-mail) 

Ing. Ivo Herman, CsC., iherman@herman.cz 

Bankovní spojení ČSOB Brno-město 

Číslo účtu 109550305/0300 

dále jen zhotovitel – na straně druhé 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které spočívá dodání a instalaci prvků 

akustického orientačního systému a provedení stavebních úprav pro nevidomé na cestě 

z autobusového nádraží Beroun na Husovo nám., vše v k.ú. Beroun, dále specifikované v čl. 2 

této smlouvy a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem 

a jakosti dle čl. 2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 

cenu. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 

objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména 

s projektovou dokumentací, s vyjádřeními dotčených správců sítí a se staveništěm. Zhotovitel 

prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle 

cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů (výkazu výměr) na předmět díla. 

2. Předmět díla 

2.1. Předmětem díla je:  

a) Dodání a instalace 48 prvků akustického orientačního systému. 

b) Provedení stavebních úprav pro nevidomé na cestě z autobusového nádraží Beroun na Husovo 

nám., vše v k.ú. Beroun. Stavební úpravy budou provedeno v souladu s projektovou 

dokumentací pro provedení stavby „Bezbariérová úprava trasy AN - Husovo nám“, jejímž 

zhotovitelem je společnost FanIT s. r.o., IČ 28250737, se sídlem Kublov 210, 267 41 Kublov 

(dále jen projektová dokumentace), nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku „Veřejná doprava pro všechny - cesta pro nevidomé a majáčky pro 

nevidomé“, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva o dílo, a v souladu se všemi 

podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, včetně vyjádření dotčených správců sítí. 

2.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu 

a likvidace odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, závěrečný úklid staveniště, napojení na inženýrské sítě 

včetně opatření obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami a úhrada za spotřebu 

energií, 

b) fotodokumentace o průběhu prací, 

c) obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních a inženýrských 

opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci díla a jeho uvedení do provozu, 

d) zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných 

k  uvedení díla do provozu dle příslušných zákonných ustanovení, 

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla,  

f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

j) provedení přejímky stavby,  
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k) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních, 

l) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a 

ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn,1x .dwg, 

2.3. Místem plnění Beroun, město k.ú. Beroun.  

2.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplné a bezvadné dodávky a instalace prvků akustického 

orientačního systému a úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou 

dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

2.5. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o 

shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 

předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

2.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, 

v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací 

uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 16.3 této smlouvy. Zhotovitel na základě 

odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel 

návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. 

2.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné 

zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích 

dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 

práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel 

věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní 

praxi při realizaci děl podobného charakteru. 

2.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.9. Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. 

Zhotovitel musí takové změny zohlednit. 

2.10. Objednatel si vymezuje právo rozdělit předmět plnění do 2 samostatných etap. 

 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu ve sjednané době: 

zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, rozhodným 

dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště, 

předpoklad září 2016, 

        dokončení díla:   27. 11. 2016, 

Nejzazší předání a převzetí díla: Lhůta plnění je vymezena nejzazším možným termínem 

dokončení 30. 11. 2016. 

3.2. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku 

neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné 

předem předpokládat, upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně do stavebního deníku 
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včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele ve 

stavebním deníku objednatelem bude následně vypracován Dodatek ke smlouvě na prodloužení 

lhůty plnění s upraveným termínem řádného dokončení díla. 

3.3. Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele 

k převzetí staveniště. 

3.4. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.5. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. V případě 

prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 16.3. uzavřen písemný dodatek 

k této smlouvě.  

4. Cena díla 

4.1.  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

 
Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem 1 630 718,42 Kč 342450,86 Kč 1 973 169,29 Kč 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla v 

průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám 

daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny 

uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 

vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 

české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

4.6. V případě dodatečných stavebních prací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 

dle jednotkových cen použitých v položkových rozpočtech (příloha č. 1 – Položkový rozpočet - 

prvky akustického orientačního systému a příloha č. 2 Položkový rozpočet – Úprava cesty pro 

nevidomé). Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno 

individuální kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, 

vydávaných ÚRS nebo RTS, vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny 

k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 

4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů 

od doručení návrhu. 

4.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 

4.10. V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, 

budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny 

stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem ve výkazu výměr. Tam, kde nelze použít 

popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle položek 

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS, nebo RTS vynásobených 
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koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace 

budou odsouhlaseny objednatelem. 

4.11. Oceněné výkazy výměr položkového rozpočtu jako cenová nabídka zhotovitele jsou přílohami 

této smlouvy o dílo jako příloha č. 1 – Položkový rozpočet - prvky akustického orientačního 

systému a příloha č. 2 Položkový rozpočet – Provedení stavebních úprav cesty pro nevidomé. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). 

Dílčí faktury (daňové doklady) za jednotlivé etapy dle čl. 3.1. budou vystavovány na základě 

soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených 

technickým dozorem objednatele (dále jen TDS). Faktura musí být vystavena k poslednímu dni 

příslušného kalendářního měsíce.  

5.3. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto 

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní od doručení objednateli. 

5.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě že účetní 

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 

k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 

na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné.  

5.8. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. 10% ze sjednané 

ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po odstranění případných vad a nedodělků, bude-li 

předáno dílo s vadami a nedodělky, nebo do 30 dnů po předání díla, bude-li dílo předáno bez vad 

a nedodělků. 

 

6. Staveniště 

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu 

staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást 

díla. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

6.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 
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6.7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

6.8. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam 

o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 

objednatele s výsledky šetření. 

6.9. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán 

písemný protokol. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 

vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich 

zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

6.12. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který 

také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení 

jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot 

a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 

původního. 

7. Provádění díla 

7.1. Stavbyvedoucím díla je Ing. Karel Bořecký. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 

v osobě stavbyvedoucího, musí být toto písemně sděleno objednateli. 

7.2. Provedení prací subdodavateli nad 10% hodnoty ceny díla podléhá písemnému schválení 

objednatelem.  

7.3. Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam subdodavatelů a na vyžádání ho předložit 

objednateli. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, který byl 

součástí nabídky podané v zadávacím řízení, musí o schválení změny písemně požádat 

objednatele. Objednatel je oprávněn se změnou nesouhlasit a zhotovitel je povinen takové 

rozhodnutí respektovat.  

7.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do 

něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s 

odpady, jež při provádění díla vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. 

7.5. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo 

Technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) přístupné po celou dobu realizace stavby 

v pracovní době. 

7.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TDS a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných 

stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých 

výkazů v nabídce.  

7.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve 

smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem 

takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. 

7.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se 

zúčastní objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce zhotovitele. Z kontrolních dní budou 
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provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, 

nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke 

smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního 

dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 

určeném objednatelem. 

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 

tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 

opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 

norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu 

a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.13. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to 

tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně 

v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

7.14. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je 

zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. 

požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

7.15. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební 

činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich 

zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8. Převzetí díla 

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad 

a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými 

vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se 

zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) stavební deník 

b) prohlášení o shodě 

c) atesty použitých materiálů 

d) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení) 

e) doklady o provedených zkouškách 

f) záruční listy 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby 

h) písemné prohlášení správců sítí o nepoškození jejich zařízení a jejich souhlasu 

s technickým provedením díla (samostatně nebo zápisem do stavebního deníku) 

i) fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě 

j)  vyúčtování skutečně provedených dodávek a prací  
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9. Záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na prvky akustického orientačního systému záruku 24 měsíců. Záruka 

začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.2. Zhotovitel poskytuje na provedení stavební části díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout 

ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 

bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 

provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.5. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. 

V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu 

odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 

případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu 

v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 

náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce 

jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy 

potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení 

o předání a převzetí opravy. 

10. Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy 

zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše 

pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun 

českých) pro jednu pojistnou událost. Dále se na vyžádání objednatele zavazuje předložit 

takovou pojistnou smlouvu při úkonu směřujícímu k uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 

bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 

 

 

11. Sankce 

11.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý započatý den prodlení. 
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11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky. 

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok na náhradu škody. 

11.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o 

smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn 

domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

11.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce 

zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění 

nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. 

11.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 

občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní 

stranou. 

12.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla nebo kterékoliv etapy dle čl. 3.1 o více 

než 10 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 

e) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez 

předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, 

f) změna v seznamu subdodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využití 

subdodavatele, který není zapsán v seznamu subdodavatelů bez souhlasu objednatele, 

g) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího 

souhlasu objednatele, 

h) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

12.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

12.4. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 

stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 

cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
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b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak, 

d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a 

účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne doručení 

výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13. Kontroly a audity 

13.1. Prodávající umožní kupujícímu a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace  či jiným 

příslušným institucím Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže aj. ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání 

dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě 

podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se 

financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po schválení závěrečné 

zprávy projektu. Kupující bude prodávajícího o datu schválení závěrečné zprávy projektu 

informovat. 

13.2. Prodávající se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům kupujícího, zástupcům 

švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC 

(Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, 

zástupcům poskytovatele dotace (do závorky uvést, kdo je poskytovatel dotace), zástupcům NKJ-

MF (Národní koordinační jednotky Ministerstva financí), auditnímu subjektu, najatému NKJ – MF 

pro audit projektů Programu švýcarsko – české spolupráce, či jiným příslušným kontrolním 

úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k 

dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré 

kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování 

mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné 

a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

13.3. Prodávající se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, 

kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných 

pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních 

prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. 

 

 

14. Doložka bezúhonnosti (Integrity clause) 

14.1. Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné 

soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud by deklarovaná 

nestrannost zhotovitele zanikla během plnění smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

objednatele neprodleně informovat. 

14.2. Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Musí se zdržet 

veřejných prohlášení o projektu či pracích, nemá-li k tomu předchozí písemný souhlas 
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objednatele. Zhotovitel nesmí objednatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího 

písemného souhlasu. 

14.3. Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než 

v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli respektovat lidská práva a zavazují se, že budou 

respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR. 

14.4. Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní 

stanovených. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k 

zhotoviteli nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu 

s jejich závazky vůči zhotoviteli nebo závazky zhotovitele vůči objednateli. 

14.5. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. 

Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené  zhotovitelem či objednatelem jsou 

důvěrné. 

14.6. Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost 

jeho zaměstnanců nebo expertů v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli. Pokud 

zhotovitel přestane být nezávislý, je objednatel oprávněn bez ohledu na škody odstoupit od 

smlouvy, aniž by zhotovitel měl jakýkoli nárok na náhradu škody. 

14.7. V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění 

smlouvy dopustil protiprávního jednání (ve smyslu zákona č.40/2009 Sb. trestní zákoník), jako 

jsou např. úplatkářství, podvod či jiná protiprávní jednání v oblasti zadávání veřejných zakázek, 

má objednatel právo od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni nabytí účinnosti 

smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se pod tímto rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny 

či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat, aby 

vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné 

zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy. 

14.8. Objednatel může rovněž od smlouvy odstoupit, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. 

Takovými neobvyklými výdaji jsou výdaje neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které 

nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy navazující na tuto smlouvu, výdaje zaplacené za 

neprokazatelně provedené práce na díle, výdaje převedené do daňového ráje nebo výdaje 

zaplacené adresátovi, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo výdaje zaplacené společnosti, 

která není smluvní stranou smlouvy uzavřenou zadavatelem. 

 

15. Jiné smluvní podmínky 

15.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podepsané smlouvy, pokud to bude požadovat Národní 

koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce – Ministerstvo financí. 

15.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této 

veřejné zakázky a smlouvy minimálně po dobu 10-ti let po ukončení projektu, tj. do roku 2026  

15.3. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce v sedmi originálech, z nichž dva originály jsou pro 

objednatele a dva pro zhotovitele, jeden pro Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotku 

– Centrální finanční a kontraktační jednotku /MF-NKJ-CFCU/, jeden pro Zprostředkující subjekt 

Ministerstvo životního prostředí a jeden pro využití švýcarskou stranou. 

 

16. Závěrečná ustanovení 

16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 

objednateli budou v českém jazyce. 
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16.2. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

16.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

16.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 

byla výpověď doručena zhotoviteli. 

16.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne 

ukončení závazkového vztahu předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil 

a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného díla. Smluvní strany 

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě. 

16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 

neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. 

16.9.  V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

16.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu.  

16.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 

nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

16.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

16.14. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění 

povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv 

uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami. 

16.15. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních 

webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně 

všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze 

poskytnout při postupu podle předpisů vyzývajících svobodný přístup k informacím. 

16.16. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

16.17. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly na 

oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré 

faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny. 

16.18. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly na 

oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré 

faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny. 

http://www.mesto-beroun.cz/
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16.19. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Beroun 

usnesením č. 501/2016  ze dne 5.10. 2016.  

16.20. Přílohami smlouvy jsou:    

příloha č. 1 – Položkový rozpočet - prvky akustického orientačního systému 

příloha č. 2 Položkový rozpočet - Úprava cesty pro nevidomé 

 

V Berouně dne 25.10. 2016    V Moravanech dne 12.10. 2016  

 

 

 

 

____________________    ____________________ 

Mgr. Ivan Kůs      Ing. Ivo Herman, CsC.  

starosta města                               zhotovitel 

                                                                                                                                         


