

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
č. j.: 01-09/2016

I.
Smluvní strany

Název : **ČIP plus, spol. s r.o.**
Se sídlem : Milínská 130, 261 01 Příbram III.
Zastoupený jednatelem : Ing. Petrem HONZÍKEM a Petrem JÍCHOU
IČ : 47052066
DIČ : CZ47052066
Bankovní spojení : FIO Banka, a.s. – pobočka Příbram
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl „C“, vložka 14486.
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
pracovní kontakt : XXXXXXXXXX
telefon : XXXXXXXXXX
e-mail : XXXXXXXXXX

(Dále jen „zhotovitel“)

Název : **ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ**
pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
Se sídlem : Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ : 00006963
Zastoupený : Ing. Karlem Perlíkem
ředitelem pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
Bankovní spojení : ČNB
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
pracovní kontakt : XXXXXXXXXX
telefon : XXXXXXXXXX
e-mail : XXXXXXXXXX

(Dále jen „objednatel“)

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění
pozdějších předpisů následujících

S M L O U V U O D Í L O
na zakázku:

„GENERÁLNÍ OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU EPS“

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. j.: 01-09/2016

II.

Předmět smlouvy

1. Demontáž stávající elektrické požární signalizace (EPS) – ústředna ZETTLER, typ LOOP 500 a dodávka nového kompletního systému EPS, včetně vstupního systému generálního klíče, s realizací v objektu Okresní správy sociálního zabezpečení Příbram, Hailova 133, 261 01 Příbram I.
2. Veškeré odchylky od předmětu díla, daného projektovou dokumentací, mohou být prováděny pouze tehdy, budou-li odsouhlaseny zadavatelem.

III.

Místo a doba plnění, požadavky na realizaci – harmonogram prací.

1. Místem plnění je budova Okresní správy sociálního zabezpečení, Hailova 133, Příbram I., s rozsahem instalace EPS dle původního rozmístění zařízení, rozšířeného o kabeláž a prvky, které již nevyhovují ČSN, stanovené výměny prováděcí projektovou dokumentací, aby nový systém EPS splňoval požadavky současných ČSN a umožnil napojení objektu na PCO firmy PATROL, zastupující HZS ČR.
2. Realizaci zakázky zahájíme do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Zakázku dokončíme do 45 kalendářních dnů od zahájení prací a předáme uživateli bez vad a nedodělků předávacím protokolem.
3. Do 10 pracovních dnů od dokončení zakázky doplníme předané podklady prováděcí projektové dokumentace o změny v instalaci vzniklé při montáži EPS na skutečný stav a zajistíme předání PD - skutečného provedení (v elektronické podobě) firmě PATROL, která zajišťuje napojení na PCO.
4. Veškeré odchylky od předmětu díla, daného předloženou cenovou nabídkou na zakázku mohou být prováděny pouze tehdy, budou-li odsouhlaseny zadavatelem. Výjimku tvoří náklady na úpravy automatického otevření vjezdových vrat do dvora OSSZ Příbram při požárním poplachu od EPS, které budou stanoveny zástupci HZS a firmy PATROL po dokončení EPS.
5. V rámci ověření souladu dodávky s nabídkou a uzavřenou smlouvou o dílo mohou být v průběhu a po ukončení realizace dodávky prováděny kontroly instalovaného zařízení zadavatelem, případně odbornou organizací.

IV.

Cena díla

1. Cena díla zahrnuje demontáž stávající a vybudování nové EPS dle prováděcí projektové dokumentace a realizaci uzamykacího systému generálního klíče EVVA EPS-M dle předložené cenové nabídky (výkazy výměr – Příloha č.1 smlouvy). Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu zakázky, včetně nákladů souvisejících, tj. včetně vedlejších

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. j.: 01-09/2016

nákladů na realizaci díla, použití technických zařízení, likvidaci odpadů apod., cestovních nákladů, provedení průběžných provozních zkoušek a výchozí elektro revize zařízení. Cena díla obsahuje i náklady na zpracování PD – skutečného provedení do předaných elektronických podkladů prováděcí projektové dokumentace.

2. V ceně díla jsou zahrnuty i náklady na instalaci a zprovoznění zařízení dálkového přenosu NAM, včetně napojení na PCO, které bude na základě objednávky realizovat firma PATROL, zajišťující provoz pultu centralizované ochrany pro HZS Středočeského kraje. Dodavatel systému EPS neodpovídá za připojovací termíny pro napojení objektu na PCO, které stanoví provozovatel PCO, po obdržení žádosti o napojení na PCO.
3. Celková cena za zhotovení díla:
Celková výše ceny je v souladu s předloženými cenovými nabídkami z výběrového řízení, pokud nedojde ke změně daňových předpisů, případně ke změnám v rozsahu plnění předmětu zakázky, které byly předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

Cena dodávky:

Celková cena za dílo bez DPH	372.766,34 Kč
DPH 21%	78.280,93 Kč
Cena za dílo včetně DPH	<u>451.047,27 Kč</u>

Slovy: čtyřistapadesátjednatísícčtyřicetsedmkorundvacetsedmhaleřů.

4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla dle odstavce 3 tohoto článku.
5. Z důvodů osazení KTPO uvnitř uzavřeného dvora OSSZ Příbram, je firmou PATROL (zastupující HZS) při požárním poplachu požadováno otevření vjezdových vrat a elektrické závory automaticky poplachovým výstupem EPS.
6. Stanovená cena v odst. 2 obsahuje náklady na dodávku a montáž EPS i ZDP dle položek z tabulky rozpočtových nákladů. Neobsahuje náklady na technickou úpravu vrat dvora, k umožnění vjezdu techniky HZS při požárním poplachu od EPS. Způsob otevírání vrat při požárním poplachu bude stanoven zástupci HZS a firmy PATROL až při obhlídce objektu na základě podané žádosti o napojení na PCO.
7. Případné změny v ceně díla, které budou objednavatelem odsouhlaseny nad rámec této smlouvy, bude zhotovitel účtovat v ceně obvyklé v době trvání této smlouvy, se zřetelem na rozsah, náročnost a způsob jejich realizace.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy na realizaci díla.
2. Provedená práce za dílo bude hrazena fakturou na základě předání a převzetí díla a

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. j.: 01-09/2016

odstranění případných vad a nedodělků, zapsaných při přejímacím řízení výstavby EPS.

3. K faktuře bude přiložena příloha faktury, vystavená zhotovitelem díla – soupis provedených prací na zakázce.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku na účet zhotovitele do 21 kalendářních dnů od obdržení faktury na adresu: Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Středočeský kraj, Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 – Vysočany.
5. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy. Nebude-li faktura vyhotovena s příslušnými náležitostmi je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
6. Způsob úhrady - převodním příkazem. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle zadávací dokumentace objednatele. Použitá zařízení budou splňovat odpovídající technické parametry pro EPS a příslušných technických norem.
2. Zhotovitel je povinen po instalaci EPS požádat jménem objednatele HZS o vydání konečného souhlasu k napojení na PCO a cestou firmy PATROL - provozovatele PCO HZS, zajistit zpracování Dokumentace zdolávání požáru (DZP) v rozsahu (min. operativní karty) podle požadavku HZS ČR.
3. Zhotovitel garantuje, že při realizaci díla bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených v ČR a že jeho pracovníci budou postupovat při realizaci zakázky tak, aby v co nejmenší míře docházelo k omezení v plnění pracovních úkolů zaměstnanců objednatele (v souladu s harmonogramem prací).
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s potřebnou odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a postupovat v souladu s pokyny objednatele, pokud tyto nebudou v rozporu s touto smlouvou o dílo nebo obecně závaznými právními předpisy. V tomto případě je zhotovitel povinen objednatele na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornit, jinak nese sám odpovědnost za vady a škody, které v tomto důsledku objednateli, třetím osobám, případně jemu samotnému vznikly.
5. Zhotovitel odstraní na své náklady případné škody na majetku třetích osob způsobené činnostmi svých pracovníků při realizaci díla.
6. Zhotovitel díla je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidovat způsob jejich zneškodňování.

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. j.: 01-09/2016

VII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen max. do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo poskytnout zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci v elektronické podobě a zajistit zhotoviteli potřebnou součinnost k plnění předmětu této smlouvy.
2. V souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací, umožní objednatel pracovníkům zhotovitele vstup do prostor OSSZ Příbram, kde má být instalace zařízení EPS realizována.
3. V rámci ověření souladu dodávky s předloženou nabídkou na realizaci zakázky a se zněním uzavřené Smlouvy o dílo mohou být v průběhu výstavby a při ukončení dodávky EPS prováděny kontroly instalovaného zařízení zadavatelem, případně jím pověřenou odbornou organizací.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturovanou částku do 21 kalendářních dnů od obdržení faktury za realizaci díla.
5. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů před oznámeným termínem ukončení dodávky díla určí osoby, odpovědné za provoz nově budovaného systému EPS.
6. Při zjištění závady na instalovaném zařízení v záruční době včas a prokazatelným způsobem tuto ohlásit zhotoviteli. Potřebu opravy nahlásí objednatel telefonicky nebo písemně firmě:
ČIP plus spol. s r.o.,
na telefon : 
e-mail : 
adresa : Milínská 130, 261 01 Příbram III.

VIII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje veškeré zjištěné nedostatky a vady na předmětu plnění, které se vyskytnou v záruční době, po jejich oznámení objednatelem, odstranit bezplatně a bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
4. Záruka na dodaný materiál je stanovena dle příslušné záruky výrobce - min. 24. měsíců, (s výjimkou zařízení, kde je ze zákona ze strany výrobce poskytována záruční doba kratší), na montážní práce (nového zařízení) poskytuje zhotovitel záruku po dobu 48 měsíců.

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. j.: 01-09/2016

5. V záruční době nejsou objednatelům hrazeny náklady za opravu zařízení EPS, pouze provozní náklady, tzn. úhrada nákladů za provádění kontrol provozuschopnosti EPS, stanovených zákonnými normami a pokyny výrobců zařízení (Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.)
6. Na závady vzniklé na kabelovém rozvodu použitého z původní EPS se záruka neposkytuje. Budou odstraňovány jako placené servisní služby.
7. Náklady na pravidelné kontroly provozuschopnosti, které jsou prováděny 2x ročně, v intervalech po 6 a 12 měsících (půlroční a roční kontroly EPS), nese objednatel.

IX.

Sankční podmínky - smluvní pokuty

1. V případě prodloužení zadavatele s úhradou vystavených faktur je zadavatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení časových lhůt uvedených v článku III. odst. 2 smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (včetně DPH) za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě o dílo č.“.

XI.

Ostatní ujednání, kontaktní osoby

1. Po dobu provádění díla nese nebezpečí za škody na prováděném díle zhotovitel.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
3. Z důvodů právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
4. Odstoupení od smlouvy je možné v souladu s občanským zákoníkem. Dále může být smlouva ukončena dohodou smluvních stran, případně jednostranným odstoupením od smlouvy, přičemž v takovém případě činí výpovědní doba 2 měsíce a lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
5. Kontaktní osoba za objednatele ve věcech technických a provozních:
 - [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. j.: 01-09/2016

- [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]
- [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Kontaktní osoby za zhotovitele ve věcech technických a provozních:

- [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2016. Před uplynutím doby platnosti této smlouvy bude uzavřena smlouva o pozáručním servisu na instalovanou EPS, s časovou platností dle dohody smluvních stran.
2. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smlouva je sepsána na základě výsledku výběrového řízení o veřejné zakázce, podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní, za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č.1 :

Výkaz výměr rozpočtu na opravu EPS


Výkaz výměr rozpočtu na systém generálního klíče

V Praze dne 26. 09. 2016

[redacted]

Ing. Karel PERLÍK

ředitel pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy



V Příbrami dne 20. září 2016


[redacted]

Ing. Petr HONZÍK

jednatel firmy ČIP plus s.r.o.

Petr JÍCHA

jednatel firmy ČIP plus s.r.o.



Výkaz výměr pro provedení stavby :

Investor : Česká správa sociálního zabezpečení, Sokolovská 855/225, 190 00, Praha 9
 Provozovatel : Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram, Hailova 133, 262 01 Příbram
 Zhotovitel : ČIP plus spol. s r.o., Milínská 130, 261 01 Příbram III
 Zakázka-profese : D.1.4. Technické prostředí staveb
 Akce : Elektrická požární signalizace - oprava systému
 Dne : 4.9.2016

Položka	ks/m	materiál		montáž	
		cena/ks	cena celkem	cena/ks	cena celkem
ústředna EPS, dvě kruhové linky	1	30000,00	30000,00	2720,00	2720,00
tiskárna pro ústřednu EPS	1	0,00	0,00	0,00	0,00
papír pro tiskárnu	1	150,00	150,00	0,00	0,00
rozhraní pro připojení ústředny	1	6000,00	6000,00	450,00	450,00
rozhraní pro OPPO a PCO	1	0,00	0,00	0,00	0,00
akumulátor 12V/26Ah určený pro EPS	2	1099,00	2198,00	120,00	240,00
ovládací panel externí	1	6500,00	6500,00	450,00	450,00
siréna	5	0,00	0,00	0,00	0,00
OPPO-obslužný panel požární ochrany	1	5100,00	5100,00	0,00	0,00
multisenzorový hlásič	107	680,00	72760,00	70,00	7490,00
sokl pro multisenzorový hlásič	107	80,00	8560,00	45,00	4815,00
popisný štítek hlásiče	107	5,00	535,00	1,00	107,00
tláčkový hlásič	13	900,00	11700,00	68,00	884,00
klíček k odaretování tlačítka	2	10,00	20,00	0,00	0,00
patch kabel Cat 5e	1	45,00	45,00	13,00	13,00
kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 pro kruhovou linku	400	8,00	3200,00	13,00	5200,00
stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	60	22,00	1320,00	13,00	780,00
kabel 2x1,5 PH120-R B2caS1D0	30	19,00	570,00	13,00	390,00
kabel JE-H(Si)H BdFE 180 PH 90 1x2x0,8 pro sirény	60	15,00	900,00	13,00	780,00

Jednoduchá kabelová příchytka X-FB MX 8-16 mm	460	3,91	1798,60	2,00	920,00
Set X-GHP 20 MX + GC 21	1	3620,00	3620,00	1088,00	1088,00
Úložný materiál (bezhalogenové elektroinstalační lišty, trubky včetně držáků a příslušenství), položka nejde ocenit, v TZ se píše, že nelze cenit pouze dle výkazu výměr, ale dle PD EPS, výkresové přílohy však nebyly dodány a uvedená položka je soubor kde nejsou uvedeny výměry!	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Odborná demontáž stávajících komponentů (hlásiče, ústředna, ZDP, OPPO), zachování kabeláží	1	0,00	0,00	2125,00	2125,00
Přepojení stávajících kabeláží (ústředna EPS, ZDP, rozvodné krabice,...)	1	0,00	0,00	2125,00	2125,00
Montáž kabeláže pro sirény - funkční trasa s odolností proti požáru	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zkušební plyn 250ml	2	350,00	700,00	0,00	0,00
Požární ucpávka - soubor (pro kabeláž sirén a doplnění chybějících dle požárně bezpečnostního řešení)	30	85,00	2550,00	89,00	2670,00
Pomocný instalační materiál, práce, příslušenství (průrazy, protahovací a instalační krabice, spojovací a upevňovací materiál, přídržné a vazací komponenty, vrtání a sekání otvorů pro upevňovací mat. a instal.krabice, protahovací dráty, značení vodičů, přemístění materiálu, odstranění překážek, další nespecifikované práce a mat. ...)	1	2912,61	2912,61	6187,50	6187,50
Oživení systému, naprogramování, spuštění do provozu	1	0,00	0,00	3500,00	0,00
Zaškolení obsluhy	1	0,00	0,00	350,00	350,00
Požární kniha	1	275,00	275,00	0,00	0,00
Výchozí revize EPS - funkční zkouška, protokol	1	0,00	0,00	5500,00	5500,00
Zkušební provoz 1 měsíc	1	0	0,00	0	0,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení - zakreslení do předaných podkladů ve formátu DWG	1	500	500,00	6000	6000,00
Zařízení dálkového přenosu NAM - subdodávka provozovatele PCO PATROL	1	41065	41065,00	19741	19741,00
Zajištění splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení budovy pro absolvování kontroly HZS, touto položkou rozumím činnost vedoucí ke zjištění stavu PBR v rozsahu systému EPS pro následnou kontrolu HZS, nikoli však jakékoli dodávky	1	0	0,00	1600	1600,00
Zpracování projektové dokumentace zařízení dálkového přenosu ZDP komplet (subdodávka PATROL)	1	7500	7500,00	0	0,00
Požádání a zajištění vydání konečného souhlasu HZS k připojení na PCO včetně vyplnění a podání	1	1500	1500,00	0	0,00
Zpracování dokumentace zdolávání požáru v rozsahu minimálně operativní karty podle požadavku HZS	1	12500	12500,00	0	0,00

Pozn. Investor / provozovatel požaduje po dodavateli v dostatečném předstihu projednání administrativních a technických podmínek instalace přenosového zařízení a připojení systému na PCO s provozovatelem - firmou PATROL a dále administrativní požadavky příslušného HZS týkající se samotného připojení - žádost o připojení apod. Dodavatel zajistí podklady pro protipožární zabezpečení objektu a podklady pro doplnění poplachových směrnic a řádů. Subdodávky zajistí dodavatel. Práce budou probíhat za běžného provozu objektu, tzn. dodavatel nesmí narušit běžný provoz a pohyb pracovníků a klientů a musí zajistit požární zabezpečení objektu v průběhu akce dle požadavku nadřízených složek.

REKAPITULACE :				
Montáž celkem bez DPH				72523,50
Materiál celkem bez DPH				224479,21
Ostatní režijní náklady (%)		0,50%		1485,01
Rozpočtová rezerva (bez režijních nákladů) (%)		0,50%		1485,01
Cena celkem bez DPH				299972,74
DPH	21%	ze základu	299972,74	62994,27
Cena celkem včetně DPH				362 967,01 Kč

Poznámka: Případné uvedené konkrétní názvy výrobků ve výkazu výměr i projektu jsou pouze orientační pro určení parametrů dodávaného materiálu.

Poznámka: Stávající sířeny i kabeláž jejich připojení jsou nevyhovující, proto jsou ve výkazu výměr uvedeny kabely a nové sířeny včetně montáže kabelů a sířen. Požární ucpávky.

Výkaz výměr pro provedení stavby :

Investor : Česká správa sociálního zabezpečení, Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
 Provozovatel : Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram, Hašova 133, 262 01 Příbram I
 Zhotovitel : ČIP plus spol. s r.o., Mlánská 130, 261 01 Příbram III
 Zakázka-profese : Systém generálního klíče
 Akce : Uzamykací systém typ: .. EVVA EPS
 Dne : 4.9.2016

Položka	ks/m	materiál		montáž	
		cena/ks	cena celkem	cena/ks	cena celkem
Cylindrická vložka - systém centrální a s hlavním klíčem, sada 3 klíčů (demontáž stávající vložky, montáž nové)	96	521,00	50016,00	40,00	3840,00
Zaměření velikosti cylindrické vložky	96		0,00	10,00	960,00
Předání systému	1		0,00	1000,00	1000,00
zaměření typu zámku pro náhradu dózického zámku	28		0,00	10,00	280,00
Zámek pro cylindrickou vložku	28	135,00	3780,00	50,00	1400,00
Kování pro zámek s cylindrickou vložkou	28	125,00	3500,00	50,00	1400,00
REKAPITULACE :					
Montáž celkem bez DPH					8880,00
Materiál celkem bez DPH					57296,00
Ostatní režijní náklady (%)	5,00%				3308,80
Rozpočtová rezerva (bez režijních nákladů) (%)	5,00%				3308,80
Cena celkem bez DPH					72793,60
DPH	21%	ze základu	72793,60		15286,66
Cena celkem včetně DPH					88 080,26 Kč

Zhotovitel vyplňuje pouze žlutě označená pole

Poznámka: Pro hlavní vstupní dveře použít vložku bezpečnostní třídy 4, pro vnitřní dveře použít vložku bezpečnostní třídy
 V celkovém počtu nejsou zahrnuty dveře na sociální zařízení, kam systém generálního klíče není požadován.

Poznámka: Případně uvedené konkrétní názvy výrobků ve výkazu výměr i projektu jsou pouze orientační pro určení parametrů dodávaného materiálu.

ČIP plus spol. s r.o.
261 01 Příbram III / 130
tel./fax: [REDACTED]
DIČ: CZ47052066
www.cip.cz ②