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SMLOUVA O DÍLO č. 417/2019/OSM
o dodávce prací – zadávací dokumentace na akci  

„Výměna systému poměrového měření tepla TRASCO ve Slaném“.  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany 
OBJEDNATEL: Město Slaný
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupený:  starostou města
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

           
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: ITES spol. s.r.o.
Sídlo: Jaroslava Šípka 486, Stochov, PSČ 27 03
Zastoupený: prokuristou společnosti
IČO: 47539801
DIČ: CZ 47539801
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
telefon:
e-mail:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 04. 04. 2019, jejíž       

podmínky byly zapracovány do této smlouvy.
2.2   Výchozí údaje:     

  2.2.1 Název akce: „Výměna systému poměrového měření tepla TRASCO ve Slaném“

        2.2.2 Místo akce: Slaný
        2.2.3 Objednatel: Město Slaný

III. Předmět plnění

3.1 Předmětem plnění je zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci
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akce: „Výměna systému poměrového měření tepla TRASCO ve Slaném“ v rozsahu dle článku 
V. této smlouvy.

3.2 Dokumentace bude řešit výměnu systému poměrového měření tepla TRASCO

IV. Obecné podmínky předmětu plnění
4.1 Pro realizaci díla musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných 
vlivů po celou dobu své existence.

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory 
projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž 
navrhované řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti.

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 
bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 
tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i 
nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 
stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání 
projednání navrženého řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním.

V. Rozsah předmětu plnění
5.1 Zadávací dokumentace bude zpracována v rozsahu pro výběr zhotovitele a realizaci stavby

(dále jen DPS).. Rozsah zadávací dokumentace, především struktura soupisu prací, položky 
soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová 
soustava aj. budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5.2 Zadávací dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy 
bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve 4 vyhotoveních v 1 vyhotovení
v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat: 
- oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 

nosiči ve formátu   xls a pdf,
       - neoceněný výkaz výměr v 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické 

verzi ve formátu xls a pdf,
       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl 

předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný 
dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj 
vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném 
znění a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 
v rozpracovanosti,

5.3.   Každé pare dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude opatřené
razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky zadávací dokumentace v 
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požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

VI. Termín plnění
6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené
                 řešení akce s objednatelem nejpozději do 25. 04. 2019.

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní zadávací dokumentaci 
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 23. 05. 2019.
Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení
stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.

6.2 Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí zadávací 
dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí zadávací dokumentace se 
rozumí její osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech 
technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí 
projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může 
převzít i neúplnou zadávací dokumentaci, které chybí některá součást vymezená v čl. V odst. 
odst. 5.2 . Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí. O převzetí 
zbývajících částí zadávací dokumentace bude vyhotoven nový protokol. Objednatel není 
povinen nekompletní zadávací dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí nekompletní 
zadávací dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno až odevzdání 
všech součástí díla.

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 
kompletních částí zadávací dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 
objednatele. 

VII. Cena za dílo
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 04. 04. 2019 a to ve výši:

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 25 000,- Kč
Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.3 56 500,- Kč
Cena celkem bez DPH: 81 500,- Kč
DPH v zákonné výši: 17 115,- Kč
Cena díla celkem: 98 615,- Kč

  Slovy: devadesátosmtisícšestsetpatnáct korun českých.
7.2  Zhotovitel není plátcem DPH, v případě změny bude DPH fakturováno podle příslušného  

daňového zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění.
7.3 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.
7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

VIII. Ostatní ujednání
8.1 Zadávací dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání objednatele 
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a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.  
8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu.
8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou 

péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle 
pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran.

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní zadávací dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1.

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných 
stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení 
smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k 
tomuto dni po oboustranné dohodě.

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle
čl. VIII., bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení 
může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného 
závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této 
smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5 % z ceny díla za každý 
den prodlení a to za každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody. 

8.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., 
bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.

8.11 Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.2.

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 
k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, 
zejména pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je 
oprávněn dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen 
licenci využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to 
kdykoli bez souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovědnost za vady
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům. 
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně 
závaznými předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
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stavby.
9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 

poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení.

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím 
předvedení její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené 
stavby a to zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby 
prokáže, že dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

X. Změny závazku
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo 

nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XI. Všeobecná ustanovení
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními 
zvyklostmi.

11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv.

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím.

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 
druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy.
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11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 
budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

11.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 06. 2017 pod 
usnesením č. 26/96/2017/RM.

PLNÁ MOC:

Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli ITES spol. s.r.o. plnou moc 
k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci
„Výměna systému poměrového měření tepla TRASCO ve Slaném“. Zhotovitel tuto plnou moc 
přijímá. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by objednateli
vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Kladně dne: 16. 04. 2019 Ve Slaném dne: 26. 04. 2019

za zhotovitele za objednatele

prokurista společnosti ITES spol. s r.o. starosta města

Zpracoval: ástupce správce objektů




