
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele; 494/2019
č. smlouvy zhotovitele; 02-0-HQg2-gi(ŽVč)/4^
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II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouvaje uzavřena na služby s názvem „Revitalizace tůní při pravém břehu Pekelského
potoka u obce Radovesnice I - zpracování projektové dokumentace" v souladu s nabídkou
zhotovitele.

1.

2.

3.

III. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy na služby je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti na revitalizační úpravy tůní podél pravého břehu Pekelského potoka nad místní částí
Štítary u obce Radovesnice I. čelá oblast řešeného území údolí Pekeíského potoka spadá do

1.

1



1nadregionálního biokoridoru. Jedná se o cennou oblast pro živočichy, rostliny a další organismy. 
V lokalitě se nacházejí 4 nebeské tůně, které leží mezi svislým skalním masivem a potokem, 
oddělené naučnou stezkou. Účelem návrhu Je zlepšení biologických funkcí lokality, podpora 
zadržení vody v krajině, likvidace černé skládky a zatraktivnění řešené části naučné stezky 
vedoucí Pekelským údolím.

2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie „Možnost revitalizace tůní při 
pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice I - Varianta č. 1“, vypracovaná 
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v únoru 2019.

3. Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích ve vlastnictví města Kolína v katastrálním území 
Zibohlavy (738751).

4. Předmětem smlouvy je zejména:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 1.
b) Vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí (DUR) 

a stavební/vodoprávní povolení (DSP) v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2.
c) Zajištění podkladů pro vydání územního rozhodnutí, stavebního/vodoprávního povolení 

v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 3.

IV. Rozsah provedení díla

1. Dle článku III. odst. 4. a) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí obstarání:
• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí a stavebního/vodoprávního povolení,
• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako 

podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR a DSP,
• inženýrsko-geologického průzkumu a chemického rozboru podloží,
• biologického průzkumu a hodnocení,
• dendrologického průzkumu,
• digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální 

a tištěné podobě,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

.pdf nebo .jpg.,
• veškeré podklady si projektant zajistí bez spolupůsobení zadavatele.

2. Dle článku III. odst. 4. b) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování dokumentace stavby pro vydání společného územního rozhodnutí (DUR), pro 

vydání stavebního povolení (DSP) a vodoprávního povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb,

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje 
projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Kolín provést stavbu, které předá 
Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín,

• budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, 
zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín,

• v projektové dokumentaci bude zapracováno:
- splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání,

- splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením 
příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby.
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Dle článku III. odst. 4. c) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími 

účastníky stavebního řízení,
• vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
• vypracování žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
• vypracování žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěÚ Kolín, eventuálně 

společného stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem (dle § 94j odst. 2 zákona 
č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů vydává speciální stavební úřad 
k povolení vedlejší stavby - vodního díla - pouze závazné stanovisko),

• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

3.

V. Obsah projektové dokumentace

Obsahem projektové dokumentace jsou:
• podrobný geologický průzkum lokality sloužící k definici hlubinného rozsahu černé skládky, 

včetně vytipování zemníků v okolí stavby pro potřeby natěžení těsnícího materiálu pro dno 
nádrží,

• dendrologický a celkový biologický průzkum lokality včetně vytipování vhodných stromů pro 
odstranění a pro ponechání, dále pak návrhu dosadby v rámci biotopu lužního lesa,

• prořezávka stromů určených k pokácení,
• odtěžení černé skládky ve dně tůní v celém jejím rozsahu a likvidace odpadu,
• modelace terénu a utěsnění dna tůní,
• vysazení doplňkových dřevin, případně bylin, instalace ptačích a netopýřích budek 5 ks,
• vytvoření přítoku do tůně č. 1 za pomoci terénního zářezu (výkopu) do náspu mezi tůněmi 

a prostorem Pekelského údolí,
• opevnění exponovaných částí přítoku hrubým kamenným záhozem,
• vytvoření „Benešova rámu" v prostoru přítoku v místě křížení s naučnou stezkou,
• vytvoření bezpečnostního přelivu a brodu se skluzem a vývarem v prostoru mezi tůní 

č. 3 a prostorem Pekelského údolí,
• konzultace a projednání s architektem města Kolína,
• projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.
Projekt bude splňovat parametry pro podání žádosti o dotaci dle výzvy Operačního Programu 
životního Prostředí (OPŽP) v rámci Prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 
podporované oblasti 4.2 - Posílení biodiverzity nebo v rámci podporované oblasti 4.3 Posílení 
přirozených funkcí krajiny.
Projektová dokumentace v úrovni pro stavební/vodoprávní povolení bude provedena v takovém 
stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí dotační 
podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického 
a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní.
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

1.

2.

3.

4.

VI. Způsob předání

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článků III., IV. a V. v následujícím počtu 
vyhotovení:
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR/DSP
• 2x kontrolní rozpočet stavby,
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .doc, .xls, .pdf.,
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

1.
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1VII. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací
• zajištění podkladů
• zpracování projektové dokumentace DUR/DSP
• dodání podkladů pro žádost o společné DUR/DSP

1.

- ihned po podpisu smlouvy o dílo, 
-do 20.06.2019,
-do 15.07.2019,
-do 15.08.2019.

Vlil. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Celková cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
cena celkem včetně DPH

1.

399.300 Kč 
83.853 Kč 

483.153 Kč

2. Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 

Cena bez DPH 234.300 Kč

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
a vodoprávní povolení (DSP)
Cena bez DPH

pro stavební

125.000 Kč

c) Zabezpečení podkladů pro vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení 
Cena bez DPH 40.000 Kč

3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle článků III. a IV. této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí 
s tím, že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.

IX. Platební podmínky a fakturace

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu 
plnění:
• 1. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), po 

řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP),
• 2. faktura - po vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního 

povolení,
Datem pro vystavení faktury je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje 
protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti faktury, a to 30 dní od doručení objednateli. 
Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura 
bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.

1.

2.

3.

4.
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Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněni 

zdanitelného plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení splacením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího 

doručení objednateli.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelněho plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidaná hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle Účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 

bez DPH.

5.

6.

7.

8.

X. Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provást dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo 
(část díla) se pokládá za řádně ukončená, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady 

a nedodělky.
O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku IV.) pořídí objednatel 
se zhotovitelem písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 

dvou stejnopisech.
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy konzultovat s objednatelem a jeho připomínky zapracovat. 
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektu k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným 
datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá, či nikoli.
V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci táto lhůty za předpokladu, že bude 
zhotovitelem doložen požadovaný počet pare, podepsat zápis o předání a převzetí díla,
V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

1.

2.

3.
4.

5,

6.

XI. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež 
má dílo v době předání.
Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla přiměřeně odpovídající jeho právu 

na slevu.
Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkiadů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na 
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich 

nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle 
odst. 5. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

1,

2.

3.

4.

5.

6.
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XII. Smluvní pokuty

Nesplní-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve 
výší 0,1 % z příslušné smluvní hodnoty díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.
Nedodrží-li objednatel lhůtu splatností plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu 
výší 0,1 % z fakturované částky plnění, a to za každý den prodlení. Po dobu uplatnění vad 
strany objednatele u zhotovitele a jejich odstraňování neběží v předchozí větě uvedená lhůta 
splatnosti plnění.
Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30 dnů po obdržení písemné reklamace 
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. V případě, že se účastnící 
nedomluví na lhůtě k odstranění vad, pak je touto lhůtou dle smluvní vůle stran 15 dnů od 
uplynutí lhůty 30 dnů vymezené v tomto článku. Při nedodržení dohodnutého termínu bude 
zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i jen započatý 
den prodlení.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 
výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyzvání.
V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení 
s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem dle občanského zákoníku.

1.

2. ve
ze

3.

4.

5.

XIII. Záruka

1. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Qednotlivých částí) bez vad a nedodělků 
zhotovitelem objednateli. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé 
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba za kvalitu díla je účastníky této smlouvy sjednána v délce 24 měsíců ode dne 
předáni celého řádně zhotoveného díla.
V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje za 
rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

2.

3.

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jejich vůli.
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy 
povinen překonat, však zhotovitele povinnosti náhrady škody nezprošťuje.
Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

1.

2.

3.

4.

5.

XV. Odstoupení od smlouvy

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud

1.
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zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení
se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele,
stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel
prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanoveně lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.
Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven
protokol o předání nedokončeného díla.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném
vyrovnání neběží.
Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně
odpovídající rozsahu částečněho provedení díla, a to za podmínky že toto částečně provedeně
dílo je provedeno řádně.

2.

3.

4.

5.

6.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

Výchozí podklady a materiály získaná zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter
a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.
Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí bez spolupůsobeni objednatele.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených
touto smlouvou.

1.

2.

3.

Objednatele jsou při jednání se z
• ve věcech technických

4.

Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
• ve věcech smluvních

5.

• ve věcech technických

XVII. Licenční ujednání

1. Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem
v souladu s autorským zákonem.

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel.
3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve

vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli
náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů,
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod
k vlastnímu užívání díla.

4. Objednatel může dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci přísiušných výkonových fází a realizace
stavby.

5. Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout
k takověmu zásahu jíně osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele.

6. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakěkoliv formě zachyceně na
jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie realizovaně stavby pro
potřeby prezentace.
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7. Účastníci této smlouvy si sjednali, že licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu 
objednatelem je zhotovitelem - autorem zahrnut v celkové ceně díla dle této smlouvy.

XVIII. Zvláštní ujednání

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se stavebním řízením. Tyto poplatky bude 
zhotovitel fakturovat objednateli.
Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

1.

2.

IXX. Ostatní ujednání

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však 
odpovídá objednateli, stejně jako by je provedi sám.
Zhotovitei prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly 
objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady.
Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich 
noveiizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.
Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 
archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové siužbě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku IX. této 
smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje neposkytovat informace o výsiedku své činnosti souvisící se zhotovením 
díla dle této smlouvy žádným fyzickým ani právnickým osobám mimo osoby určené 
objednateiem.
Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento 
akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění 
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence 
datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je 
ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvaiifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smiuv od správce registru smiuv, nijak dále o této skutečnosti 
informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plněni. Smluvní strany dále výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiáiních 
webových stránkách města Kolín, tak i v registru smiuv, a to včetně všech případných příioh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděiují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8



XX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

6. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.

7. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012
Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou
potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních
oprávnění.

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat informace a dokumentaci
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR,
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise. Evropského

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ,,AO“), Platebního a
certifikačního orgánu (dále jen ,,PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

9. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související
s realizací projektu minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
13. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel

a dvě zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

• Příloha č. 1 - Cenová nabídka na zpracování projektu

za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města .y

.<T
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VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Divize 02: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

Fax: 257319 398
www.vrv.cz

E-mail: dep2@vrv.cz
ID datové schránky:4qfgxx3

Tel.: 2571102211 =

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA

02-R-166/19

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL V PRAZE, DNE

22.3.2019

Tůně při pravém břehu Pekelského potoka - projektová příprava - Cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky Vám níže zasíláme nabídku na zpracování projektové dokumentace pro
vydání společného povolení (DUSP) včetně projednání s dotčenými subjekty státní správy, správci
a vlastníky technické infrastruktury a dotčenými vlastníky na akci „Tůně při pravém břehu
Pekelského potoka". Dokumentace bude vycházet ze zpracované studie „Možnosti revitalizace tůní
při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice I, návrh řešení ohrožených lokalit Štítary

a Na Vinici; VRV a.s.; 02/2019).

Nabídková cena:

A. Zajištění podkladů
Inženýrsko-geologický průzkum a chemický rozbor podloží
Biologický průzkum a hodnocení dle §67
Dendrologický průzkum

B. Zpracování projektové dokumentace DUSP
Vodohospodářská část
Dopravní část - propustek

C. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o spol. povolení* *)
Celkem

234 300,-
169 300,-
42 000,-
23 000,-

125 000,-
110 000,-

15 000,-
40 000,-

399 300,- bez DPH

*) Součástí nabídky nejsou správní poplatky za podání žádosti o vydání společného povolení.

ústředí:

Divize 01:
Divize 03:

Praha 5 - Smichov, 150 56 Nábřežní 4
Praha 5 - Smichov, 150 56 Nábřežní 4
Praha 5 - Smichov, 150 56 Nábřežní 4
České Budějovice, 370 01 Zátkovo nábřeži

Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5,
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Divize 05: 625 00 Podsedky 3



2

Termín plnění:

A. Zajištění podkladů
B. Zpracování projektové dokumentace DUSP
C. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o USP

do 20. 6. 2019
do 15. 7. 2019
do 15. 8. 2019

*) Uvedené termíny jsou platné za předpokladu objednání díla do 31. 3. 2019.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci a jsme s pozdravem

't

Přílohy:
Nabídka Inženýrsko-geologického p
Nabídka biologického průzkumu a h
Nabídka dendrologického průzkumu
Nabídka stavebně konstrukčního ře

ústředí:

Divize 01:

Divize 03:

Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4
Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4
Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4
České Budějovice, 370 01 Zátkovo nábřeží

625 00 Podsedky 3Divize 05:
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., Praha 5
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Brno.


