
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

I.  
Smluvní strany  

 
Objednatel: Město Nový Jičín  
Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupen: Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím odboru organizačního 
 Městského úřadu v Novém Jičíně 
IČO: 00298212 
DIČ: CZ00298212 
Bankovní spojení:  Komerční banka a. s., Nový Jičín 
Číslo účtu: 326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Petroš 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lumír Balaryn, vedoucí oddělení HS a KŘ 
 
(dále jen objednatel) 

 
 

Zhotovitel: Petr Bartušek 
Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupen: 
IČO: 66161282 
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zaregistrován Živnostenským úřadem MěÚ Nový Jičín čj.: 003839/99/07008A 
Bankovní spojení: xxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce ve věcech smluvních: Petr Bartušek 
Zástupce ve věcech technických: Petr Bartušek 

 
(dále jen zhotovitel) 
 

II.  
Základní ustanovení  

 
2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

Občanský zákoník). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  
2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 

zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky 
realizace díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré 
náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti 
s provedením díla předpokládat. 
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o DPH). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 
účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

 
III. 

Předmět smlouvy 
 
3.1 Předmět smlouvy 
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Úprava objektu rekreačního 

zařízení po vybudování nového topného systému a příprava základů pro budoucí kolárnu“ 
(dále jen dílo). 

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

3.2 Rozsah předmětu díla  
3.2.1 Rozsah předmětu díla: úprava kotelny a obytné části rekreačního zařízení po realizaci nového 

vytápění a zabetonování základů pro budoucí kolárnu. 
3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem položkového rozpočtu, patří k úplnému 

provedení stavebního díla i následující práce a činnosti: 
 a) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení 

na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

 b) Odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů 
v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci. Odvoz odpadů 
stejně jako dovoz materiálu na stavbu bude probíhat průběžně, bez skladování v místě 
realizace díla. 
c) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
d) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, 
a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě. 
e) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.  
f) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 
g) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  
h) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla. 
i) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
j) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  

3.3 Změny předmětu díla  
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.  
3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného 

dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku. 
3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, 

je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního 
deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny položkového 
rozpočtu případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit 
nejpozději do 5 dnů od oznámení.  

 
IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 
4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  
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4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, 
a to v souladu s příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů, které zhotovitel 
převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje. 

4.2 Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 

v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy a v souladu s pokyny objednatele.  

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o 
tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení 
dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla 
a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  

4.4 Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 

objednatele technický a autorský dozor, respektovat jimi udělené pokyny. 
4.5 Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj dohodnutou cenu.  
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1 Termín zahájení 
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po protokolárním předání 

staveniště objednatelem.  
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 

zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.2 Termín dokončení a předání díla  
5.2.1 Zhotovitel je povinen práce na díle provést v termínu od 2. května 2019 do 17. května 2019 

s ohledem na obsazení rekreačního zařízení a předat dílo objednateli nejpozději 17. května 
2019. 

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3 Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. 
5.3 Místo plnění  
5.3.1 Místem plnění je budova rekreačního zařízení „Chata Jičínka“, Horní Bečva ev. č. 085, parc.  

č. 1222 v k. ú. Horní Bečva. 
 

VI.  
Cena díla  

 
6.1 Výše a obsah ceny díla  
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném 

znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 174.240 Kč bez DPH 
(jednostosedmdesátčtyřitisícdvěstěčtyřicet korun českých).  

6.1.2  Cena je stanovena dle oceněného soupisu prací položkového rozpočtu předloženého 
zhotovitelem veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet je správný a úplný.  
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6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů 
na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady 
škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň 
z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2 Platnost ceny 
6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
6.3 Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek: 
 a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který 
je přílohou této smlouvy,  

 b) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět ani je předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu, 

 c) dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb 
DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH 
v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.  

 
VII.  

Platební podmínky  
 
7.1 Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  
7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  
7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. 
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do 
desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

7.3 Náležitosti a splatnost faktury 
7.3.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a 

a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění  
7.3.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na 

faktuře uvést i tyto údaje:  
 a) číslo smlouvy objednatele 
 b) DIČ objednatele  
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 c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu 
s ust. odst. 2.5 smlouvy) 

 d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platným právními předpisy, v opačném případě je 
povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla 

 e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel 
7.3.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 15 dnů ode dne doručení 

faktury objednateli.  
7.3.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. 
má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury.  

 
VIII.  

Subdodavatelé 
 
8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci 
zakázky podílet.  

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými v nabídce 
podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v průběhu 
realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele.  

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace 
díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných 
subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace 
díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

 
IX.  

Provádění díla 
 
9.1 Dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce 
9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory 
budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen 
v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 
stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.2 Zástupci zhotovitele a objednatele  
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9.2.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami. Změna osoby zástupce zhotovitele ve věcech technických není možná 
bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba musí splňovat 
kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce 
vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje 
realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny 
v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části.  

9.2.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy 
jako zástupce objednatele ve věcech technických  

9.3 Povinnost informovat objednatele  
9.3.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky 
na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména:  

 a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

 b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
 c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady. 
9.4 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.4.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.4.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v 
penězích.  

9.4.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.4.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému 

a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena 
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
X.  

Staveniště 
 
10.1 Předání a převzetí staveniště 
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 

sedmi dnů od podpisu smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty staveniště převzít.  

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště 
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o 
ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.  

10.3 Vyklizení staveniště 
10.3.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 2 dnů ode 

dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.3.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 
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XI.  

Předání a převzetí díla 
 
11.1 Předání díla  
11.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 

a nedodělků.  
11.2 Organizace předání díla 
11.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 1 dne od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

11.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

11.3 Protokol o předání a převzetí díla 
11.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný 

osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele. 
11.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 
 a) Označení předmětu díla 
 b) Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 c) Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 d) Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 e) Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 f) Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. 
 h) Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými 
objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

11.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

11.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 11.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění 
těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. Teprve na základě tohoto 
zápisu je dílo splněno tj. převzato bez vad a nedodělků.  

11.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
11.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 
 a) fotodokumentace prováděných prací na FD. 
11.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící 

užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

 
XII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 
12.1 Odpovědnost za vady díla 
12.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 
ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

12.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu 
objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, 
avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své 
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odborné způsobilosti zjistit měl. Ustanovení § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém 
případě neuplatní. 

12.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
12.4 Záruční doba 
12.4.1 Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad 

a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem 
podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

12.5 Způsob uplatnění reklamace 
12.5.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
 b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
 c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
 Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem 

ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  
12.6 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.6.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

12.6.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). 

12.6.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. 

12.7 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
12.7.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li, mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

12.7.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

12.7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 

12.8 Postup po odstranění vad  
12.8.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
12.8.2 Na provedenou opravu vady, případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 

záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 12.4.1, která počíná běžet dnem předání 
opraveného díla nebo jeho části.  

12.8.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba. 

 
XIII.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 
13.1 Vlastnictví díla 
13.1.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
13.2 Nebezpečí škod na díle 
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13.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel a to až do 
doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

13.3 Pojištění díla  
13.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu pojistnou 

smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním 
díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události 
zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

13.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

13.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XIV.  
Sankční ujednání   

 
14.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
14.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu 

podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny díla 
vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

14.1.2 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH, za každý i započatý den prodlení. To platí 
i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

14.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště. 

14.2 Sankce za neodstranění vad 
14.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.  

14.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 

14.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. 
hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty 
dle odst. 14.2.1 a 14.2.2 ve dvojnásobné výši. 

14.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 
14.3.1 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. 

úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem.  

14.3.2 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel. 
14.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí 

správních orgánů  
14.4.1 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní 

podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím 
osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje 
objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

14.5 Společná ustanovení  
14.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
14.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  
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14.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez 
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

14.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

 
XV.  

Odstoupení od smlouvy 
 
15.1 Způsob odstoupení od smlouvy 
15.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro 

který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
15.2 Důvody odstoupení od smlouvy 
15.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  
 a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 

15 dnů,  
 b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací 

do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
 c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
 d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
 f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
15.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
 a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který 

zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části 
objednateli, 

 b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

 c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
15.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy 
15.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není dotčeno ust.  
§ 2004 Občanského zákoníku.  

15.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

15.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně 
věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu. 

 
XVI. 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona o obcích 
 
16.1 Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního MěÚ 

Nový Jičín je zmocněn k podpisu (uzavření) smlouvy dle směrnice č. 7/2019 Zadávání 
a realizace veřejných zakázek, schválené usnesením Rady města Nový Jičín č. 115/6R/2019 ze 
dne 20.02.2019. 
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XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 
17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

17.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 
v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění 
předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy. 

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem vložení do registru smluv. 
Objednatel se zavazuje zhotovitele o datu účinnosti smlouvy neprodleně informovat zasláním 
informace na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.  
17.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopisy a zhotovitel 1 

stejnopis. 
17.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy 
a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, a to 
nejpozději do 10dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje, 
s výjimkou osobních údajů zhotovitele/zástupce zhotovitele, osobních a kontaktních údajů 
kontaktních osob zhotovitele a podpisů osob jednajících za smluvní strany informace ve smyslu 
ust. § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
za podmínky, že údaje v rozsahu osobních údajů zhotovitele/zástupce zhotovitele, osobních 
a kontaktních údajů kontaktních osob zhotovitele a podpisů osob jednajících za smluvní strany 
budou znečitelněny. 

17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
V Novém Jičíně dne 29.04.2019     V Novém Jičíně dne 29.04.2019 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Petroš      Petr Bartušek 
vedoucí odboru organizačního      
objednatel       zhotovitel 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
 


