
ěsto Mohelnice 5§ Mohelnice
»

SMLOUVA O DÍLO
“Mohelnice, lokalita JIH - technická infrastruktura pro bytovou výstavbu, projektová dokumentace” 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Ing. Pavlem Kubou, starostou města 
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-l 905690389/0800

PROKASTAV, s. r. o., nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice 
Ing. Zdeněk Nejezchleba, číslo autorizace 120 0886 
26881039

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na akci:

“Mohelnice, lokalita JIH - technická infrastruktura pro bytovou výstavbu, projektová dokumentace”

Dotčené pozemky:
- parc.č. 2520/12, 2520/13, 2521/22, 2521/42, 2521/61, vše v k.ú. Mohelnice.

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace na ve stupni k územnímu řízení 
(DUR), k stavebnímu řízení (DSP) a prováděcí dokumentace (DPS) věetně položkového rozpočtu dle 
vyhl. Č. 169/2016 Sb. na akci „Mohelnice, lokalita JIH - technická infrastruktura pro bytovou 
výstavbu“. Projektová dokumentace se bude řídit návrhem - situací schválenou v orgánech města 
Mohelnice - viz příloha, která je pro zhotovitele závazná.
Projektová dokumentace v jednotlivých stupních bude obsahovat stavební objekty komunikací, 
zpevněných ploch, chodníků, odstavných stání a jednotlivých inženýrských sítí (vodovodní řád, 
kanalizační řád, veřejné osvětlení, elektoinstalace, teplovod a plynovod) včetně nápojných bodů na 
koncové uživatele (rodinné domy, bytové domy, ...).

Předmět zakázky zahrnuje podání žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení vč. zastupování 
zadavatele v souvisejících správních řízeních. Zhotovitel si zajistí všechny potřebné podklady pro 
zpracování dokumentace, zaměření výchozího stavu, hydrogeologický průzkum, vyjádření dotčených 
orgánů, správců sítí. Souhlasy vlastníků dotčených a sousedních pozemků zajistí Objednatel. Při 
provádění stavby bude uchazeč vykonávat autorský dozor v rozsahu 20 hodin.

Předmět díla zhmuje:
a) dokumentaci pro územní řízení (DUR) včetně dokladové části
b) dokumentaci pro stavební povolení (DSP) včetně dokladové části
c) dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
d) položkový rozpočet a výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

2. Zhotovitel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
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e) autorský dozor při provádění stavby v rozsahu 20 hodin, který bude čerpán na základě 
vyzvání objednatele.

w

2. Celá dokumentace bude předána v listinné podobě (pět paré), na CD nosiči ve formátu .pdf a .dwg, 
výkaz výměr a rozpočet ve formátu .xls,. xml, .xc4.

3. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí podklady pro zpracování dokumentace - např. hydrogeologický 
průzkum. Objednatel zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo předá zaměření výchozího stavu 
(polohopis a výškopis).

4. V případě, že budou projekčními pracemi dotčeny jiné pozemky než pozemky objednatele, je povinen 
zhotovitel projekční záměr projednat s vlastníky dotčených pozemků a zajistit jejich souhlas. Smlouvu 
o právu provést stavbu si zajistí objednatel.

5. Součástí předmětu smlouvy je autorský dozor zhotovitele, který bude vykonávat během realizace 
stavby. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli řádnou součinnost při realizaci veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby zejména tím, že se zavazuje do dvou pracovních dnů poskytovat 
objednateli informace k projektové dokumentaci, která je předmětem této smlouvy.

6. Součástí předmětu smlouvy je také úprava projektové dokumentace tak, aby obsahovala vypořádání 
s riziky, právy a povinnosti objednatele podle zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

ITT. Doba plnění

1. Termín dodání DUR včetně dokladové části:
do 12-ti týdnů od podpisu smlouvy na stavební úřad

2. Termín dodání DSP včetně dokladové části:
- do 75 dní na stavební úřad od vydání Územního rozhodnutí stavebním úřadem na výše uvedenou 
dokumentaci (počátek termínu započíná běžet od data vydání ÚR, které není v právní moci)

3. Termín dodání prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu:
- do 21 dní od vydání Stavebního povolení na výše uvedenou dokumentaci (počátek termínu započíná 
běžet od data vydání SP, které není v právní moci)

4. DÚR a DSP je předaná teprve tehdy, jakmile pracovník Odboru rozvoje potvrdí úplnost dokumentace
5. V případě, že zhotovitel požádá dotčený orgán státní správy (dále jen DOSS), vlastníka nebo správce 

sítě, Policii ČR o vyjádření a toto vyjádření neobdrží bez svého zavinění do 25 dnů od podání žádosti, 
bude o této skutečnosti neprodleně informovat zástupce objednatele Ing. Petra Michka 
(michekp@mohelnice.cz) a Ing. Pavla Kubu (kubap@mohelnice.cz), kteří osloví DOSS k zajištění 
chybějícího vyjádření. Pokud se DOSS ani v takovém případě nevyjádří do 30 dnů, nepovažuje se doba 
po 30. dnu do vydání vyjádření DOSS za prodlení zhotovitele a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
této smlouvy za předpokladu, že bylo požádáno (DOSS) a informováno (uvedení zástupci města) 
v termínu 30 dnů před uplynutím lhůty plnění.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly ceně díla:
Cena díla bez DPH 983.322,31 Kč
DPH platné ke dni podpisu smlouvy 206.497,69 Kč
Cena díla včetně DPH 1.189.820,- Kč

2. Uvedená cena díla je nejvýše přípustná.
3. Nabídková, resp. smluvní cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
4. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za 

osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Objednatel neuplatňuje režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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V. Platební podmínky

1. Cena za plnění dle čl. II. této smlouvy bude hrazena na základě převzetí dílčího plnění následovně:

a) DÚR+ dokladová část včetně žádost o územní řízení

- cena dílčího plnění bez DPH 351.322,31 Kč

b) DSP + dokladová část, včetně žádosti o stavební povolení

- cena dílčího plnění bez DPH 380.000,- Kč

c) zpracování DPS včetně položkového rozpočtu

- cena dílčího plnění bez DPH 252.000,- Kč

2. Faktura bude zhotovitelem vystavena po písemném převzetí dílčího plnění objednatelem. Do 14-ti dnů 
po řádném dokončení celého díla je zhotovitel povinen vystavit konečnou fakturu za provedení díla.

3. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli na účet u peněžního ústavu zhotovitele. 
Minimálně musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví.

4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn 
ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků, buď opraví, nebo vystaví 
novou. U této (opravené) nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel (projektant) zodpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání a za vady 
později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností. Zhotovitel nezodpovídá za případné 
vady projektu, upozomil-li (písemně) objednatele na nevhodnost jeho zadání či požadavků a tento 
přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.

2. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.

3. Objednatel uplatňuje reklamaci vad projektové dokumentace u zhotovitele emailem. Zhotovitel je 
povinen vadu odstranit v nejbližším možném termínu, nejpozději však do pěti pracovních dnů, pokud 
nelze vadu odstranit ihned v rámci autorského dozoru. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s odstraněním vady projektové dokumentace.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele, a 
zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí 
nevhodnost podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto 
skutečnost písemně upozorní objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem 
sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se prodlouží termíny plnění. Pokud i přes 
prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich 
nebo pokud objednatel nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění zhotovitele 
nápravu, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel se zavazuje k náhradě nákladů vynaložených objednatelem za vícepráce nebo za jiné 
zvýšení nákladů na provedení stavby při provádění stavby dle projektové dokumentace, která je 
předmětem této smlouvy, vzniklých v důsledku vady předmětu této smlouvy, která vyjde najevo při 
provádění stavby dle předmětu této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodě 
způsobené jeho činností a to v minimální výši pojistného plnění 1 mil. Kč s max. výši spoluúčasti 
zhotovitele 100 tis. Kč.
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7. Zhotovitel je povinen dodat objednateli do 5 pracovních dnů aktualizovaný rozpočet na vzniklé 
odchylky při realizaci díla (vícepráce, méněpráce) oproti zpracované a odevzdané projektové 
dokumentaci, pokud se ukáže, že nelze z objektivních důvodů část stavby zrealizovat a zhotovitel 
mohl danou odchylku předpokládat.

VII. Ostatní ujednání

1. Dílo bude převzato pouze kompletní bez jakýchkoli vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít 
dílo s jakýmikoli vadami či nedodělky.
Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu, 
mimo případ, kdy nedodržení termínu není zaviněno zhotovitelem, nebo pokud bude dodatkem 
dohodnuto jinak.
Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemně formou číslovaných dodatků.
Za nedodržení termínu předání části díla podle článku III. bod 1,2,3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z hodnoty části nedodaného díla za každý den prodlení.
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za provedení díla, uhradí zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla podle článku VI. odst. 3 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení.
Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za 
příslušnou dokončenou část díla. Na objednatele přechází tímto dnem autorská práva k provedenému 
dílu.

8. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny.
9. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, 

podkladem pro stanovení ceny budou oceňovací podklady, ze kterých zhotovitel vycházel při 
zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky.

10. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu 
tohoto prodlení objednatele termíny plnění zhotovitele.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

V Mohelnici dne 1 l -04- 2919 V Mohelnici dne Jy k

objednatel 
Ing. Pavel Kuba 
starosta

zhotovitel 
Ing. Zdeněk Nejezchleba 
jednatel
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