Smlouva o dilo
uzaviend po fadné provedeném zadavacim Fizeni objednatele s vybranym uchaze&em k realizaci
verejné zakdzky malého rozsahu #11/416 Pohotelice - okruni kfiZzovatka ul, Znojemska, Videriska,
Sportovni, Komenského, Lod&nicks” podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v aktualnim znéni

1.  Smluvnistrany

1.1. Mésto Pohorelice

sidlo: Pohofelice, Videfiska 699, PSE 691 23
1ICO: 00283509

DIC: CZ00283509

zastoupené:

kontaktni osoby:

tel.:

e-mail;

(déle jen ~Objednatel”)

1.2. HBH Projekt spol. s r.o.

spolecnost zapsand v obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Brné, v odd. C vloZka 3996

sidlo: Kabatnikova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
ICo: 44961944

DIC: CZ44961944

jednajici: I

kontaktni osoba: —
tel.: ]

e-mail: _

(déle jen «zhotovitel”)

2. Ugel a piedmét smlouvy

2.1. Objednatel rozhodl o vybéru zhotovitele na zgklade provedené vefejné zakdzky malého
rozsahu ,I1I/416 Pohotelice - okruini kfiovatka ul Znojemska, Videnska, Sportovni,

Komenského, Lodé&nicka“.

2.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou odborné 3 pravné zplsobiloy sam svym vlastnim jménem a
na vlastni odpovédnost Zpracovat pro Objednatele predmét plnéni dle této Smlouvy o dilo
(dale jen »>Mlouva“). Touto Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem jsou vymezeny
zékladni smluyni podminky a préva a povinnosti smluvnich stran pfi plnéni pfedmétu této

Smlouvy.

2.3. Ucelem smlouvy je uspokojeni potfeby objednatele spocivajici v ziskani dokumentace pro
vydani spole¢ného povoleni stavby (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provadéni

stavby (DPS) — kapacitni okruni kfiZovatky v miste stavajicich dvou kfiZovatek, kde se sbihs



2.4,

2.5.

2.6.

ulice Komenského (silnice 1l/416, 2 pruhy, Sitka zpevnéni 8,0 m); ulice Lodénicka (silnice
/4133, 2 pruhy, Sitka zpevnéni 7,0 m); ulice Znojemska (silnice 11/416, 2 pruhy, Sitka zpevnéni
8,0 m); ulice Videfisks (silnice 11/395, 2 pruhy, Sitka zpevnéni 8,0 m); a ulice Sportovni (mistni
komunikace, 2 pruhy, §itka zpevnéni 7,0 m). Soué&asti stavby budou i chodniky, prechody pro
chodce, vefejné osvétleni, Uprava stfedového ostrova i vegetacni tpravy v fefené oblasti (déle
téz ,stavba”).

PFedmétem smlouvy je tvir&i Einnost zhotovitele, hmotné zachyceni jejich vysledk a
poskytnuti vyhradni licence k uZiti vysledka tviréi Einnosti zhotovitele véetng jejich hmotného
zachyceni objednateli,

(i) Zpracovani dokumentace pro vydéani spoleéného povoleni stavby (DUR + DSP) wvé.
souvisejicich objekt( (chodniky, odstavn stani, prechody pro chodce, vefejné osvétleni,
Uprava stfedového ostrova i vegetacni dpravy v fedeng oblasti) v¢&. posouzeni vlivy hluku na
okolni prostredi, geodetické ¢i jiné zaméfeni, kontrola stavy siti dotéenych stavbou spolecné se
Spravci siti a zpracovani ngvrhy na jejich dpravu ¢ vyménu a provedeni dal3ich souvisejicich a
nezbytnych &innosti.

(ii) Zpracovani projektové dokumentace pro provad&ni stavby (DPS).
A déle ostatni ginnosti navazujici.

(iii) InZenyrska Einnost za ucelem vydéni spolecného uzemniho a stavebniho fizeni — spoleéné
povoleni véetné provedeni zaméfeni, a véech nezbytnych zkousek, prizkumd apod., budou-li
nezbytné pro dokonéeni pfedmétu smlouvy,

(iv) Zajisténi souginnosti projektanta pfi zodpovézenf dotazll a vyhodnoceni vybérového Fizeni
na zhotovitele stavby.

(v) Préce spojené s provédénim stavby, zejména autorsky dozor.

Dokumentace, kters je predmétem smlouvy (viz odstavec 2.4 bod i a ii) bude zpracovana dle
vyhlddky €. 405/2017, kterou se méni vyhlaska ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 62/2013 sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazka na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodavek a slufeb s vykazem vymer,

Tviréi Einnost zhotovitele bude sméFovat k uréeni vhodnych technickych reSeni stavby. Uréena
technicka fegeni stavby musi splfiovat poZadavky stanovené obecnymi pravnimi predpisy a

jednotlivych objektd - SO 001 pfiprava Gzemi; SO 002 presun BoZich muk; SO 100 okruzni
kFiZovatka; SO 101 tprava ul. Sportovni (mistni komunikace v¢. parkovacich mist pfed zavodem
Neria Industry); SO 102 dopravné injenyrské opatfeni (ndvrh objizdnych tras véetné Upravy
znaceni); SO 150 chodniky a odstavni stani; SO 301 preloska vodovodu; SO 400 vefejné

Sportovni; SO 503 preloika plynovodu; SO 900 sadové Upravy; SO 901 pfiprava pro budouci
vedeni inZenyrskych sitf; SO 905 kamerovy systém kfizovatky. Zakladni glenéni (ndzvy lze
obménit) Ize dopliiovat/redukovat podle vyjadieni jednotlivych spraved vedeni v pribéhu
Vypracovani spole¢ného povoleni stavby.



2.7.

2.8.

a)

2.9.

2.10.

Soucdsti dokumentace bude i ndvrh Postupu vystavby p¥i zachovani provozy (motorové |
nemotorové dopravy) ve sméry ulic Komenského - Videnska nebo Komenského - Znojemsk3
v€etné projednani s pfislugnymi arady, névrh zésobovani pfilehlych prodejen obcanské
vybavenosti a primyslovych podniki na ul. Sportovni a Lodé&nicks S projedndnim s jejich
majiteli, navrh objizdnych tras, délka stavby nesmi presshnout jednu stavebni sezony. Dale
navrh trvalého znageni vi. projedndni, 14 denni harmonogram névrhy Postupu vystavby pfi
zachovéni provozy motorové i nemotorové dopravy, dopravné inZenyrsks opatfeni po dobu
provadéni stavebnich praci vE. projednan, prelozky inZenyrskych siti, zajisténi kladnych
projedndni se viemi Organy a organizacemi a zajisténi potfebnych stanovisek pro vydani
stavebniho povolen;, detailni zpracovani bezbariérového uZivéni stavby vé. specifikace
materidld, zapracovani poZadavk( event, dotaéni zdroje, u kterého se bude Zadat o dotaci.

Hmotnym zachycenim vysledky tvhréi &Ginnosti zhotovitele, se rozum:

Zpracovana dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby (DUR+DSP) na zakladé
technické studie stavby, kterd tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy, véetné& hrubého rozpoctu stavby
s odchylkou max. 10 % od findlniho rozpoCtu stavby podle pism. b) tohoto odstavce, v¢&, viech
souvisejicich objektd; a to v 4 vyhotovenich v listinng podobé a 1 vyhotoveni v elektronické
podobé& na CD nosici, pficems vykresovéd ¢ast bude Zpracovana ve forméaty *.dwg a *.pdf,
textové ¢asti ve formaty *.doc nebo *.docx Pro MS Word a * pdf, vykazy vymér ve formétu
*xls nebo *.xlIsx Pro Ms Excel (dale jen souhrnné pro viechny dokumenty uvedeng v tomto
odstavcj #ZD").

Zpracovana projektovs dokumentace Pro provadéni stavhy (DPS), kterd bude plnit naleZitosti
dokumentace pro zadani stavby, veetns vykazu vymér v souladu s vyhlagkou ¢&. 169/2016 Sb.,
ocenéného vykazu vymér ~ podrobna specifikace viech navrienych zafizeni, technologii, jejich
komponentd, jinych dodavek a sluZeb pro provedeni stavby; projektova dokumentace musi byt
zplsobild tvofit sougsst zaddvaci dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace v souladu
$s§92 7zvz, ;. projektovd dokumentace stavby musi byt Zpracovana do podrobnosti
nezbytnych pro Zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku na stavebni price (mj. prosta
obchodnich nazvg a znaek) véetne Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluseb 5 vykazem
vWmér v 8 vyhotovenich v listinné podobé 3 1 vyhotoveni v elektronicke podobé na CD nosiéi,
priCem: vykresova &4st bude zpracovana ve formatu *.dwg a *.pdf, textové Casti ve formatu
*.doc nebo *.docx Pro MS Word a *.pdf, vykazy vymér ve formaty *.xIs nebo *.xlsx pro MS
Excel (déle jen souhrnné pro viechny dokumenty uvedené vtomto odstavci #ZD"); podkladem
Pro zpracovani DPS bude zejména dokumentace Zpracovana v pfedeglém stupni, pravomocng
stavebni povoleni, a dile pfipominky a pokyny objednatele, viz odst. 3.1.2. této smlouvy,
sdélené zhotoviteli v ramci kontrolnich dng.



se projektové dokumentace stavby a vykazu vymér. Zhotovite| je povinen bez prodleni a to do
2 pracovnich dni, poskytnout navrh odpovédi pfipadné Zpracovat chybéjici &ast & odstranit
nejasnosti. Soutasti soucinnosti je i Gcast zhotovitele na jednéni hodnotici komise,

2.12. PFedmétem smlouvy je dile vykon autorského dozoru zhotovitelem nad souladem

stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci. PFedpoklédan\’/ ¢asovy rozsah vykonu autorského
dozoru je odhadovin na 3 h / tyden (do ¢asového rozvrhu se nepotits ¢as straveny autorskym
dozorem na cesté do a z mista pinénf stavby), nejméné viak 80 hodin v celkovém rozsahu
realizace stavby, termin dokonéeni stavby se pfedpoklids do konce roku 2022.

3.  Zakladni prdva a povinnosti zhotovitele
3.1. Zévazek provést dilo na sviij ndklad a na svou odpovédnost

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje fadné a vias provést na sviij naklad a na své nebezpefi dilo dle
¢l. 2. této smlouvy a zafidit pro objednatele zélefitosti dle €. 2, a to tak, aby byl zcela
naplnén Géel této smlouvy.

3.1.2. Zhotovitel se Zavazuje pfi realizaci dila dje této smlouvy postupovat samostatné, pficem3
5€ zavazuje respektovat pfipadné pokyny objednatele, co se tykd mj. pozadavkd na
pouZité materialy, rozsah a typ vybaveni, zpisob vyuiiti a zabezpedeni ¢ pokyny
navazujici na poZadavky spravce komunikace ¢&i poskytovatele dotace.

3.1.3. Zhotovite| je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odklady na nevhodnouy

3.1.4. V pripadé potfeby dalgich vstupd nezbytnych pro zpracovéni dila, napf. posouzenf vlivy
hiuku na okolni prostfedi, geodetické zaméfeni, staticks Posouzeni, geodetického
zaméreni apod. tyto zajistuje na svhj naklad zhotovitel a Jsou zahrnuty jiz v ceng djla.

3.1.5. Zhotovite se Zavazuje umoinit objednatelj minimdiné jednou za dva tydny od ucinnosti

3.1.6. Zhotovite| se zavazuje svolat kontrolni den min. 1 x za mésic z diivoduy poskytnuti
informace o pribéhu praci a zjisténi stanovisek, poZadavk( a pfipominek objednatele
k priibéhy provadénych praci,



4.

3.1.8.

PFi vykonu autorského dozoru se zhotovite| Po dobu zhotovovsni stavby zavazuje
tcastnit kontrolnich dnl, a to v terminech, jak budouy sjedndny mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, pfipadné na vyzvani objednatele.

Zékladni prava a povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.2.

5.

4.1.1.

4.1.2,

4.1.3.

Objednatel se zavazuje fddné dokongené dilo nebo jeho ¢4st dle této smlouvy prevzit a
za takto prevzaté dilo nebo jeho &3sti zaplatit cenu dohodnutoy ve vy3i a za podminek
dle této smlouvy,

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotovitelj sjednanou Uplatu za zafizeni zélefitosti dle
této smlouvy.

provedeni dila. Tuto skuteénost je objednate| povinen bezodkladné oznamit zhotovitel;,
kterému nélesi Ghrada ceny za provedené &asti dila.

Souéinnost

4.2.1,

4.2.2,

4.2.3.

Objednate| se Zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pro zdarné provedeni dila,
zejména bezodkladna reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucim
Z provadéni dila tak, aby jednotliva rozhodnuti objednatele neméla za nasledek prodlevy
vV provddéni dila dle této smlouvy.

Objednatel se Zavazuje poskytnout zhotoviteli vetkeroy soufinnost, kters je vijeho
moZnostech, mj. se objednatel Zavazuje vystavit zhotovitelj Pro zafizeni zélesitosti dle
této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 10 pracovnich dng od uzavieni
této smlouvy.

Zjisti-li objednatel, e zhotovitel provadi dilo v rozpory se svymi povinnostmi, je
objednatel| opravnén poZadovat, aby zhotovite| odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadné. Jestlize tak zhotovitel neugini anj v pfiméfené Ihits
poskytnuté muy k tomu objednatelem, Povaiuje se tento stay za podstatné porugeni
smlouvy ze strany zhotovitele,

Terminy plnéni

51. Termin zahdjeni

5.2.

51.1;

9:142)

Zhotovitel se Zavazuje zahdjit price na dile a fadné v nich pokratovat bezodkladna
po uzavfeni této smlouvy.

Pokud zhotovitel préace podle odst, 5.1.1. na dile nezahdji ani ve |hats Ctrndcti dng
ode dne, kdy mé| tyto price na dile zahdjit, bude tato skutednost povaiovdna
Za podstatné porugeni smlouvy ze strany zhotovitele.

Termin dokonéeni



5.2.1. Nejzazéi termin fadného dokonéeni dila véetné autorského dozory je do tfi let od vydani
spole¢ného povoleni, nebude-li mezi smluvnimi stranami domluveno prodlouZeni
terminu pro vykonani autorského dozoru pfi realizaci stavby.

5.2.2. Prib&iné terminy plnéni dila jsou néasledujici:

5.2.2.1. Zpracovani dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby ve. zapracovdni
viech pfipominek stavebniho Gfadu a viech dotéenych organd: do 15.11. 2019,

5.2.2.2. Zajisténi vydéni spole¢ného povoleni stavhy (bez nabyti pravni moci) spotivajici

5.2.2.3. Zpracova’m’\projektové dokumentace Pro provadéni stavby v¢, zpracovani aktudiniho

5.2.2.4. Zpracovani ndvrhu odpovédi na dodateénou informaci tykajici se projektové
dokumentace, resp. vwkresové dokumentace nebo i vykazu vymér: do 2 pracovnich
dnd od obdrieni $4dosti o dodate&né informace.

5.3. Ré&dng dokongenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodé&lki branicich jeho uZivani,

5.4. Zhotovitel je opravnén dokonéit prace na provadéni dila pred sjednanymi terminy dokongeni.

5.5. Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo jeho €asti delsi nes tficet dni se povaiuje
za podstatné porugeni smlouvy. Wjimkou je prodleni u boduy 5.2.2., bude-lj prokdzéno, e
prodleni neni zpiisobeno konénim zhotovitele.

6. Cenaza splnéni predmétuy smlouvy

6.1. Cena za splnéni pfedmétu této smlouvy je smluynimi stranami sjednana na zékladé cenové

Cena véetné
DPH

Cena bez DPH

realizace sazbé 21 %

Zpracovani dokumentace pro vydani
spoleéného povoleni stavby (DUR +
DSP) ve, souvisejicich objekt
(chodniky, odstavns sténi, pfechody
pro chodce, vefejné osvétleni, Gprava
stfedového ostrova | vegetacni Upravy
v fesené oblast atd.)

do
15.11. 2019

560 000 K¢ 201 600 K¢ 1161 600 K¢

30dnipo
vydani

spoleéného

povoleni vE.

vykazu vymér

Zpracovdni projektové dokumentace
Pro provadéni stavby (DPS)

320000 K¢ 67 200 K¢ 387 200 k¢




Infenyrska Cinnost za Ucelem vydani

spolegného tizemniho a stavebniho de 240 000 K¢ 50 400 K¢ 230 400 K¢
Fizeni ~ spole¢né povoleni 31.1.2020
Poskytnuti souginnosti objednateli do 3 let od
5pojené s wbérem zhotovitele pfedani DPS . . y
stavby —— 80 000 K¢ 16 800 K¢ 96 800 K¢
nedodélk
Vykon autorského dozory v rozsahu do
min. 80 hodin dokonceni
stavby podle 96 000 K¢ 20 160 K¢ 116 160 K¢
smlouvy
o dilo

s v L.

6.2. Sjednand cena celkem zahrnuje ceny Za provedeni viech ¢asti pfedmétu smlouvy dle ¢l. 2 této
smlouvy,

6.3. Sjednand cena za splnéni predméty této smlouvy obsahuje veskeré naklady zhotovitele na

VynaloZené zhotovitelem na zafizeni zalefitosti dle této smiouvy, mj. Ghradu spravnich
poplatkd, nakladd za pfipadné zkousky, prizkumy, geodetické zaméfeniatd.,, a pfiméFeny zisk.

6.4. Sjednani cena za splnéni predmétu této smlouvy obsahuje i predpoklidang naklady vzniklé
vyvojem cen, a to a3 do dokongeni, preddni a prevzeti dila dle této smlouvy a zafizeni
zaleZitosti dle této smlouvy.

6.5. Sjednan3 cena za splnéni pfedméty této smlouvy je cenoy nejvyse pfipustnou.
7. Platebni podminky
7.1. Postup pfi platbéch

7.1.1. Cena za plnéni pfedmétu této smlouvy bude hrazena PO predani a prevzeti pfisluiné
Casti dila dle bodu 6.1 bez vad a nedodé&lkg & po sprnénijednotiivych Casti na zdkladé
faktury — dafiového dokladu.

7.2.  Lhity splatnosti

7.3. Nélesitosti dafiového doklady (faktury):

7.3.1. Faktura zhotovitele mus| formou a obsahem odpovidat zdkonu o éetnictvi a zakony
0 dani z pfidané hodnoty v platném znéni a mus| zejména obsahovat:

- oznaceni lcetniho doklady a jeho pofadové ¢islo

- identifikacni tdaje objednatele véetné DIC



7.4,

8.1.

8.2.

9.

9.1.

- identifikagni ddaje zhotovitele vietns DIC

- popis obsahu Géetniho dokladu

- datum vystaven|

- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

- v¥si ceny bez dané celkem

- sazbu dang

- vy3i dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych pfedpis(
- cenu celkem véetné dang

- podpis odpovédné osoby zhotovitele

poZadované ndleitosti nebo obsahuje nespravné cenové udaje. Opravnénym vrécenim
dafiového doklady — faktury, prestavd béyet plvodni [hita splatnosti. Opravena nebo
pfepracovand faktura bude opatfena novou Ihitou splatnosti. V pfipadé vraceni faktury
v souladu s opravnénim objednatele podle tohoto odstavce nenj objednatel v prodieni.

Provideéni dila

Mistem provadéni dila dle této smlouvy je Gzemi uvedené v bodu 2.1 a mista projednani
Zpracovaného dila —sidlo objednatele, kancelaF zhotovitele ¢i sidla dotéenych organi.

Pfeddni a pFevzeti dila
Organizace pfedéni a prevzeti dokonéeného dila

3.1.1. Dilo se pFedava po Castech, nejpozdéji v terminech sjednanych touto smlouvou,
9.1.2. Mistem predani a prevzeti dila je sidlo objednatele,

9.1.3.V pfipadg, e pfi pfedavacim fizeni budou Zjistény vady a nedodélky, které brani uzivani
dila v souladu s Géelem urenym charakterem dila dle této smlouvy, nebo vady, které
nebyly zhotovitelem odstranény, atkoliv byl zhotovitel k jejich odstranéni objednatelem

pisemné vyzvin, objednatel dilo neprevezme a dilo se nepovaiuje za fdné dokoncensg,

10. Smluvni zaruky, odpovédnost za vady

v kone¢ném zipise o predani a prevzeti dila.



11. Smluvni pokuty a sankce

11.2.

11:3.

11.4.

11.5,

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

V pfipadé prodleni zadavatele s Ghradou faktur zaplati objednate| zhotoviteli tirok z prodleni ve
smluvené vysi 0,01 % 7 dluZné &astky, a to za kazdy zapocaty den prodlen.

10 000 K¢ za kazdou jednu nediéast,

Sankce za neodstranani vad a nedodé&lka zjiSténych pfi predani dila. Pokud bude zhotovitel
v prodleni's dokongenim praci k odstranéni vad a nedodélkd branicich vyuZiti dila, je objednatel
opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ / den za kaidou vadu a
nedodélek brénici vyuziti dila.

Odmitne-li zhotovitel zahdjit a provést konkrétni ¢ast dila nebo opravu & dopracovani dila,
bude objednate] opravnén détovat zhotoviteli 50 % z ceny v&. DPH predmétné ¢3sti dila.

Zaplacenim vyge uvedenych sankci neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

12. Viastnictvi dila 3 nebezpeéi skody na dile

12.1.

Vlastnikem provadéného dila jako celku, jakoi i jeho jednotlivych sou¢asti je od poédatku
provadéni dila objednatel,

13. Rozhodéi dolozka



14. Zanik smlouvy
14.1. Tato smlouva zanika:
a) pisemnou dohodouy smluvnich stran,

b) iednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porugeni druhou smluvni
stranou, s tim, Je podstatnym porugenim smlouvy se rozumi zejména:

- nedodéni pfedmeaty pInéni ve stanovené ani nahradni dobé plnéni,

......

- pokud m3 predmét plnéni vady, které J&] cint neupotfebitelnym nebo nema vlastnosti,
které si objednatel vyminil nebo o kterych ho zhotovitel ujistil,

= nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

~ neuhrazeni ceny objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluné Castky,
pfi¢em? druha Vyzva nesmi nasledovat dfive ne7 30 dngi po doruéenf prvni vyzvy.

¢) odstoupenim od smlouvy ze strany objednatele. V takovém pfipadé ma zhotovite| narok jen
na ¢ast odmény pfiméFenou vynalozené ndmaze; naklady, které do té doby mé| zhotovitel, jsou
JiZ zahrnuty v &4sti této odmény, pficems plati, Ze narok na nahrady utrpéné Skody zhotovite|
nema.

15. Zavéretns ustanoveni

15.1. Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pFisluinymi
ustanovenimi ob&anského zdkoniku.

15.2. Zhotovitel je dle ust. § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Shb., o finanéni kontrole, povinen
spolupisobit pfi vykonu finangni kontroly a umosnit pfipadnou kontroly ze strany

této smlouvy.

15.3. Mésto Pohotelice je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodriovat ustanoveni
zakona & 106/1999 Sb., o svobodném pFistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpis{
(zejména §9, odst. 2 zdkona).

15.4. Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nich3 kaZzdy ms platnost originalu. Dv&
vyhotoveni smlouvy obdrii objednatel, jedno vyhotoveni obdrsi zhotovitel,

15.5. Zmény smlouvy

15.5.3. PredloZi-li nékters ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného
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do patnécti pracovnich dnii ode dne nasledujiciho po dorugen; navrhu dodatku

ke smlouvé,
15.6. Smlouva nabyvé platnosti a uginnosti dnem uvefejnéni smlouvy v Registru smiuv.
15.7. Smluvni strany se s obsahem smlouvy seznamily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen vyge.

Pfilohy a nedilné sougssti smlouvy

Pfiloha €. 1 Technicka studie stavby - 11/416 Pohotelice - okruzni kfizovatka ul. Znojemska, Videriska,
Sportovni, Komenského, Lodé&nicka (samostatné na CD)
29 -04- 2019
V Pohoftelicich dne %ﬂ-*h-zelg- = V Pohofelicich dne 25. 4. 2019
S F
@ w €

Zd zhotovitele

.
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