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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Předmět zadání
1.1.1. Předmětem díla je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na investiční akci „Rekonstrukce 

telekomunikačního zařízení úseku Bakov nad Jizerou - Turnov" v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění v rozsahu Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění 
změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 
01.11.2017. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH, viz. 
čl. 5.1.2.) a souhrnného rozpočtu.

1.1.2. Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele 
stavby na realizaci (zpracování DVZS a návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Součástí dokumentace 
budou oceněné a neoceněné požadavky na výkon a funkci včetně neoceněného všeobecného 
objektu.

1.1.3. V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy a měření 
v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

1.1.4. V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných traťových úseků 
zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického 
řešení stavby.

1.1.5. Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. zvláštní užívání, průzkumy 
a studie.

1.1.6. Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu financovanou v rámci 
globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN může být do 20 ti mil. Rozsah stavby je 
proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz. bod 1.1.2.. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec 
stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem projednat s investorem stavby.

1.2. Hlavní cíle stavby
1.2.1. Cílem stavby je výstavba přenosového a dalšího telekomunikačního zařízení v daném úseku Bakov nad 

Jizerou - Turnov pro zajištění datových a hlasových služeb.

1.3. Místo stavby
1.3.1. Kraj: Liberecký, Středočeský
1.3.2. Okres: Semily, Mladá Boleslav
1.3.3. Lokality: Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou město, Mnichovo Hradiště, Březina nad Jizerou, Loukov 

u Mnichova Hradiště, Příšovice, Turnov
1.3.4. Stávající prostory sdělovacích místností v předmětných lokalitách.
1.3.5. Katastrální území: Bakov nad Jizerou, Veselá u Mnichova Hradiště, Mnichovo Hradiště, Hoškovice, 

Březina u Mnichova Hradiště, Loukov u Mnichova Hradiště, Svijany, Příšovice, Přepeře u Turnova, 
Turnov

1.3.6. Traťový úsek: 0901 Bakov nad Jizerou -  Turnov
1.3.7. Definiční úsek: 34 Bakov nad Jizerou -  Zálučí, 46 Zálučí -  Mnichovo Hradiště, 36 Mnichovo Hradiště -  

Loukov u Mnichova Hradiště, 38 Loukov u Mnichova Hradiště -  Příšovice, 40 Příšovice -  Turnov

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)
1.4.1.

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 
Sb.

Ostatní dráha celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 F3
Součást sítě TEN-T ne
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 48000



Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 537a
Číslo trati podle knižního jízdního řádu 070
Číslo traťového a definičního úseku 090134, 0901V1, 090146, 0901R1, 090136, 0901S1, 

090138, 0901T1, 09040
Traťová třída zatížení C2, C3
Maximální traťová rychlost 100 Km/h
Trakční soustava není
Počet traťových kolejí jednokolejná trať

Správcem zařízení je SŽDC, s. o., OŘ Hradec Králové.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1. Závazné podklady pro zpracování
2.1.1. Studie „Sdělovací síť provozovatele dráhy SŽDC s.o.", část C. Metodika návrhu další výstavby 

sdělovací sítě SŽDC, SUDOP Praha a.s. 05/2017.

2.2. Ostatní podklady pro zpracování
2.2.1. Zákres sítí ve správě OŘ Hradec Králové, který si zhotovitel zajistí u OŘ Hradec Králové.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1. Koordinace s připravovanou stavbou
3.1.1. Návrh stavebních úprav musí být koordinován s investiční akcí „Výstavba DOK v traťovém úseku 

Bakov nad Jizerou -  Turnov"

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1. Všeobecně
4.1.1. Technická řešení a postupy navrhované v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen v rámci 

projektových prací kladně projednat s Drážním úřadem, odbornými útvary SŽDC a ČD.
4.1.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 

zúčastněných na přípravě a schvalování díla, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se 
zadavatelem.

4.1.3. Zhotovitel navrhne takové řešení, které umožní využití technologií dostupných na trhu a jsou 
certifikovány pro použití v České republice. Dále bude respektována skutečnost, že technologie pro 
použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení 
podle směrnice SŽDC č. 34 -  „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu".

4.1.4. Rekonstrukce telekomunikačního zařízení bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 30 „Zásady 
rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému".

4.1.5. V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 
dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, TNŽ nebo 
předpisů SŽDC, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého řešení a zajistí souhlas 
gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením. Případné navrhované výjimečné 
nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a vše ch 
dotčených složek Správy železniční dopravní cesty s. o., ČD, a.s., Drážního úřadu a budou doloženy v 
dokladové části.

4.1.6. Při zahájení projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci objednatele a s 
určenými zástupci objednatele. Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. Z jednání bude 
proveden zápis.

4.1.7. Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.



4.1.8. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem 
přijatých připomínek do dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i stanovisko 
zhotovitele k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na 
závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis.

4.1.9. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý objednatel a zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li výsledek 
tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání dokumentace za 
účasti všech dotčených zástupců objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy v 
součinnosti a s vědomím oprávněného osoby objednatele.

4.1.10. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a 
interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas 
s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru 
objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.11. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých provozních souborů stavby, případně 
koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby 
vedoucího týmu zhotovitele.

4.1.12. Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace stavby navrhne takové zařízení, které bude 
splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody navrhovaného 
technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační 
organizace.

4.1.13. V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 42 -  
Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění.

4.2. Organizace výstavby
4.2.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby 

trvání rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů).
4.2.2. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 

jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu včetně 
řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely 
zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.3. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.

4.3. Sdělovací zařízení
4.3.1. Popis stávajícího stavu

V současné době jsou v úseku trati Mladá Boleslav Debř -  Bakov nad Jizerou instalovány telefonní 
zapojovače typu TTC 2000c technicky navazující na trať Bakov - Česká Lípa. V železničních stanicích 
Mnichovo Hradiště, Loukov u Mnichova Hradiště, Příšovice a Turnov zapojovače od firmy ELSVO. 
Náhradní zapojovače svírkové. V celém úseku jsou rozmístěny zastaralé venkovní telefonní objekty 
typu TO68. Tyto VTO nejsou v dobrém technickém stavu a nejsou v potřebném rozsahu a umístění.
Rozhlasové zařízení v ŽST Debř je typu AŽD RÚ6, v ŽST Bakov n/J. je technicky zastaralé, jedná se 
o koncový stupeň VRU ve volné vazbě. Ovládání rozhlasu je pouze ruční z ovládací skříňky v DK.
V ostatních ŽST. je zařízení nesourodé a způsob ovládání podobný, Mnichovo Hradiště MRU, zast. 
Březina bez RÚ, Loukov u Mnichova Hradiště je bez RÚ, Příšovice MRU, Turnov VRU,MRU, ELSVO.
Informační panely pro cestující nejsou v úseku v žádné železniční stanici vyjma ŽST Turnov, kde je 
použitý systém Havis modernizovaný ze systému Mikrovox.



V celém úseku není žádné zařízení pro zajištění bezpečnosti technologických prostor systémem EZS, 
EPS. Výjimkou je ŽST Debř, kde je instalován systém ASHS.
V žst. Turnov je instalovaný kamerový systém.

4.3.2. Požadavky na nový stav
Budou navrženy zapojovače v IP provedení s dotykovým terminálem v ŽST Mnichovo Hradiště, 
Loukov u Mnichova Hradiště a Příšovice.
V ŽST Bakov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Loukov u Mnichova Hradiště, Příšovice a př. Bakov nad 
Jizerou město bude navrženo rozhlasové zařízení pro informování cestujících, v ŽST Mnichovo 
Hradiště a př. Bakov nad Jizerou a Bakov nad Jizerou město bude navržen informační systém pro 
cestující.
Návrh přenosové sítě v úseku Bakov nad Jizerou -  Turnov Návrh budou tvořit L2 a L3 prvky (switche), 
v Turnově bude navržen agregační MPLS uzel s vazbou na páteřní síť MPLS.
Technologické místnosti budou chráněny poplachovým zabezpečovacím tísňovým systémem 
s opticko-kouřovými detektory.
Pro sledování nástupních hran bude navržen kamerový systém.
Pro oblast přenosových a datových technologií je nutné dodržet metodiku stanovenou pokynem GŘ 
SŽDC č. 21/2017, tj. mimo jiné zpracování architekturního návrhu přenosové a datové infrastruktury, 
který rámcově stanoví metody a způsob včlenění nově budovaných systémů do stávajících sítí SŽDC, 
včetně predikce kapacitních nároků na přenosovou síť a návrhu segmentace provozu v budovaném 
úseku ve vazbě na síťové prostředí, do kterého má být včleněn.
Součástí dokumentace bude návrh migrace dat ze záznamových zařízení (REDAT a kamerových 
systémů) a příp. z DDTS do provozní aplikace KAC, vč. případného doplnění licencí. Pokud z 
kapacitních důvodů nebude možná migraci veškerých záznamů v době realizace předmětné stavby, 
musí veškeré navržené technologie tuto migraci v budoucnu umožňovat.
Veškerá zařízení síťové infrastruktury musí být připojena na server autentizace a autorizace (TACACS) 
v souladu s pokynem GŘ SŽDC č. 21/2017.
Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty 
v souladu s TS2/2008-ZSE v platném znění.

4.4. Životní prostředí
Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a členěna 
následovně:

4.4.1. Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude dále 
kladen na kapitoly:

• Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude 
minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná 
kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.
Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude součástí 
dokumentace zpracována hluková studie včetně měření hluku a vibrací v souladu s Metodickým 
pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy ze dne 4.1.2018, č.j.:50023/2017- 
SŽDC-GŘ-O15.

• Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace povrchu 
a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž 
pracovník odd. ŽP Objednatele. Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly 
potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.
V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými odpady 
(např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).



Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a alternativní 
možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce.
Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, ke kterému bude 
přizván Objednatel.

4.4.2. Ochrana vod -  bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. V případě situování 
záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území pro Q 100 bude před realizací záměru 
vypracován povodňový plán (v DUR bude relevantnost povodňového plánu projednána se správcem 
povodí). Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě zacházení se 
závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno se zvýšeným nebezpečím 
pro povrchové nebo podzemní vody.

4.4.3. Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s 
vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.4.4. Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán ochrany 
přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 
Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP Objednatele.

4.4.5. Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, 
závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí 
PUPFL výjimky, atp.

4.5. Smluvní zajištění a dokladová část
4.5.1. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění 

na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to povaha 
stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.5.2. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění 
za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se Objednatel podílel 
podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové 
soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, 
které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 
distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav 
zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, 
distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.5.3. Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat objednateli a 
informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány a 
organizacemi.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1. Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 14.7.2017č.j.: 

28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.
5.1.2. Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou stanoveny 
v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", vydaných MD 
a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou Pokynů.

5.1.3. Pokyny pro zpracování dokumentace
• Dokumentace pro územní řízení stavby včetně EH, Souhrnného rozpočtu a nezbytných 

příloh k projednání
Počet vyhotovení: 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením K PŘIPOMÍNKÁM 

4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf")
• Čistopis dokumentace včetně EH a nezbytných příloh -  čistopis 

Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6



5x CD (1x otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby DVZS včetně oceněných a neoceněných 
požadavků na výkon a funkci včetně neoceněného všeobecného objektu.
Počet vyhotovení: 5x CD (1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)

• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č. 1-3
• Majetkoprávní část paré 1-6

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou 
řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu 
rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.4. Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření všech 
dotčených správců (zejména SSZT, SNB, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací (HZS SŽDC 
aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC. Součástí dokladové části budou 
kromě jiného stanoviska dotčených složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena 
až po schválení projektu stavby.

5.1.5. Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 
souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu složek a 
souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: ............................................................................................................. 
........................................www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: ..................... 
Dne: 15.2.2019

Dne:
Schválil: ......................... 
náměstek ředitele pro techniku

http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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