
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních

prohlídek, č. 01UK-002559

1/20 Protivín, most ev. č. 20-075 -  diagnostický průzkum

č. smlouvy Objednatele: 05PU-002048 
č. smlouvy Zhotovitele:../!?. 7. f./Č.......
(dále jen ,,Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen ,,Zhotovitel“)

KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

vyhotovení diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky mostu ě. 20-075 Protivín na silnici I. 
třídy 1/20 v Jihočeském kraji.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou;
Obecně závazné právní předpisy, technické předpisy a normy ŘSD ČR a MD ČR.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvu na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 
9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 087 970,- Kč

DPH: 438 474,- Kč

včetně DPH: 2 526 444,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 
Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je (ŘSD
ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice).

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: po písemném pokynu objednatele

dokončení prací: odevzdáním finálních dokumentů z diagnostického průzkumu a mimořádné mostní prohlídky 

specifikace případných etap:_______________________________ ____________________________________

Stupeň Popis části díla Termín (Unita) dokončeni

0. fáze Předběžná prohlídka mostu, seznámení se s poklady.
Návrh zhotovitele na rozdělení rozsahu diagnostických 
a průzkumných prací na I. a II. fázi

do 30 dnů od předání písemného pokynu

I. fáze Realizace I. fáze diagnostického průzkumu. 
Předběžné vyhodnocení, projednání zjištění s

do 4 měsíců od projednání a schválení 
objednatelem rozdělení rozsahu
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objednatelem, rozhodnutí o event. doplnění 
diagnostických a průzkumných prací ve II. fázi

diagnostických a průzkumných prací na 
I. a II. fázi.

II. fáze Realizace II. fáze diagnostického průzkumu 
Zpracování výstupů, projednání s objednatelem 
Odevzdání finálních dokumentů z diagnostického 
průzkumu a mimořádné mostní prohlídky

do 1 měsíce od projednání výstupů I. fáze 
a schválení objednatelem dokončení 
diagnostických a průzkumných prací v 
II. fázi.

2 .

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

1 .

2 .

3.

4.

Smluvní strany sjednávají místo plněni takto: silnice 1/20 lokalita mostu 20-075 Protivín.
Místo předání písemných výstupů: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110,
370 44 České Budějovice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže 
v této Smlouvě není sjednáno jinak,

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání 
a převzetí díla.

Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro 
realizaci díla: mostní list, hlavní mostní prohlídku. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou 
realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy -  
netýká se.

Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  netýká se.

Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě 
a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: z diagnostického průzkumu a 
mimořádné mostní prohlídky, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu dle článku III. 1.

Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující -  netýká se. (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.
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Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Oceněný rozpis služeb.

4. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 2 6 - 04 -  2019 V Praze dne 25.2.2019

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Oprávněný podpis (podpisy)

Jméno:
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN
za Zhotovitele: PRACOPROJEKT, a.s.

Oprávněný poWiýípodpisy)

Jrr)ěnÁ:
Frtdkce: předseda představenstva
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy
Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vyhotovení diagnostického průzkumu a mimořádné 
prohlídky mostu 20-075 Protivín na silnici I. třídy 1/20 v Jihočeském kraji.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí služeb v rozsahu:

1. Diagnosticky průzkum mostu

V rámci provedení diagnostického průzkumu mostu je zhotovitel povinen:
- stanovit materiál a kvalitu materiálů, ze kterého je most vyhotoven,
- vyhodnotit průzkum,
- vyhotovit zákres poškození do výkresů,
- stanovit příčiny závad včetně všech závad z prohlídky
- na podkladě výstupu z provedeného průzkumu vyhotovil závěr/doporučení na provedení sanace 

nebo opravy nebo demolice mostu,
- v případě návrhu sanace nebo opravy odhadnout životnost mostního objektu,
- v případě návrhu sanace nebo opravy nebo demolice mostu zpracovat studie návrhu objízdných 

tras vč. řešení případného provizorního přemostění autorizovaným inženýrem
- vyhotovit protokol o provedeném průzkumu se zapracováním závěru z provedeného průzkumu,

Provedení zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, zpracování 
protokolu z měření, vypracování přehledných výkresů ze zaměření není předmětem plnění smlouvy, 
neboť bude zpracováno až na základě závěru/doporučení na provedení sanace nebo opravy nebo 
demolice mostu v dalším fázi zpracování projektové dokumentace.

Diagnostický průzkum bude rozdělen na dvě fáze dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram prací:
1. Předběžná prohlídka mostu, seznámení se s poklady
2. Návrh zhotovitele na rozdělení rozsahu diagnostických a průzkumných prací dle podrobné 

specifikace ceny (oceněného soupisu služeb) na I. a II. fázi, projednání rozdělení s objednatelem
3. Realizace I. fáze diagnostického průzkumu
4. Předběžné vyhodnocení, projednání zjištění s objednatelem, rozhodnutí o event. doplnění 

diagnostických a průzkumných prací ve II. fázi
5. Realizace II. fáze diagnostického průzkumu
6. Zpracování výstupů, projednání s objednatelem
7. Odevzdání finálních dokumentů (vyhodnocení, zákresů, návrhů a doporučení, studie objízdných 

tras, protokolů, apod.) z diagnostického průzkumu

2. Mimořádná mostní prohlídka
Mimořádná mostní prohlídka v rozsahu hlavní prohlídky bude provedena v průběhu diagnostického 
průzkumu.

Výstupy z mimořádné mostní prohlídky budou předány současně s výstupy diagnostického průzkumu



I. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektu na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-1 20- 

SS/2 (Věstník dopravy ě. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
3. ČSN 73 6 2 2 0 Evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumu mostů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, čj. 61/2009-120-SS/2 

(Věstník dopravy ě. 19/2009)
2. Metodický pokyn Část 11/2 Průzkumné diagnostické uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 

5/2013 z 27. 2. 2013
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
10. TP 86 Mostní závěry
11. TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
1. TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
2. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
3. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací
4. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 

27. 6. 2011, schválený MD OPK a ÚP čj. 458/201 D9104PK/1 s účinností od 1. 7. 2011

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy
Technické podmínky plnění smlouvy



NÁZEV AKCE: 1/20 Protivín, most ev. č. 20-075 - diagnosticky průzkum

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a
m imořádných mostních prohlídek

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Diagnostický průzkum mostů - část betonové

Hlavni" a mimořádné prohlídky mostů

Cena celkem bez DPH 2 087 970 X X

DPH (21%) X 438 474 X

Cena celkem vč. DPH X X 2 526 444

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*) 2 319 915,0

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě 
jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

V Praze dne 25.2.2019

předseda představenstva 
PRAGOPROJEKT. a.s.


