Stredocesky kraj

SMLOUVA O DiLO

Cislo objednatele: 122/49797999/2019
Cislo dodavatele:

,Uprava a zpevnéni pfijezdovych ploch pired budovou SZeS«

Smluvni strany

Objednatel: Stredni zemédélska skola, Caslav, Sadova 1234
Sidlo: Sadova 1234, 286 01 Caslav

Zastoupeny: Ing. Jaromirem HorniCkem, feditelem

IC: 49797999

DIC: CZ49797999

Bankovni spojeni:  dale jen ,,objednatel”

a

Dodavatel

TOmMAS KrejCi....vuvneieiiii e,

se sidlem 28404Kutna Hora

dodavatel neni zapsan v OR

jednajici Tomas Krejci

IC: 13725777 DIC: CZ6304092619

Bankovni spojeni: ' ) Cislouctu: . .coc.cocceee
dale jen ,,dodavatel”

uzaviraji podle pfislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku
tuto smlouvu o dilo:

Clanek I.
Predmét smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedeni dila ,,Uprava a zpevnéni prijezdovych ploch
pred budovou SZeS“ o celkové vymére 800 m2, $térk 0,32 + zhutnéni, finalni
vrstva 0,4. Mistem pInéni vefejné zakazky je Stfedni zemé&dé&lska $kola, Caslav, Sadova
1234.

1.2. Dodavatel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zpusobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych vtéto smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu
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1.3.

s pravnimi predpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobcli materialu a
dodanych zafizeni (viz ¢lanek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v ¢lanku 1. smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dilo uvedenou v ¢lanku lll. smlouvy, a to za podminek uvedenych
v této smlouvé.

1.5.

Dodavatel je povinen zabezpecit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoSlo
k omezeni sou€asného provozu sousednich objektld nad ramec provadénych praci. Musi
byt zachovana prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa pfistupnost vSech
objektl, zejména pro integrovany zachranny systém.

. Dodavatel bere na védomi, Ze zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele

prosttednictvim vefejnych prostiedki Ceské republiky

. Dodavatel je v dobé realizace projektu a dale po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve

kterém ukonci predmétnou stavbu v pfipadé kontroly organl statni spravy zajistit
soucinnost a dokumenty k pfedmétnému dilu

. Dodavatel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho prabéhu a po

dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, podle pozadavkl objednatele,
s digitalnim vyznalenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu
dila a jeho ceny (viz ¢lanek I. odst. 1.4. smlouvy). Pfi vyuctovani kazdé Casti ceny dila
dodavatel pfilozi k pfislusné faktufe jen pfiméreny pocet fotografii postihujicich pribéh
zhotoveni dané Casti dila. V pfipadé dilCich faktur tedy bude pfilozena dodavatelem jen
fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch Casti a dodavek
dila, které budou v dal8im postupu zakryté, nebo se stanou nepfistupnymi, je dodavatel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam)
postihujici detailné vSechny tyto &asti. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pofidit
rovnéz pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélkl dila. V pfipadé, Zze dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo i povede v nedostateCné podrobnosti, budou strany
v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si
poridi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad stranami povazovan za nesporny.
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1.9. Pofizenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- predat objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé pfi
pfedani dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélku dila,
- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitélni podobé po dobu zaruky za
jakost dila pro pfipad kontroly a feSeni pfipadnych rozpor nebo reklamaci.

1.10. Zavaznost dokumentace:
V pfipadé eventualniho rozporu v platnosti smluvnich dokument(, jsou dokumenty platné
v tomto poradi: 1) text smlouvy, 2) projektova dokumentace textova a tabulkova ¢ast, 3)
projektova dokumentace vykresova Cast, 4) nabidka dodavatele na vefejnou zakazku
s nazvem ,,Uprava a zpevnéni prijezdovych ploch pred budovou SZeS« (dale
jen ,Vefejna zakazka“) — vykaz vymeér, 5) nabidka dodavatele ostatni, 6) zadavaci
dokumentace Vefejné zakazky.

1.11. Dodavatel prohlasuje, ze vypracoval nabidku na dilo UpIné a beze zbytku a ze proved|
kontrolu soucti jednotlivych poloZzek soupisu praci. Jeho nabidka obsahuje vSechny
materialy, prace a postupy a technologie, které jsou potfebné k dohotoveni dila. Vznikne-
li v pribéhu provadéni dila potfeba doplnit smlouvu o dilo o dal$i materialy, prace postupy
a technologie nese toto navySeni dodavatel. Pouze v pfipadé, ze jejich potfeba vznikla
v dusledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou pé&i nemohl pfedvidat,
postupuje se podle zadkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, (dale jen ,ZZVZ"). Postup pro zadavani dodate¢nych stavebnich praci je stanoven
v El. Il bodu 3.4. druha a tfeti véta této smlouvy. Existenci téchto okolnosti prokazuje
dodavatel.

Clanek I.
Doba zhotoveni dila

2.1. Dodavatel provede (tj. dokonci a pfeda) dilo specifikované v ¢lanku I. bodé 1.1. a 1.4.
smlouvy vterminu do 15. 5. 2019 od pfedani stavenidté. Pfedpokladany termin
realizace je od 30.4. 2019 do 15. 5. 2019.

2.2. Dodavatel mlze provést dilo pfed sjednanou dobou.

2.3. Objednatel pfipousti moznosti dohody o pfiméfeném prodlouzeni doby plnéni, pouze

v téchto pfipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu a budou vzdy pfed jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ,

- nebude-li moci dodavatel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv dlivodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povazuji i pfipadna opatfeni,
stanoviska €i rozhodnuti organu statni spravy nebo spravcu siti, v disledku kterych se
navysi objem praci a dodavek oproti pfedpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a vykazu vymér (viz €lanek I. odst. 1.1. smlouvy), to vSe za predpokladu,
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2.4,

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ze takova rozhodnuti, opatieni i stanoviska nebudou vyvolana &innosti i necinnosti
dodavatele.
- zasahu tzv. vy$§i moci.

Dohoda o vySe uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zakladé obsahu formulare, ktery je oznacen jako pfiloha &. 2 a tvofi
nedilnou soucast této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouZeni terminu
dokonceni dila musi byt provedeno neprodlené, do tfi pracovnich dnl od zjisténi potifeby
prodlouzeni terminu, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplni povinnost
pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu, ktera Cini ¢astku 5 % z celkové ceny dila, minimalné vSak 300 000,- K&.

Clanek lIl.
Cena za dilo

Cena za dilo dle ¢lanku I. smlouvy je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
dodavatele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjSich predpisd,

v celkové vysi 97000,00 K& bez DPH,
a to jako cena nejvySe pfipustna.
K této cené za dilo bude dodavatelem uc¢tovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,

DPH ve vysi 20370,00 K&

Celkova cena za dilo véetné DPH ¢ini: 117370,00 K&.

Dodavatel je opravnén zménit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢&. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo nabude ucinnosti
zakon, kterym bude vySe DPH v uvedeném zakoné zménéna.

Cena za dilo je kone¢nd, ani jedna strana neni opravnéna pozadovat zménu ceny dila
proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano. Dodavatel
je povinen poskytnout slevu z ceny dila na neprovedené prace. V pfipadé, Ze se jedna o
dodate¢né stavebni prace, puvodnim vykazem vymér nepfedpokladané, postupuje se
podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, ktery stanovi podminky, za kterych se
dodateCné prace nepovazuji za zménu zavazku ze smlouvy. Pokud by rozsah
dodatecnych stavebnich praci byl vyssi, nez limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst.
6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadavaci fizeni a po dobu jeho
pribéhu nepfipustit zménu rozsahu zavazku z této smlouvy.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si vtomto sméru vyhrazuje pravo
omezit rozsah provadéného dila dle vlastni uvahy. O takovém omezeni musi byt
dodavatel pfedem (tj. pfed provedenim a dokonenim dané c¢asti dila) pisemné
informovan.
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3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

Dilo Ize provést odlisné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci
projektové dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i financnim) pisemné
informovan objednatel. K této informaci bude pfilozeno stanovisko TDS a VPTU

Zména dila oproti provadéci projektové dokumentaci i v pfipadé, ze nebude zvySovat
cenu dila, musi byt schvalena postupem podle ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi ur€eni zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vychazet z ceny stanovené ve vykazu vymeér, jsou-li dana cinnost, prace i material ve
vykazu vymér zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se vychazet z cenové
soustavy URS. Nelze-li zménu ceny urcit ani timto zpldsobem, zméni se cena dila o
¢astku odpovidajici cené praci a materiall v misté a ¢ase obvyklé.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat dodavateli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou dodavatelem uétovany objednateli na zakladé
skuteCné fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym
zastupcem objednatele, maximalné jednou za kalendafni mésic a to fakturami, které
budou splhovat nalezitosti dafiového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich
predpisy, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a
bude v nich uveden nazev ,,Uprava a zpevnéni pfijezdovych ploch pfred budovou
SZeS¢, nacionale objednatele. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt soupis
provedenych praci a dodavek za fakturované obdobi, ktery pisemné odsouhlasi
zmocnény zastupce objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace dle

ustanoveni ¢lanku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

4.3. Takto je dodavatel opravnén vyuctovat cenu dila az do vySe 90 % celkové ceny dila dle

4.4.

této smlouvy bez DPH. Zbylych 10 % celkové ceny dila je dodavatel opravnén vyuctovat
objednateli po fadném a Uplném dokonceni dila bez vad a nedodélkll a jeho prevzeti
objednatelem, a to na zakladé vzajemné pisemné odsouhlaseného predavaciho
protokolu, pfipadné doplnéného o vzajemné odsouhlaseny protokol a pFedani
odstranénych vad a nedodélkd. V pfipadé, Ze k pfislusné faktufe neni pfilozena
odpovidajici fotodokumentace (pfipadné z takové dokumentace provedeni uctovanych
praci nebo dodavek nevyplyva) a objednatel ma pochybnosti o kvalité i rozsahu takto
uctovanych praci nebo dodavek, muze objednatel pozastavit Uhradu faktury az do doby,
nez se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace
nebo dodavky provedeny.

Faktury jsou splatné ve lhaté 30 kalendarnich dnG od jejiho doru€eni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfovat
vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splhovat pozadované
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu dodavateli dila vratit; vracenim pozbyva faktura
splatnosti.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povaZovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z uétu objednatele a poukazana ve prospéch uctu dodavatele.
V pfipadé, Ze by se ucet oznaceny v zahlavi smlouvy ukazal v pribéhu realizace dila jako
neregistrovany (ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dn(
povinen oznadit jiny registrovany ucet, na ktera bude objednatel u¢tovanou cenu dila
povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, ktery neni registrovany
ve smyslu vySe popsaném.

Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila,
jestlize je dodavatel v prodleni s dokonéenim dila nebo jeho ¢&asti oproti terminim,
uvedenym v ¢lanku Il odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu piInéni tvoficimu Pfilohu €. 1
této smlouvy, popfipadé pokud je dodavatel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a
nedodélku dila nebo jestlize je dodavatel v prodleni s plnénim penézitého zavazku v{di
nékterému z objednatell podle této smlouvy

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

Dodavatel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s
vykonem kontroly na pfedmét zakazky. Dale se zavazuje pfedlozit ke kontrole vySe
uvedenym kontrolnim organim veskerou provozni a uc€etni evidenci, ktera se tyka
pfedmétu smlouvy. V pfipadé, ze €ast dila bude dodavatel pinit prostfednictvim jinych
subjektd je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto
bodé smlouvy. Tuto povinnost ma dodavatel i v pfipadé dodavatelskych subjekt.
Dodavatel se dale zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a
realizaci projekt po dobu 10 let ode dne pfedani a pfevzeti dila. Dodavatel je povinen
smluvné zajistit, aby soucinnost pfi pInéni jeho zavazkl dle tohoto bodu smlouvy v plném
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za
jejich nesoucinnost sam.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za
néj ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy
bude rozhodnuto, Zze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit
uCtované casti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet
spravce dané. Poukazanim pfisludné Castky na ucet spravce dané se v dané Casti bude
povazovat uCtovana cCastka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost
Objednatele upozornit po pravni moci rozhodnuti. NespInéni této povinnosti je hrubym
poruSenim povinnosti dodavatele.

4.10. Dodavatel pfedlozi objednateli planovany finanéni a &asovy harmonogram stavby

(FHS), ktery urci pfedbé&zné objem Cerpani financnich prostfedkd. Tento finan¢ni a Casovy
harmonogram tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo jako Pfiloha €. 1 této smlouvy. Objem
financnich prostfedkl ve FHS nepiekroCi celkovou smluvni cenu dila.
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4.11. StfedoCesky kraj je registrovanym platcem dané z pfidané hodnoty, avSak na pfijata

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

plnéni vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemuze uplatnit rezim pfenesené danoveé
povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, nebot tato
plnéni nejsou vyuzivana pro ekonomickou c¢innost StfedoCeskeého kraje, resp. nejsou
vyuzivana pro uskute¢néni zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, Ze z pfedmétnych
plnéni bude dan odvedena dodavatelem na vystupu tj., ze StfedoCeskému kraji budou
pfedmétna pinéni fakturovana véetné DPH.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem vlastni opravy od poc&atku jejiho zhotovovani s tim, ze dodavatel
je vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se
zpracovanim stanou soucasti vlastni opravy.

Dodavatel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Clanek VI.
Stavenisté

Prostor opravy je vymezen zadanim dila. Pokud bude dodavatel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady, pfed vlastnim rozSifenim prostoru bude
Zadat o svoleni VPTU miniméalné jeden kalendafni den dopfedu, v pfipadé neudé&leni
svoleni bude dodavatel nucen vyckat nahradniho fedeni, které nesmi zasahnout do
konec¢né vySe hodnoty opravy

Objednatel pfeda dodavateli prostor dila po odeslani vyzvy k pfevzeti dle ¢lanku Il. odst.
2.2.smlouvy, a to na zakladé zevrubné prohlidky prostoru staveni§té a oboustranné
podepsaného pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pfi prfedani staveni$té prfeda objednatel dodavateli téZz odsouhlasenou
projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni.

Dodavatel zabezpec€i na vliastni naklad pracovisté dila a zajisti funkéni vjezd, jeho provoz,
udrzbu, poradek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. €. 268/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Elektrickou energii nezbytnou pro vlastni realizaci opravy poskytne zadavatel v ramci
b&Zné spotfeby, kontrolu spotfeby el. energie provede namatkové, priib&zné VPTU,
spole¢né s vedoucim smény pracovniki na pracovisti. O této kontrole bude proveden
pisemny zaznam do stavebniho deniku.

V pfipadé zjisténi nehospodarné spotieby (bezdivodné prestoupeni bézné praxe) bude
pfistoupeno k méfeni spotfeby el. energie, kterou zajisti dodavatel a nasledné bude
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6.7.

6.8.

6.9.

pozadan nezavisly organ (soudni znalec) o vyhodnoceni. Na zakladé pfredmétné odborné
zpravy o pripadné nehospodarnosti bude dodavatel platit veSkerou dal8i spotfebovanou
el. energii. V pfipadé vyhodnoceni negativniho, zadavatel uhradi naklady na méfici
zarizeni a dalSi spotfebovanou el. energii. Prace na stavbé se do doby, kdy dodavatel
zajisti méfeni spotfeby el. energie zastavi. Tato komplikace nesmi mit vliv na ukonéeni
terminu opravy ani na tvorbu vicenakladu.

Zadavatel vytvofi pro dodavatel prostor pro odpocinek zaméstnancu, kde bude k dispozici
zazemi na prevleCeni, zachod, tekouci voda, moznost stolovani. K dispozici bude
rychlovarna konvice.

Pfedmétny prostor pro zazemi bude pfedan pfi zaCatku stavby. Zaméstnanci dodavatele
jsou povinni dodrzovat bézné hygienické navyky, Setfit s poskytnutymi zdroji i zajistit
bézné uzivani vybaveni (Zidle, stoly, zachod...) V pfipadé poskozeni, nehody, poruchy
jsou povinni toto bezodkladné nahlasit svému pfimému nadfizenému, ktery bezodkladné
zajisti informovanost VPTU, ktery zajisti napravu a nasledné zajisti zapsani o problému
do stavebniho deniku V pfipadé, Ze na pracovisti nebude pfedmétny vedouci smény je
povinnost pfedani informace na zaméstnanci dodavatele, ktery informaci zjistil.

Zadavatel si vyhrazuje pravo kontroly vyuzivani tohoto prostoru, ekonomického vyuZzivani
zdroju (el. energie, vody). V pfipadé zjisténi poruSovani vySe uvedenych pravidel bude
tento prostor pro zaméstnance dodavatele uzavien a nebude jiz dale k dispozici.
Pravomoc rozhodnout o odebrani moznosti zazemi leZi na fediteli Domova

6.10. Zadavatel zajisti moznost odbéru studené vody dle potfeb opravy.
6.11. Vodu nezbytnou pro vilastni realizaci opravy poskytne zadavatel vramci bézné

spotfeby, kontrolu spotfeby provede namatkové, pribézné VPTU, spoleéné s vedoucim
smeény pracovniki na opravé. O této kontrole bude proveden pisemny zaznam do
stavebniho deniku.

6.12. V pfipadé zjisténi nehospodarné spotieby (bezdivodné pFestoupeni bézné praxe)

bude pfistoupeno k méfeni spotfeby vody, kterou zajisti dodavatel a nasledné bude
pozadan nezavisly organ (soudni znalec) o vyhodnoceni. Na zakladé pfedmétné odborné
zpravy o pfipadné nehospodarnosti bude dodavatel platit veSkerou dal$i spotfebovanou
dle platné ceny v mistnim vodovodnim fadu platnym pro obec Mnichovo Hradisté.
V pfipadé vyhodnoceni negativniho, zadavatel uhradi naklady na méfici zafizeni a dalSi
spotfebovanou vodu. Prace na opravé se do doby, kdy dodavatel zajisti méfeni spotfeby
vody zastavi. Tato komplikace nesmi mit vliv na ukon€eni terminu opravy ani na tvorbu
vicenakladu.

6.13. Dodavatel je odpovédny za vSechny Skody zplisobené na stavenisti do doby predani a

prevzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé Skody.

6.14. Veskeré dodavatelem zplsobené skody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese

vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost dodavatel. Dodavatel je prfed zahajenim
provadéni dila rovnéz povinen ohledat s odbornou péc¢i odpovidajici jeho pFedmétu
podnikani a zavazkim dle této smlouvy misto provadéni dila z hlediska zjiSténi moznych
prekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych v projektové dokumentaci ¢i dalSich
pro realizaci dila.

6.15. Dodavatel v plné mife zodpovida za bezpec€nost a ochranu zdravi vSech pracovniki.

Déle se zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a podminky Zzivotniho prostredi.
Dodavatel je dale povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici

Stranka 8 z 21



se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

6.16. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vycistit pracovisté do 14 kalendafnich dnu od
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila. Pfi nedodrzZeni tohoto terminu je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, viz ¢lanek XIIl. odst. 13.2. této smlouvy a dale je povinen
uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

6.17. Dodavateli je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné Cinnost dalSich
kontrolnich organu, ktefi dle platné legislativy maji opravnéni kontroly.

Clanek VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

7.1. Opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a pfevzeti dila a ve vécech technickych
(dale jen ,opravnéni zastupci objednatele®) jsou:

Reditel organizace: Ing. Jaromir Hornigek
Spravce objektu:  Jan Kohl

<

Tel: Tt

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni Cinit jménem Zadného
z objednatell pravni ukony.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele.

7.2. Opravnénymi zastupci dodavatele jsou:
ve vécech smluvnich: Tomas Krej¢i
ve vécech technickych:
hlavni stavbyvedouci:
zastupce stavbyvedouciho
technik BOZP:

Clanek VIII.
Realizace dila, nebezpedi Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dilo na svlij naklad a na své nebezpedi.

8.2. Pfi provadéni dila postupuje dodavatel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou
dokumentaci a dalSimi podklady, uvedenymi v &lanku I., obecné zavaznymi pravnimi
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

predpisy a ¢eskymi technickymi normami. V pfipadé, Zze vyrobce (nebo dovozce) uzitého
materialu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci & aplikaci takového
materialu ¢i zafizeni, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést
montaz, instalaci i aplikaci takového materialu Ci zafizeni v souladu s takovymi pokyny
vyrobce (nebo dovozce). V pfipadé, Ze dodavatel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi
vétami, ma se za to, ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

Dodavatel prohlasuje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby v€. vykazu vymér od objednatele uvedené v Clanku I. odst. 1.1.
smlouvy.

PFi provadéni dila prostfednictvim zaméstnancli dodavatele nebo pfi provadéni ¢asti dila
jinou osobou ma dodavatel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PFfi zhotovovani vlastni stavby je dodavatel povinen vést stavebni denik v souladu
se zakonem €. 183/2006 Sb., o Uuzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,stavebni zakon®).

Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpGsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v &lanku
[ll. odst. 3.1. této smlouvy.

Objednatel, resp. technicky dozor (TDS) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni
dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli v pribéhu provadéni dila. Dodavatel je povinen
objednateli dle jeho pozadavku tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
timto ucelem potiebnou soudinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy Kk jejich odstranéni. Tento
odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé& vykonavajici funkci autorského dozoru
projektanta a k osob& vykonavajici koordinatora BOZP. Identifikacni Udaje osob
vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP sdéli objednatel
dodavateli bez zbyte€ného odkladu po jejim ur€eni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,0osoba
vykonavajici technicky dozor®), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pfi
prfedani staveni§t€ a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani stavenisté a
soucasné zapsano ve stavebnim deniku

Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobé& vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v prab&hu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je dodavatel
povinen piedlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veSkeré pisemné
doklady o provadéni dila. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici
funkci autorského dozoru projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x

tydné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za ucasti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zuc€astnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je dodavatel
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povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum
konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v pfedavacim protokolu o pFedani staveni§té a soucasné bude zaznamenano ve
stavebnim deniku. Datum daldiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urCeno
v pisemném zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

8.11. Jestlize maji byt nékteré Casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousdky nékterych
¢asti dila podle obecné zavaznych pravnich predpist nebo podle Eeskych technickych
norem, je povinen dodavatel nejméné 5 pracovnich dnu pred jejich uskuteénénim oznamit
pisemné tuto skuteCnost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této
skute€nosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na zakladé pisemné Zadosti
objednatele na naklady dodavatele zakryté €asti dila za Ucasti opravnéného zastupce
objednatele odkryt a na zakladé pisemné zadosti objednatele na naklady dodavatele
provést znovu za ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych &asti dila
podle obecné zavaznych pravnich predpisl nebo podle ¢eskych technickych norem.
Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti ¢asti dila nebo k provedeni
zkousek nékterych Casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpist nebo podle
Ceskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné oznameno
dodavatelem nejméné 5 pracovnich dnu pred jejich uskuteénénim a dodavatel soucasné
ucinil o této skute€nosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se
doZadovat toho, aby byly na naklady dodavatele zakryté ¢asti dila odkryty a na naklady
dodavatele znovu provedeny zkousky pfislusnych ¢asti dila podle obecné platnych
pravnich pfedpist nebo podle ¢eskych technickych norem.

8.12. Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze dodavatel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby dodavatel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
dodavatel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihuté ktomu poskytnuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

8.13. Za spravnost a uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel. Dodavatel je
povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neuplnost a chyby projektové dokumentace v¢. vykazu vymér uvedenych
v ¢lanku |. odst. 1.1. smlouvy a dalSich pisemnych podkladl a pokynt, které dal
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, nelplnost a chyby
zZjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadani
stavby v&. vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladld pfedanych objednatelem
a pokynl objednatele prekazeji v fadném provadeéni dila, je dodavatel povinen provadéni
dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této skute€nosti je povinen ihned pisemné
ve |h(té 3 pracovnich dnl informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovédnou ve
vécech technickych dle ¢lanku VII. smlouvy. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné
popsany problémy, branici v pokraCovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude
pokraCovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatk(, neuplnosti a chyb v uvedené
zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech pfedanych objednatelem nebo
do doby zmény pokyn( objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Zze objednatel
trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace, v pracich pokraCovat
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nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se prodluzuje Ihity
stanovena pro jeho dokonéeni. Dodavatel ma rovnéz narok na uhradu nakladd spojenych
s preru$enim provadéni dila.

8.14. Jestlize dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v ¢lanku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak
nema narok na uhradu nakladu spojenych s prerusenim dila.

8.15. Zjisti-li dodavatel pfi provadéni dila skryté pfekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekazky znemozriuji provedeni dila dohodnutym zpusobem, je
dodavatel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této
skute¢nosti je povinen ihned pisemné ve lhaté 3 pracovnich dna informovat jak TDS, tak
VPTU Domova dle ¢&lanku VII. smlouvy. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné
popsany problémy branici v pokraCovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude
pokracovano v pracich, budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt
provedeno pisemné na formulafi, a to za podminek uvedenych v ¢lanku Il. odst. 2.5. této
smlouvy. Nesplnéni této povinnosti ma za nasledek povinnost uhradit smluvni pokutu dle
¢lanku Il. odst. 2.6. smlouvy.

8.16. Jestlize dodavatel neporusil svou povinnost dle ¢lanku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit pfed
zapocetim provadéni dila prekazky uvedené v Clanku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nema
zadna ze stran narok na nahradu Skody; dodavatel ma narok na cenu za ¢ast dila, jez
bylo provedeno do doby, nez pfekazky mohl odhalit pfi vynaloZzeni odborné péce. V
opacném pfipadé odpovida dodavatel objednateli za Skodu, ktera mu v dlsledku
nemoznosti dokonceni dila vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile. Nebezpecli Skody na dile
pfechazi na objednatele okamzikem pfedani dila dodavatelem objednateli a jeho pfevzeti
objednatelem na zakladé pisemného pfedavaciho protokolu. Jestlize vSak tento pisemny
pfedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit dodavatel,
pfechazi nebezpeli na dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad a
nedodélkd dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlasuje, Ze pfipadny poddodavatel, jehoZz prostfednictvim prokazoval
splnéni kvalifikaCnich pfedpokladd, se v nabidce zavazal k poskytnuti pInéni v rozsahu,
ktery je uveden v nabidce dodavatele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér
dodavatele dila dle této smlouvy. Dodavatel zajisti, Ze poddodavatel, jehoz
prostfednictvim prokazoval spinéni kvalifikacnich pfedpokladd, bude pfi plnéni této
smlouvy poskytovat plnéni v rozsahu dle pfedchozi véty.

8.19. Zmeéna poddodavatell oproti obsahu nabidky podané dodavatelem v zadavacim fizeni
na dodavatele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy
poddodavatel bude splfiovat veSkeré kvalifikaCni pozadavky, které splfioval puvodni
poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplyvat obava, Zze novy poddodavatel by mohl provést jemu svéfenou cCast dila vadné
nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy.
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8.20. Dodavatel se dale zavazuje, Zze poskytne objednateli soucinnost, aby objednatel mohl
dostat svym povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatell
podilejicich se na provadéni dila.

8.21.

Dodavatel nesmi u dila provadét €innost technického dozoru a tuto &innost nesmi

provadét ani osoba s dodavatelem propojena.

8.22. Objednatel je opravnén kdykoliv b&hem provadéni dila prerusit jeho provadéni nebo
jeho provadéni ukoncit. V pfipadé, Ze k preruseni provadéni dila nedojde z divodu na
strané dodavatele, prodlouzi se o dobu preruSeni provadéni dila a dalSich 7 dni termin
dokonc&eni dila. Pokud bude pferuseni provadéni dila trvat déle nez 2 mésice, je
dodavatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv
snizit rozsah provadéného dila o konkrétni polozky a ¢asti.

8.23. Dodavatel zajisti, Ze osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucich zaméstnanct
dodavatele nebo osob v obdobném postaveni, jez budou odpovidat za realizaci
pfisludnych stavebnich praci, pfedloZzeném v nabidce dodavatele na Vefejnou zakazku
dle zadavaci dokumentace Vefejné zakazky, se budou podilet na realizaci dila, a to ve
funkcich, vjakych byly v seznamu uvedeny. Vyména takové osoby je mozna pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

9.1.

9.2.

9.3.

Clanek IX.
Pojisténi dodavatele

Dodavatel prohladuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skody zpUsobené
dodavatelem tretim osobam v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, vCetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky dodavatele, minimalné ve vysi celkové
ceny dila bez DPH uvedené v ¢lanku Ill. odst. 3.1 Smlouvy, se spolutcasti nejvyse
1 %. Dodavatel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani této Smlouvy a v pfiméfeném
rozsahu i po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze
nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod &astku uvedenou v pfedchozi véteé.

Na Zzadost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv pozdéji v prlbéhu trvani
Smlouvy pfedloZit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva uzaviena
dodavatelem je a z(stava v platnosti.

V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je dodavatel povinen o této skuteCnosti
neprodlené informovat objednatele a ve |haté 3 pracovnich dnU uzavfit pojistnou
smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany dodavatele
povazuji strany této Smlouvy za podstatné porusSeni Smlouvy zakladajici pravo
objednatele od Smlouvy odstoupit.
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Clanek X.
Splnéni a predani dila

10.1. Dodavatel spini svou povinnost dokondit dilo tak, ze fadné a uplné zhotovi dilo podle
Clanku I. smlouvy a v souladu s ¢lankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a
nedodélkd. Nedilnou soucasti fadného spinéni dila je predani vSech pisemnych dokladd
potfebnych k uzivani a provozovani dila, které se vztahuji k tém ¢astem dila, které
zhotovoval nebo dodaval dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostfednictvim svych
poddodavatel(), a to jejich originald.

10.2. Objednatel je povinen fadné a uplné dokonéené dilo bez vad a nedodélkl prevzit.

10.3. Dokonc&ené dilo dle ¢lanku I. smlouvy bude pfedano objednateli na zakladé pisemného
protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran
ve vécech smluvnich (dale jen ,protokol”). V pfipadé, Ze se objednatel rozhodne dilo
prevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZzivani dila, budou v protokolu o
predani dila uvedeny i takto zjiSténé vady a nedodélky nebranici fadnému uzivani dila a
lhaty pro jejich odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila v pfipadé, ze
ma vady nebo nedodélky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy Ci
pokyny vyrobcl ¢i dovozcl materialu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v ¢lanku
VIIl. odst. 8.2. smlouvy. Rovnéz pfipadné odmitnuti pfevzeti dila bude zaznamenano
v protokolu.

10.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné a
uplné dokonéeno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou pfedany vdechny
pisemné doklady popsané v &lanku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestlize se objednatel
rozhodne dilo i pFesto pfevzit, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto
skuteCnost a uvést vném soupis vad a nedodélkl se zavaznym terminem jejich
odstranéni dodavatelem, pfipadné soupis chybégjicich pisemnych dokladu s terminem
jejich dodani dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&
za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

10.6. K predani dila na zakladé protokolu vyzve dodavatel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnli pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani, tj. bude dokonceno.
Objednatel zahaji prevzeti dila do 5 pracovnich dnl od terminu navrzeného dodavatelem.
Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny
dodavatelem o vice nez 30 dnu dfive, nez sjednany termin predani dila.

10.7. K predani dila pfizve objednatel osoby vykonavajici funkci TDS, pfipadné také
autorského dozoru projektanta.
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XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

11.1. Délka zaruéni doby za jakost dila je sjednana na dobu 24 mésicu. Zaru¢ni doba poc&ina
béZet dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a
nedodélky, pogina zaruéni doba bézet, az ode dne jejich Uplného odstranéni. Zarucni
lhata pro dodavky stroju a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zaruéni list, se sjednava v délce Ihaty poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24
mésic(.

11.2. V pribéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, f{j.
vyplyvajici z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dale bude mit obvyklé vlastnosti
pro vyuziti dila ke stanovenému ucelu.

11.3. Pokud se v prubéhu zaruéni Ihlty vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodlené pisemné
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranéni béznych vad a nedodélku dila do
2 kalendarnich dnl od doruceni pisemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je
nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele dodavateli. V
pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani uzivani dila (havarie), zavazuje se dodavatel
nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji do 12 hodin ode dne jejiho ohlaseni, do 24 hodin
provést alespori takova opatfeni, aby dilo bylo mozné, byt s doCasnym pfiméfenym
omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje odstranit nejpozdéji do 20 dnl ode dne
doru€eni pisemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak v terminech vySe popsanych, reklamované vady
odstranit, i kdyZ neuznava, Ze za vady odpovida; ve spornych pfipadech nese naklady az
do pravomocného rozhodnuti o reklamaci dodavatel. Zaroven je dodavatel nejpozdéji do
10 kalendarnich dnu po obdrzeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci
uznava, jakou Ihitu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych davodu odmita reklamaci
uznat. Po dobu ode dne doru€eni reklamace dodavateli do odstranéni reklamovanych vad
zaru¢ni doba nebézi.

11.4. Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi dodavatel k odstranéni
reklamovanych vad a nedodélkd ve Ih(té stanovené v ¢lanku XI. odst. 11.3. smlouvy,
popfipadé je neodstrani vtam popsané |haté nebo v tam popsané Ihité neprovede
opatieni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo dale uzivano (v pfipadé havarie branici
uzivani dila), je objednatel opravnén nechat odstranit reklamované vady a nedodélky dila
na naklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narok na nahradu Skody
nebo na smluvni pokutu.
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Clanek XIL.
Vypovéd’, Odstoupeni od smlouvy

12.1. Objednatel muze tuto smlouvu pisemné vypovédét i bez udani divodu. Strany se
dohodly na vypovédni lhuté, ktera Cini ¢trnact dni po dni doruceni vypovédi dodavateli.
V pfipadé vypovédi ma dodavatel narok na uhradu veSkerych ucelné vynalozenych
nakladl, které se zhotovovanim dila mél az do dne obdrzeni pisemné vypovédi od
objednatele.

12.2. Objednatel mize odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze dodavatel porusi nékterou
svou smluvni povinnost dle této smlouvy pfesto, Ze na moZnost odstoupeni pro
poruSovani povinnosti dle této smlouvy bude objednatelem pfedem pisemné upozornén,
popfipadé pokud bude dodavatel v upadku &i jeho majetek bude postizen exekuci Ci
vykonem rozhodnuti. To neplati v pfipadé ¢&lanku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze
pfedem pisemné upozornit. Dodavateli budou v takovém pfipadé uhrazeny ucelné
vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd
spojenych s odstoupenim od smlouvy. Souasné objednateli vznika narok na uUhradu
vicenakladd vynalozenych na dokonceni dila uvedeného v ¢l. Il. této smlouvy a na
nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

12.3. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany dodavatele se rozumi zejména
nesplnéni smluvnich termind podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu
s ¢lankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a ¢lankem IV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné pisemné. Uginky
odstoupeni nastanou doruéenim takového oznameni povinné strané. Nepodafi — li se
oznameni dorucit, ma se za to, Zze doslo k jeho doru€eni tfetim dnem po odeslani na
adresu povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

12.5. Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vici majetku dodavatele
probiha insolvenéni fizeni.

12.6. Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pInéni |hatu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhaty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Zze svlj zavazek nesplni, mize opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed
uplynutim lhaty dodate¢ného pInéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

12.7. Odstoupenim od smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni spord mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty a jinych
naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonéeni
smlouvy.

12.8. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z ddvodu nepfidéleni finan¢nich prostfedkd nebo zmény skladby
rozpocCtu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. V takovém pfipadé se
strany dohodly, Ze objednateli ve spInéni povinnosti ze smlouvy doasné& nebo trvale
zabranila mimofadna nepfedvidatelna a nepfekonatelna prekazka vznikla nezavisle na

Stranka 16 z 21



jeho vali. Dodavatel ma pak pouze narok na uhradu ceny do té doby dokonéenych &asti
dila a dale na nahradu nakladd ucelné do té doby vynaloZzenych na pofizeni
rozpracovanych ¢asti dila.

12.9. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy, jestlize zjisti, Ze dodavatel:

a) nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval urlité hodnoty s cilem ovlivnit chovani
nebo jednani kohokoliv, at jiZ ufedni osoby nebo kohokoliv jiného, pfimo nebo nepfimo,
v zadavacim Fizeni nebo pfi provadéni této smlouvy; nebo

b)  zkresloval jakékoliv skuteCnosti za ucelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadéni
této smlouvy ke Skodé objednatele, v&etné uZiti podvodnych praktik k potlaceni a sniZzeni
vyhod volné a oteviené soutéze.

12.10. V pfipadé ukonceni platnosti Smlouvy z jakéhokoliv divodu jsou povinnosti obou stran
nasleduijici:

a) Dodavatel provede soupis vSech provedenych plnéni a sluzeb ocenény dle zplsobu,
kterym je stanovena cena smluvniho plnéni,

b) Dodavatel provede financni vycisleni provedenych plnéni a sluzeb a zpracuje dilci
konec¢nou fakturu,

c) po dil¢im pfedani provedenych pInéni (v pisemné/elektronické podobé) sjednaji obé
strany pisemny protokol o ukonceni spoluprace na zakladé této Smiouvy,

d) strana, ktera duvodné odstoupeni (& ukonéeni Smlouvy jinym zptisobem) od Smlouvy

zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veSkeré ucelné naklady ji vzniklé z divodu
takového odstoupeni od Smiouvy.

12.11. Odstoupeni (zanik prav a povinnosti) nastane az spinénim povinnosti vyplyvajicich
z vyrovnani smluvnich stran.

12.12. Smlouvu Ize ukon¢it dohodou smluvnich stran, pisemnou vypovédi bez uvedeni
dbvodd. Smluvni strany si dohodly vypovédni Ihdtu dvou tydnd ode dne doruceni
vypovédi smluvni strané.

X,
Smluvni pokuty a urok z prodleni

13.1. V pfipadé, Ze dodavatel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho
Casti oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urCena
jako nasobek poctu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,2 % z ceny dila bez DPH,
oznacené v Clanku lll. odst. 3.1. smlouvy. V pfipadé, Ze dodavatel prokaze, ze prodleni
vzniklo z viny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplathovat.
Dodavatel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vy$Si moci.

13.2. Smluvni pokuta za v€asné nevyklizeni stavenisté je 0,05 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocCaty den prodleni dodavatele, nejvySe vSak 50 000 K¢ za den.
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13.3. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad v zaruéni Ihté dle ¢l. XI. odst. 11.3. &ini
0,05 % z ceny dila za kazdy i zapo€aty den prodleni.

13.4. Smluvni pokuty dle této smlouvy hradi dodavatel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

13.5. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé prodleni objednatele s Uhradou ceny dila nebo
jeji ¢asti je objednatel povinen uhradit dodavateli urok z prodleni dle platné legislativy
z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

13.6. Je-li uhrada faktury objednatelem vazana na obdrzeni finan¢nich prostfedku z dotace
udélené rozpoétu Stfedodeského kraje ze statniho rozpoé&tu Ceské republiky, rozpoétu
Statniho fondu zivotniho prostfedi, neni objednatel povinen hradit Urok z prodleni za
nejvySe 180 dnu prodleni, pokud prokaze, Ze tyto financni prostfedky nema k dispozici.
Objednatel je vSak povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnd od obdrzeni téchto
prostfedk( poukazat dluznou ¢astku na bankovni Uéet dodavatele. Neucini-li tak, podléha
povinnosti zaplatit urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sh. za
prodleni od uplynuti 10-ti denni Ihaty po obdrzeni finanénich prostfedk(l od poskytovatele
dotace.

13.7. Urok z prodleni neni objednatel povinen dodavateli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu dodavateli podle bodu ¢lanku IV., odst. 4.7. této smlouvy.

Clanek XIV.
Zavérecéna ustanoveni

14.1. V pfipadé zmény udaju uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu,
a to prlkaznym zpusobem a bez zbyte€ného odkladu. V pfipadé, Ze =z ddvodu
nedodrZzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé, je strana, ktera Skodu
zpusobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. VesSkera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava c¢i predklada
dodavatel objednateli, musi byt pfedana €i pfedloZena v ¢eském jazyce.

14.3. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména
nebo zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od
smlouvy &i vypovéd) se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit
pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pfi dorucovani postou,
jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Uginky dorugeni nastanou i
tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym
jednanim doruéeni zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

14.4. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neudcinna.
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14.5. Smlouvu o dilo Ize ménit pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu se zakonem
a postupem popsanym v ¢l 1l odst. 3.3. a podepsanymi statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran. To se tyka veSkerych vicepraci, ménépraci a zmény dila vCetné
pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt souasné pfedem
odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obCanskym
zakonikem.

14.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v registru smluv, které provede objednatel.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 3 stejnopisy a
dodavatel 2 stejnopisy.

14.9. Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na dukaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

14.10. VeSkera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce
dodavatele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele dila dle této smlouvy,
jsou nedilnou soudasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. |
smlouvy).

14.11. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi nasledujici pfilohy:

V Caslavi dne 30.4. 2019 V Kanku dne 30.4. 2019

Dodavatel Objednatel
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Pfiloha é. 2
FORMULAR PROHLASENIi ZMEN STAVBY
»Oprava osveétleni — pfistupova chodbav 1. N.P.*

Uréeno: Stiedni zemédélska skola, Caslav, Sadova 1234

Cislo SoD: Termin plnéni:

Celkova cena dila:

Dodavatel:

ICO:

Opravnéna osoba: Telefonni spojeni:

Popis predmétu informace:

Popis problému:

Ceho se dodavatel domaha:

Nejzazsi termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:
Datum, podpis opravnéné osoby:

Datum, potvrzeni prevzeti podatelny objednatele:
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