
SMLOUVA O DÍLO
KRPJ-31190-9/ČJ-2019-1600VZ

l. Smluvní strany
1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro
ekonomiku
lČ: 72052147
bankovní spojení:
číslo účtu:
pověřený pracovník

dále jen jako "objednatel" na straně jed né

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:
se sídlem:
zastoupená:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

Zapsán v OR, vedeným

3 Tech, s.r.o.
Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč
Zdeňkem Roupcem, na základě plné moci
26922207

Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45731

dále jen jako ,,zhotovitel" na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tuto smlouvu o dílo.



ll. Předmět díla

2.1 Název veřejné zakázky - KŘP KVy - Vrchlického 2627/46 jihlava -
stavební úpravy vymezených prostor - technologie čištění vod
z myčky automobilů

2.2 jedná se o realizaci stavebních prací dle zpracované projektové
dokumentace a to zejména modernizace zastaralé technologie myčky
automobilů, rekonstrukce čistírny odpadních vod a stavební uzpůsobení
přilehlých prostor myčky umístěné v traktu D a dále osazeni dvou nových
k|imatjzačních jednotek v určených technických prostorách ve 2.NP traktu
D a v 1.PP traktu C. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací
a materiálů uvedených v položkovém soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb včetně výkazu výměr zpracovaného dle vyhlášky Č.169/2016 Sb.,
který je nedílnou součásti této smlouvy. Případné změny předmětu díla
musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto
smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí
dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.3 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) přjs|ušnýmj normami a právními předpisy platnými v době provádění

díla,
b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb

zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
c) projektovou dokumentací zpracovanou firmou Firast, s.r.o., U Nových

vil 941/24, Praha 10.
2.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,

dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
dokončeni a předáni předmětu díla, včetně provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí. zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých
při dodávce díla na skládku na své náklady. Splnit podmínky pro provedení
díla stanovené dotčenými orgány státní správy.

2.5 Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření
předmětu díla vyp|ývajÍcÍ z případného rozporu mezi položkovým
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky
Č169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních
dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do
stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit
jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není
možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové
úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných Urs Praha a.s.,
platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasenI. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny
realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich
cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen
cenové nabídky zhotovitele.

2.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo
rozšIřením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel
povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné,
tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně



směrných cen stavebních prací, vydaných Urs Praha a.s., platných pro
příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě
strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i připadnou úpravu
termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má
zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla, Zhotovitel je
povinen na toto ujednání přistoupit.

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9 Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její
vyklizeni, vyklizení staveniště, uvedeni dotčených ploch a pozemků do
původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných
dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

2.10 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
2.11 Stavební práce budou probíhat za plného provozu Krajského ředitelství

policie kraje Vysočina.

Ill. Termín a místo plnění
3.1 Místem zhotovení díla je: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

Vrchlického 2627/46, Jihlava.
3.2 Předání staveniště duben 2019, zahájení stavebních prací do 15 dnů od

předání staveniště
3.3 Dokončeni stavebních prací: do 125 dnů ode dne zahájeni stavebních

prací.
3.4 Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze,

jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo
zaviněno vyšší moci nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5 V případě změn díla uvedených v odstavcích 2.5 a 2.6 je objednatel
povinen předložit kompletní seznam změn ke schválení Odboru
programového financováni Ministerstva vnitra ČR. Do doby odsouhlasení
těchto změn není možné tyto práce provádět. Lhůta plnění do doby
schválení neběží.

lV. Cena za dílo
4.1 Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze

dne 10. 04. 2019 jako cena maximální s možností změny pouze u případů
stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH:
DPH :
Cena celkem s DPH :

2.754.415,90 Kč
578.427,34 Kč

3.332.843,24 Kč

Slovy vC. DPH: tři miliony tři sta třicet dva tisíc osm set čtyřicet tři korun
českých 24/100

4.2 Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za



následujících podmínek:
· při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
· dojde-li ke změnám dle ustanovení ČI. 2.4, ČI. 2.5 a ČI. 2.6,

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednáni a
odsouhlasenI ceny objednatelem bude uzavřen ,,Dodatek ke smlouvě o
dílo"

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky
zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti
na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré
ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

4.4 Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1 smlouvy.

V. Financování
5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu,
5.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce.
5.3 Provedené práce budou fakturovány měsíčně. výše faktury, bude

odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny
pověřeným pracovníkem objednatele.

5.4 Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli a
bude zaslána buď
· elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo
· e-mailem na adresu: a do předmětu e-

mailu uveďte Faktura - Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
nebo

· v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24
jihlava.

5.6 Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05%
z fakturované částky za každý den prodlení.

5.7 Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. přijaté plnění souvisí výlučně s činností
výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu
povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

VI. Realizace díla - staveniště
6.1 Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
6.2 Staveniště odevzdá objednatel zhotovjte|j tak, aby zhotovitel mohl zahájit

a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je
povinen zajistit součinnost vedoucí k předáni staveniště.

6.3 Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním
díla nedošlo k poškození stávajIcích prostor objektu, jejich součástí či
zařízeni a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným
způsobem zakrytí zařízeni, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby
nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s
prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.



6.4 Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná
opatřeni na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

6.5 Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu,
případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.

6.6 Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní
opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace.
Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid
proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

6.7 Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškozeni komunikací
a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

6.8 Zhotovitel je při prováděni stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle
platných právních předpisů.

6.9 Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu
s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.

6.10 Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby pan Zdeněk Roupec,
držitel oprávnění o autorizaci CKAIT č. 1400072 pro obor pozemní stavby.

6.11 Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby die §160 zák.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů má za povinnost být přítomen
na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních
prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné
kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.

6.12 Kontrolní dny jsou stanoveny v rozsahu lx týdně, nedohodnou-li se obě
smluvní strany jinak.

6.13 Dílo bude realizováno za nepřerušeného provozu budovy. V pracovní dny
budou práce probíhat od 6:30 do 18:00 hodin. Práce mimo uvedenou
dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze
výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem
prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu
služby Policie ČR.
Z důvodu toho, že práce budou probíhat za plného provozu budovy,
vyhrazuje si objednatel, že

· provádění hlučných prací, zejména pak bourání stávajIcIch
konstrukcí a průrazů pro nové rozvody technické infrastruktury
bude prováděno mimo základní pracovni dobu uživatele - tedy 7-
15.00, v tuto dobu jen výjimečně po dohodě a předchozím
odsouh!asení objednatelem,

· v rámci staveniště budou dotčené prostory vymezeny a odděleny
dočasnou dělící stěnou se vstupními uzamykatelnými dveřmi,

· v průběhu realizace stavebních prací bude zhotovitel povinen
zajistit průběžný denní úklid.

Jedná se zejména minimalizaci uzavření vstupů a průchodu do prostor
vlastního objektu, průběžný odvoz vybouraných hmot, zajištěni
nepřetržitého volného průjezdu do/z areálu, zajištění dočasných
protiprachových zábran tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a
vybavení a zajištění pravidelného průběžného úklidu. V případě výměny
výplně otvorů musí být osazena nová výplň a nebude ponechán po
ukončení denních stavebních prací otevřený otvor pro osazené výplně.



6.14 Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné
zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně
všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie
ČR, kde bude uvedeno jméno, přIjmenI, firma a číslo občanského
průkazu.

VIl. Převzetí předmětu díla
7.1 Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem

stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro
účely přejímky doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize
stanovené právními předpisy.
Dále je zhotovitel povinen předložit:
- doklady prokazujÍcÍ technické parametry a jakost použitých materiálů,
které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací,
dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné
předání.
Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního
deníku, podle platných právních předpisů.

7.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny
předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3 Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost
dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré
doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla
žádné vady a nedodělky bránIcI užívání díla,

7.4 Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo
přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby
nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle,
materiálech, zaňzení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované
zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a
provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého
zavinění třetím osobám.

7.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou
a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce oproti zadávací dokumentaci.

7.6 K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověření pracovníci objednatele
a zhotovitele dle této smlouvy.

7.7 Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě
jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy
8.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a

prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to
nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen



na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými na svůj náklad.

8.2 Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli
škodu nebo zpožděni průběhu prací, má nárok na úhradu škod od
objednatele a prodloužení smluvního času plněni. Při zjištění vad v části
rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastni náklad dozor staveniště
po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo
jiným subjektům z titulu opomenuti, nedbalostí nebo nesplněním
podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.5 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na
objednatele postupným prováděním prací.

lX. Záruky
9.1.Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce

60 měsíců
9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž

budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou
poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužujI o dobu

počĹnajÍcÍ datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže
jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude
zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata,
přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu
10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném

v bodě 3.3 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2000,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlenI.

10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na
místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty
odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci
objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu 1000,- KČ za každý den, o který nastoupí
později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do
14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné
dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního



uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury.

10.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad
v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti
dnů od doručeni faktury smluvní pokutu ve výši 1000,-- kč za každý
započatý den prodlen j.

10.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu
oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla
objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.9.

10.5. V případě uplatněni vad v rámci záruční doby, které svoji povahou
podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla
(havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději
do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000,-- KČ
za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších
škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná
opatření.

10.6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude
obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady.
Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve
věcech technických.

10.7, Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro
odstraněni vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň
provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých
klimatických podmínkách.

10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda,
kterou lze vymáhat samostatně

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na
svůj náklad zhotovitel objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury.

10.10 Rozsah, kvalita a provedeni služeb musí přesně odpovídat požadavkům
objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky
od požadavku objednatele či od vymezení plnění dle této smlouvy budou
chápány jako vadné plněni.

10.11 Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na
prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich
provádění, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb.

10.12 Poskytovatel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti
s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným
zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že
taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele
plynoucí z této smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů.

10.13 Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody
způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento
případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této
smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škod u



způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 3.000.000,- Kč.
Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu
platnosti pojistné smlouvy. výše případně vzniklé škody bude
objednatelem vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejího
zjištění.

10.14 V případě změn v pojištění, je zhotovitel povinen bezodkladně předložit
objednateli originál nebo kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy,
případně jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a
účinnosti původní pojistné smlouvy.

10.15 Poskytovatel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny
objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí.

XL Závěrečné ustanoveni
11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou - dodatkem, který dohodnou

obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování.
11.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran

a účinná dnem zveřejnění v registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu
smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

11.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě,
platí přislušná ustanovení Občanského zákoníku.

11.5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každé s platností
originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno pro
zhotovitele.

11.6. Přílohy:
1. Krycí list - cenová nabídka zhotovitele
2. položkový soupis prací, dodávek a služeb

Vjihlavě dne 30·4
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