

Číslo Smlouvy Objednatele: 000250 00 19

Číslo Smlouvy Zhotovitele: Z-19006

Číslo akce: 20-0-1832

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000195716 (dále jen „Smlouva“) s názvem

„Modernizace bezpečnostní signalizace v hale B depa Kačerov“

1. Smluvní strany


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

sídlo: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r. o.

sídlo: Hornoměřcholupská 518/68, 102 00 Praha 10
zastoupená: Markem Šleglem, jednatelem
IČO: 41690192
DIČ: CZ41690192 / plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl C, vložka 3547

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Výchozí ujednání

- 2.1. Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran při provedení stavby „Modernizace bezpečnostní signalizace v hale B depa Kačerov“ včetně všech přidružených činností, dále vymezených níže a v souladu s projektovou dokumentací předanou **Zhotoviteli v rámci poptávkového řízení č. 1000205062** v elektronické formě (dále jen „Dílo“).
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, k jehož provedení se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy i pokyny obsažené v podmínkách poptávkového

řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

3. Předmět Smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést Dílo a Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli smlouvenou cenu.
- 3.2. Dílo zahrnuje zejména:
 - 3.2.1. Veškeré práce a dodávky nezbytné k realizaci Díla v rozsahu Projektové dokumentace.
 - 3.2.2. Zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele a Objednatele.
 - 3.2.3. Dodávku a montáž zařízení a vybavení.
 - 3.2.4. Demontáže stávajícího technologického i nahrazovaného zařízení.
 - 3.2.5. Odvoz a likvidaci demontovaného zařízení a odpadu.
 - 3.2.6. Provedení potřebných stavebních úprav.
 - 3.2.7. Úpravy související s řízením a sledováním provozu technologického zařízení.
 - 3.2.8. Dodávku a instalaci kabelových tras.
 - 3.2.9. Dodávku a pokládku elektrických silových rozvodů.
 - 3.2.10. Dodávku a pokládku elektrických slaboproudých rozvodů.
 - 3.2.11. Demontáž stávajících rozvaděčů, dodávku a montáž nových rozvaděčů.
 - 3.2.12. Demontáž rušených kabelů a kabelových konstrukcí.
 - 3.2.13. Organizační zabezpečení a provedení komplexního vyzkoušení.
 - 3.2.14. Provedení požárního utěsnění technologií (kde je to nutné).
 - 3.2.15. Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry.
 - 3.2.16. Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do řádného provozu a předání rekonstrukce v podmínkách Objednatele a dle platné legislativy.
 - 3.2.17. Činnosti související se zajištěním plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu k provádění prací na provozovaném zařízení pražského metra dle směrnice Os3/1 (tento souhlas bude vydán Objednatelem za účasti Zhotovitele před započítáním provádění Díla), včetně závazku splnění těchto podmínek.
 - 3.2.18. Vyhotovení a odevzdání všech nutných dokladů (osvědčení o jakosti, o individuálních zkouškách, apod.), zajištění všech potřebných zkoušek, protokolů, revizí, vč. průkazu způsobilosti ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, pro následné provozování Díla.
 - 3.2.19. Dopracování dokumentace pro provedení stavby (DPS). Zhotovitel doplní DPS do podoby realizační dokumentace stavby (RDS) tak, aby obsahovala zapracování připomínek a požadavků z vyjádření příslušných orgánů či organizací, obsahovala zapracování relevantních připomínek objednatel a byla případně doplněna v souladu s platnými předpisy, normami, drážním zákonem, směrnicemi objednatel a v návaznosti na DPS. RDS musí být podrobně rozpracována dle použitých technických řešení, technologie a výrobků. Zejména musí být doplněna např. o podrobné technické specifikace, obvody schémata rozvaděčů, vzájemné návaznosti technických a technologických zařízení, schémata vnějších spojů, konstrukční výkresy, rozmístění bezpečnostních tabulek, apod. Vybrané výrobky musí být schválené pro použití v metru postupem dle příslušných směrnic. Zhotovitel se zavazuje přípravu RDS průběžně konzultovat s objednatel. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích zhotoviteli poskytovat

- veškerou potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným výstupům zhotovitele. Součástí dopracování musí být i podrobný a úplný seznam demontovaného odpadu a zařízení, včetně uvedení měrných jednotek a jejich počtu. V RDS musí být podrobně rozpracován harmonogram prací v závislosti na provozních potřebách objednatele i uživatele haly B.
- 3.2.20. Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle skutečného provedení Díla, do které budou zapracovány připomínky Objednatele. Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích a v elektronické verzi v neuzamčených formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx a *.dwg. Součástí dokumentace skutečného provedení bude i aktualizovaný výkaz výměr vč. technických specifikací (např. kabelový seznam apod.).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytnout součinnost řádně v souladu s touto Smlouvou zejména v souladu s:
- 3.3.1. Projektovou dokumentací,
3.3.2. příslušnými právními předpisy,
3.3.3. všemi, a to i doporučenými ustanoveními platných českých technických předpisů a technických norem (zejména ČSN vč. norem převzatých do soustavy českých norem např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS).
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat po částech v režimu běžného provozu depa Kačerov, kde je prováděna údržba vozidel metra M1 třetí stranou za postupného vyloučení dopravy příslušných kolejí.
- 3.5. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla. Za účelem zpracování požadovaných dokumentací, poskytne Objednatel DPS v editovatelných formátech.
- 3.6. K vyloučení pochybností se za Dílo považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci v souladu s příslušnými předpisy a touto Smlouvou.
- 3.7. Zhotovitel se současně zavazuje zajistit za podmínek Smlouvy seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou zařízení v souladu s čl. 9. této Smlouvy.

4. Zahájení plnění a Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla po nabytí účinnosti této smlouvy a výzvě k plnění.
- 4.2. Vlastní práce budou zahájeny předáním staveniště Objednatelem.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně dokončené Dílo Objednateli předat **nejpozději do 36 měsíců od doručení výzvy k plnění.**
- 4.4. Termín dokončení Díla a jeho předání a převzetí může být přiměřeně prodloužen:
- 4.4.1. jestliže dojde k omezení nebo přerušení provádění Díla z důvodu výlučně na straně Objednatele,
4.4.2. zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa provedení Díla znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem,
4.4.3. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu §2913 odst. 2 OZ za podmínek tam uvedených. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.
- 4.5. Objednatel nebo technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud hrozí nebezpečí poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či život osob, pokud Zhotovitel provádí Dílo odlišně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele či pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou.

- 4.6. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Zhotovitele, nemá to vliv na dobu plnění. Za důvod na straně Zhotovitele se považují veškeré důvody, za které neodpovídá Objednatel a které nejsou zapříčiněny vyšší mocí dle odst. 4.4. Smlouvy.
- 4.7. Pokud dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel zajistit dosud prováděné Dílo proti poškození a zakrýt odkryté části prováděného Díla, a to na své náklady, s výjimkou případů, kdy za přerušení provádění Díla odpovídá Objednatel.

5. Místo plnění, staveniště

- 5.1. Místem plnění Smlouvy je Praha, depo Kačerov.
- 5.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle Projektové dokumentace. Elektronickou verzi projektové dokumentace ve formátu *.pdf měl Zhotovitel k dispozici v rámci poptávkového řízení. Současně s výzvou k plnění bude Zhotoviteli předána tištěná verze projektové dokumentace. Objednatel se zavazuje předat staveniště bez věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré skladovací plochy k provedení Díla, neuvedené v Projektové dokumentaci, si zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. Pokud na staveništi nebudou překážky bránící zahájení prací je Zhotovitel povinen staveniště převzít na výzvu Objednatele v uvedeném termínu.
- 5.3. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín nebo pokud o náhradní termín požádal a nedostaví se k převzetí staveniště ani v náhradním termínu, který mu Objednatel určil, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal dnem uvedeným ve výzvě k převzetí staveniště.
- 5.4. Předání staveniště bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebo jej pověřenými pracovníky obou smluvních stran a technický dozor Objednatele potvrdí společným zápisem v montážním deníku.
- 5.5. Protokol o předání a převzetí staveniště bude obsahovat alespoň následující údaje:
 - 5.5.1. Označení Díla;
 - 5.5.2. rozsah Díla;
 - 5.5.3. označení Objednatele;
 - 5.5.4. označení Zhotovitele;
 - 5.5.5. datum sepsání zápisu;
 - 5.5.6. identifikace Smlouvy a výzvy;
 - 5.5.7. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele.
- 5.6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a autorského dozoru a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému doзору Objednatele, autorskému doзору a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění Díla nezbytnou součinnost.
- 5.7. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady odběr elektrické energie, vody a dalších energií a uhradit veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí staveniště. K tomu Objednatel Zhotoviteli poskytne potřebou součinnost, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení již existujících inženýrských sítí, nevytyčil-li je před předáním staveniště Objednatel.
- 5.8. Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli škodu.

6. Předání a převzetí části Díla

- 6.1. Dílo bude předáváno po etapách na základě HMG.
- 6.2. Před předáním části Díla proběhnou technické prohlídky a komplexní zkoušky s protokolárním výstupem o jejich průběhu se soupisem vad a nedodělků.
- 6.3. Předáním a převzetím části Díla se pro účely této Smlouvy rozumí dokončení všech prací a činností vztahujících se k části Díla a podpis protokolu o předání a převzetí oběma Smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména:
 - 6.3.1. označení Díla;
 - 6.3.2. identifikaci Smlouvy a konkrétní výzvy;
 - 6.3.3. označení Objednatele;
 - 6.3.4. označení Zhotovitele;
 - 6.3.5. rozsah části Díla;
 - 6.3.6. seznam předávané dokumentace;
 - 6.3.7. soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - 6.3.8. datum sepsání zápisu;
 - 6.3.9. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele.
- 6.4. Předání a převzetí části Díla bude probíhat následovně:
 - 6.4.1. Zhotovitel vyzve k převzetí části Díla Objednatelem písemně. K převzetí části Díla je Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele pokud:
 - a) je část Díla dokončena, plně funkční a schopná bezpečného a spolehlivého provozu bez jakýchkoli omezení a
 - b) části Díla a veškeré jeho součásti, příslušenství, jakož i veškeré systémy splňují všechny specifikace a požadavky tak, jak jsou stanoveny touto Smlouvou, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a
 - c) neexistují žádné změny nebo odchylky od této Smlouvy a dokumentacím uvedeným v předchozím odstavci, vyjma změn, na kterých se Objednatel a Zhotovitel dohodli postupem stanoveným touto Smlouvou a
 - d) části Díla nevykazují vady či nedodělky.
 - 6.4.2. Objednatel zorganizuje převzetí části Díla tak, aby se konalo ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odst. 6.4.1 Smlouvy Objednateli.
 - 6.4.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat v rámci přejímacího řízení Objednateli následující dokumenty (bez těchto dokladů nelze Dílo převzít):
 - a) písemné prohlášení o Splnění podmínky odst. 6.4.1.b),
 - b) všechny nezbytné doklady dle zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, zejména dokumentaci skutečného provedení Díla,
 - c) originál chronologicky posledního sešitu montážního deníku,
 - d) další dokumenty dle Přílohy č. 2 „Doklady požadované sl. 241000 při přejímacím řízení“.
- 6.5. Odmítne-li Objednatel část Díla převzít, uvedou se v Předávacím protokolu stanoviska obou smluvních stran. Nový termín přejímacího řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s tímto článkem Smlouvy.
- 6.6. Objednatel není povinen převzít část Díla vykazující jakékoli, byť drobné vady či nedodělky (to platí i pro vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla). Pokud Objednatel převezme část Díla vykazující vady či nedodělky, uvede v Předávacím protokolu způsob a termín jejich odstranění. Odstranění vad či nedodělků Objednatel písemně potvrdí.
- 6.7. Nejpozději v den převzetí části Díla zajistí Zhotovitel vyklizení staveniště a uvedení všech částí staveniště, popřípadě zařízení staveniště, do původního stavu na základě Zhotovitelem zpracované pasportizace stavby a jejího okolí.

7. Podmínky plnění, práva a povinnosti stran

- 7.1. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby při provádění Díla nebyl jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz MHD, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou. Zhotovitel může započít s plněním díla na základě písemné výzvy k plnění, udělení „Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“ a předání staveniště. Podmínky souhlasu jsou uvedeny ve vnitřní normě Objednatele Os 3/1, kterou Zhotovitel obdržel v rámci poptávkového řízení, přičemž Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se s uvedeným vnitřním předpisem Objednatele řádně seznámil.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nenarušovat provoz objektu depa Kačerov a sousedních objektů, zejména omezit obtěžování hlukem, prachem, špínou, otřesy (vibracemi), zplodinami (plyn) apod. tak, aby nebyly překračovány úředně stanovené limity.
- 7.3. Zařízení nutné pro plnění předmětu Smlouvy je povinen zajistit na své náklady Zhotovitel, s výjimkami stanovenými v této Smlouvě.
- 7.4. Objednatel informuje Zhotovitele o veškerých změnách, souvisejících s plněním Smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele a je povinen vždy jej bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvání na pokynu neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Ustanovení § 2595 OZ se neaplikuje.
- 7.6. Veškerá dodávaná zařízení, nebo jejich části, potřebná pro provedení Díla se Zhotovitel zavazuje dodat nová. Za nové se ve smyslu této Smlouvy považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované, ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou starší 6 měsíců od data prvovýroby.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zajistit, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele.
- 7.9. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla, které si vyžádají kontrolní orgány. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7.10. Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se BOZP a PO podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vést tuto dokumentaci po celou dobu provádění Díla.
- 7.11. Ochrana Díla podle této Smlouvy znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo ode dne předání staveniště až do okamžiku předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením. Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla i během vykládky na staveništi, během dočasného skladování na staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby vyklizení staveniště, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy.

- 7.12. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí a zařízení, a to bez zbytečného odkladu od tohoto poškození nebo zničení. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu, v případě poškození trvalých konstrukcí po předchozím souhlasu technického dozoru Objednatele.
- 7.13. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- 7.15. O počtech a profesní skladbě pracovníků má Zhotovitel povinnost podávat technickému dozoru Objednatele pravdivé informace na každé vyžádání obratem.
- 7.16. Pokud to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
- 7.17. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat technický dozor Objednatele a zástupce Objednatele o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty ve vztahu k realizaci Díla.

8. Likvidace odpadů a kovových materiálů

- 8.1. Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli.
- 8.2. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin vznikajících při provádění Díla (jejichž vlastníkem a původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.
- 8.3. Zhotovitel je povinen kovový odpad třídit dle druhu a kategorie. Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů):
 - 170405 – železo, ocel
 - 170401 – měď, bronz, mosaz
 - 170402 – hliník
 - 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
 - 170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely
 - 170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely
 - 170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely
 - 170407 – směsné kovy
 - 160214 – (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory.
- 8.4. Objednatel zajišťuje ekologickou likvidaci i vyřazování majetku z evidence a rozhoduje, kam bude kovový odpad předán. Proto oznámí Zhotoviteli 5 pracovních dnů před zahájením demontáží a likvidace odpadu tuto skutečnost ing. Daníhlikové telefonicky na tel. č. 724 332 706, nebo písemně na email: danihlikova@dpp.cz. Objednatel určí, zda bude kovový odpad předán na Centrální úložiště odpadu v ÚD Hostivař, případně zda bude předán do jiné provozovny Objednatele, která je oprávněná převzít kovový odpad v souladu s vnitropodnikovou normou. Při odvozu a předání kovového odpadu je nutné sjednat přítomnost zástupce Objednatele, a to z důvodu zajištění dokladů o předání kovového odpadu (váženek) pro bezprostřední vyřazení tohoto majetku z evidence Objednatele.

- 8.5. Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. Zhotovitel nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce objednatel.

9. Obsluha a údržba zařízení

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje v termínu plnění, jinak v dohodnutém termínu, nejpozději však 7 dní před termínem předání a převzetí Díla seznámit a proškolit Objednatelem určené zaměstnance (v přiměřeném počtu) s obsluhou a údržbou Díla.
- 9.2. Seznámení zaměstnanců Objednatele musí být provedeno v rozsahu nutném pro zabezpečení úspěšného a bezpečného provozu Díla a musí zahrnovat:
- 9.2.1. veškeré uplatněné změny a aktualizace,
 - 9.2.2. bezpečnost práce k danému zařízení či technologickému celku,
 - 9.2.3. obecné seznámení se zařízením či technologickým celkem,
 - 9.2.4. technický popis jednotlivých technologií a jejich specifik,
 - 9.2.5. seznámení se s obsluhou a údržbou v takovém rozsahu, aby byl Objednatel schopen samostatně Dílo obsluhovat a provádět jeho běžnou údržbu.
- 9.3. Seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou Díla je součástí ceny Díla.

10. Vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- 10.1. Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel. Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do Díla.
- 10.2. Ode dne převzetí staveniště až do předání řádně dokončeného Díla Objednateli, včetně případného odstranění vad a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na Díle. Objednatel neodpovídá za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele použitých při provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na majetku Objednatele způsobené při provádění Díla.

11. Cena

- 11.1. Celková cena za Dílo dle této Smlouvy (dále jen „**Cena Díla**“) činí **11 796 138,- Kč** (slovy: Jedenáctmilionůsedmsetdevadesátšesttisícjednostřicet osm korun českých) bez DPH.
- 11.2. Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství a který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet, přičemž položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. Zhotovitel není oprávněn jednotlivé položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jakkoliv měnit.
- 11.3. Cena Díla obsahuje ocenění veškerých nákladů, nutných k řádnému splnění předmětu této Smlouvy a všech povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících, zejména pak:
- 11.3.1. veškerých nákladů Zhotovitele na provedení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírážek a režii, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou,
 - 11.3.2. veškerých nákladů na řádné dokončení Díla včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem),
 - 11.3.3. nákladů na BOZP a PO pracovníků,

- 11.3.4. nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
 - 11.3.5. nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla,
 - 11.3.6. nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými technickými normami nebo Objednatelem,
 - 11.3.7. nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd.,
 - 11.3.8. nákladů na ochranu majetku,
 - 11.3.9. nákladů na výrobní dokumentaci,
 - 11.3.10. nákladů na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné vysoušení, včetně veškerých ostatních opatření, pokud si to provozní nebo klimatické podmínky vyžádají,
 - 11.3.11. náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor dle podmínek dle této Smlouvy,
 - 11.3.12. náklady na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky,
 - 11.3.13. náklady na staveništní i mimostaveništní dopravu s přihlédnutím k podmínkám dle této Smlouvy,
 - 11.3.14. všech dalších nákladů Díla, které jsou nutné nebo vhodné pro provedení Díla a jeho zajištění a Zhotovitel je měl a mohl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát.
- 11.4. Cena Díla je sjednána jako konečná a je platná po celou dobu provádění Díla, nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních Stran. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení Ceny Díla, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 OZ. Cena je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat změnu ceny z důvodu změny míry inflace.
- 11.5. Zhotovitel nemá právo na změnu Ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení Ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, ani mají-li rozsah nebo nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu.
- 11.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy detailně seznámil s Projektovou dokumentací a veškerými potřebnými informacemi v souvislosti s realizací Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, s přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebude akceptováno. Zhotovitel se dále zavazuje s potřebnou péčí prověřit Projektovou dokumentaci a další pokyny a informace předané mu Objednatelem podle § 2594 odst. 1 OZ a upozornit Objednatele na zjištěné nedostatky. To však nezbavuje Objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace.
- 11.7. Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané Ceně Díla a:
- 11.7.1. Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení Díla;

- 11.7.2. nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Položkového rozpočtu;
- 11.7.3. není třeba je provést v důsledku skutečností, které nebyly a nemohly být v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat.
- 11.8. Vícepráce jsou práce, činnosti nebo dodávky nezahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané Ceně Díla a:
 - 11.8.1. Objednatel odůvodněně požaduje jejich provedení;
 - 11.8.2. Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému dokončení Díla;
 - 11.8.3. musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Položkového rozpočtu;
 - 11.8.4. je třeba je provést v důsledku skutečností, které nebyly a nemohly být v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat.
- 11.9. Způsob oceňování víceprací a méněprací je následující:
 - 11.9.1. Zhotovitel stanovil v Položkovém rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto jednotkové ceny jsou po schválení Objednatelem závazné i pro oceňování případných víceprací nebo méněprací; nebude-li to možné, pak
 - 11.9.2. jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců (dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených v cenících RTS – směrné ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce sníženými o 5 %; nebude-li to možné, pak
 - 11.9.3. jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky zadané Objednatelem.
- 11.10. Vícepráce mohou být provedeny pouze po uzavření dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavek na méněpráce, pokud nebyly dosud provedeny.
- 11.11. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 11.12. Vylučuje se ustanovení § 2627 OZ. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že:
 - 11.12.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
 - 11.12.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla,
 - 11.12.3. při kalkulaci Ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do Ceny Díla řádně překontroloval,
 - 11.12.4. řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.

12. Platební podmínky

- 12.1. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury – daňových dokladů (dále jen „**faktura**“). Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě od DUZP na základě Předávacího protokolu, který bude nedílnou přílohou faktury. DUZP bude den předání a převzetí části Díla na základě Předávacího protokolu.
- 12.2. Objednatel na základě Zhotovitelem vystavené faktury uhradí fakturovanou částku do výše 85%. Zbývající část fakturované částky tvoří zádržné, na jehož uvolnění vznikne Zhotoviteli nárok odstraněním všech vad a nedodělků na příslušné části Díla, písemně potvrzený Objednatelem.
- 12.3. Lhůta na uvolnění zádržného činí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doručí písemnou žádost s Objednatelem potvrzeným protokolem o odstranění vad a nedodělků na příslušné části Díla.
- 12.4. Na zadržovanou část Ceny Díla se nevztahují ustanovení této Smlouvy o prodlení s úhradou Ceny Díla.

- 12.5. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 12.6. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:
 - 12.6.1. IČ Objednatele a Zhotovitele,
 - 12.6.2. číslo Smlouvy a číslo objednávky, které pro účely fakturace sdělí Zhotoviteli Objednatel
 - 12.6.3. název a číslo stavby,
 - 12.6.4. popis plnění Zhotovitele,
 - 12.6.5. den odeslání faktury,
 - 12.6.6. fakturovanou sumu (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH),
 - 12.6.7. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele,
 - 12.6.8. č. účtu Zhotovitele,
 - 12.6.9. kód klasifikace produkce CZ CPA,
 - 12.6.10. výši zádržného
- 12.7. Při zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
- 12.8. Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele. Pokud tak nebude učiněno, faktura nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 12.9. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze na bankovní účty zveřejněné ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 12.10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
- 12.11. Zálohy nebudou poskytovány.
- 12.12. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.13. Pokud se jedná o režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bude se postupovat dle §92 písm. e) zákona o DPH.
- 12.14. Zhotovitel odpovídá za správné zařazení stavebních a montážních prací do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. ledna 2008.

13. Licence, práva k autorskému dílu

- 13.1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užití součástí Díla uvedené v odst. 3.2.18 a 3.2.20 této Smlouvy, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v neomezeném územním, časovém a množství rozsahu. Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. jiných architektů). Tato licence se poskytuje za následujících podmínek:
 - 13.1.1. Licence se poskytuje jako neomezená výhradní a vzniká a je platná od předání Díla Objednateli.
 - 13.1.2. Objednatel není povinen licenci využít.
 - 13.1.3. Odměna za licenci je v plné výši zahrnuta v ceně Díla.
 - 13.1.4. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou další licence

- (podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.
- 13.1.5. Objednatel je oprávněn předmět licence jakkoliv upravit, jinak měnit, spojit s jiným autorským dílem, jeho názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým úpravám, změnám či spojení předmětu licence.
- 13.1.6. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele (popřípadě autora, pokud jím není Zhotovitel) k předmětu licence.
- 13.1.7. Pokud Zhotovitel není autorem předmětu licence nebo jakékoliv jeho části, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost, pokud včas nezajistí licenci ve shora uvedeném rozsahu.
- 13.2. Je-li kterákoli část Díla, vyjma součástí Díla uvedené v odst. 3.2.18 a 3.2.20 této Smlouvy, autorským dílem, Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít takovou část Díla, a to v rozsahu a způsoby nezbytnými k řádnému a neomezenému užívání Díla. Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob. Tato licence se poskytuje za následujících podmínek:
- 13.2.1. Licence se poskytuje jako územně a časově neomezená, nevýhradní a vzniká a je platná od předání Díla Objednateli.
- 13.2.2. Odměna za licenci je v plné výši zahrnuta v ceně Díla.
- 13.2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.
- 13.2.4. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele (popřípadě autora, pokud jím není Zhotovitel) k předmětu licence.
- 13.2.5. Pokud Zhotovitel není autorem předmětu licence nebo jakékoliv jeho části, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost, pokud včas nezajistí licenci k předmětu licence jako celku ve shora uvedeném rozsahu.
- 13.2.6. Výše uvedená ustanovení platí obdobně i pro jakákoli práva duševního vlastnictví a průmyslová práva (např. průmyslové vzory apod.). Objednatel je oprávněn užívat taková práva k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a pro řádné užívání Díla, včetně jeho oprav a úprav.

14. Kontroly v průběhu plnění a jejich dokumentace

- 14.1. Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality provádění Díla.
- 14.2. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho poddodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou za dva týdny (nebude-li dohodnuto jinak) a jejich předmětem bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla.
- 14.3. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude technický dozor Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, pokud nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu.

- 14.4. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 14.5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele a technický dozor Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději pět pracovních dnů předem, a současně tuto skutečnost uvede v montážním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. O provedené kontrole bude zástupci smluvních stran sepsán protokol. Pokud se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele), není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak technickému dozoru Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude rovněž zapsán v montážním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm hodin po původním termínu kontroly. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt i pokud se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takto zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel.

15. Zánik závazku ze Smlouvy

- 15.1. Závazky založené touto Smlouvou mohou zaniknout splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.
- 15.2. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel bez dalšího, pokud:
- 15.2.1. Zhotovitel poruší opakovaně některou ze svých povinností plynoucích ze Smlouvy nebo z platných právních předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění této Smlouvy dodržovat,
 - 15.2.2. bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu se Smlouvou nebo v rozporu s pokyny Objednatele,
 - 15.2.3. vstoupí Zhotovitel do likvidace,
 - 15.2.4. bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů,
 - 15.2.5. Zhotovitel v nabídce podané do poptávkového řízení uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto poptávkového řízení,
 - 15.2.6. pozbude Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - 15.2.7. Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu Objednatele v provádění Díla nepokračuje,
 - 15.2.8. se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším postupu,
 - 15.2.9. Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem,
 - 15.2.10. Zhotovitel nedokončí Dílo ani do 30 dnů po termínu dle čl. 4. Smlouvy, a to z důvodů ležících na jeho straně,
 - 15.2.11. byl Zhotovitel pravomocně odsouzen pro některý z trestných činů vyjmenovaných v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.
- 15.3. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči Zhotoviteli dle Smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

- 15.4. Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením druhé smluvní straně.
- 15.5. Do 7 dnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s poddodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této Smlouvy a dále veškerou dokumentaci vyhotovenou v souvislosti s prováděním Díla.
- 15.6. Smluvní strany sjednávají, že za škodu v souvislosti s odstoupením od Smlouvy se nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.

16. Odpovědnost za vady, záruka

- 16.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, podmínkami poptávkového řízení a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému a k obvyklému účelu a zachová si smluvené a obvyklé, vlastnosti a provozní parametry, zejména plnou funkčnost, s přihlédnutím k běžnému provoznímu opotřebení.
- 16.2. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované touto Smlouvou, Objednatel a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a normami objednatele, které jsou zhotoviteli kdykoliv k dispozici a že po záruční dobu bude Dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, nebo nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. Za vady Díla se považuje zejména výskyt prasklin, trhlin, přehřívání části zařízení, rozdílné změny odstínů povrchové úpravy, odlupování nátěrů, únik kapalin a náplní, únik maziva, únik chladicích kapalin, koroze a kavitace kovových částí, vibrace, různé cizí zvuky periodicky i neperiodicky se opakující, snížení deklarovaných výkonů.
- 16.3. Objednatel je povinen během záruční doby provozovat a udržovat dodané zařízení dle předaných písemných návodů a doporučení výrobce.
- 16.4. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, která by omezovala nebo znemožňovala jeho prodej, užití, údržbu a opravy Objednatel.
- 16.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla.
- 16.6. Záruční doba náhradních dílů použitých v rámci záručních oprav činí 60 měsíců od montáže konkrétního dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat.
- 16.7. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně, spolu s uvedením přesného popisu vady a uplatňovaného nároku z vady (dále jen „reklamace“). I vada, jejíž reklamaci Objednatel odeslal Prodávajícímu v poslední den záruční doby, se považuje za včas uplatněnou.
- 16.8. Při reklamaci je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit reklamované vady, nejpozději však do 2 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli, pokud nebude dohodnuta jiná lhůta vzhledem k povaze vady.
- 16.9. Po odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu Objednatele k převzetí výsledku reklamace.
- 16.10. O předání a převzetí výsledku reklamace bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména:
 - 16.10.1. označení reklamované vady Díla a uplatněné právo z vadného plnění;
 - 16.10.2. označení Objednatele;
 - 16.10.3. označení Zhotovitele;

- 16.10.4. identifikace této Smlouvy;
 - 16.10.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno jméno i hůlkovým písmem;
 - 16.10.6. atesty či prohlášení o shodě použitých náhradních dílů;
 - 16.10.7. způsob vypořádání reklamace
 - 16.10.8. datum sepsání zápisu.
- 16.11. Objednatel se zavazuje výsledek reklamace převzít, pokud je řádně a včas proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek reklamace proveden ve smyslu výše uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedené práce.
- 16.12. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo zajistit odstranění vady Díla třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 16.13. V případě oprávněného provedení odstranění vady Díla jinou osobou není záruční doba jakkoliv krácena za předpokladu, že odstranění vady bylo provedeno osobou odborně způsobilou.
- 16.14. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat i přiměřenou slevu z Ceny Díla.
- 16.15. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku Smlouvy či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla.
- 16.16. Zhotovitel neodpovídá za vady které:
- a) vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem, pokud Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
 - b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů a návodů výrobců Objednatelem, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí Díla (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně poučil. Záruka za jakost Díla se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele.
- 16.17. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- 16.18. Záruka není vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Objednatel může provádět údržbu a opravy vlastními prostředky či třetím subjektem za předpokladu dodržení návodů předaných Objednateli a za podmínky, že údržbu budou provádět osoby odborně způsobilé.
- 16.19. Dodávaná zařízení nebudou žádným způsobem blokována ani kódována bez předání potřebných deblokačních prvků a kódů Objednateli.
- 16.20. Po dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady záruční doba neběží.

17. Montážní deník a technický dozor

- 17.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do předání a převzetí Díla povede Zhotovitel montážní deník, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno v deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
- 17.2. Zápisy do montážního deníku provádí hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do montážního deníku provádět potřebné záznamy zástupce Objednatele a technický dozor Objednatele, případně jimi písemně pověřená osoba, autorský dozor projektanta nebo oprávněné orgány státní správy. Montážní deník bude veden se dvěma průpisy.

- 17.3. Zhotovitel je povinen montážní deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.
- 17.4. V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky.
- 17.5. Záznamy a údaje v montážním deníku nemění rozsah Díla.
- 17.6. Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti pracovních dnů od zaplnění oproti Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) montážního deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) montážního deníku předá Zhotovitel v rámci předání Díla.
- 17.7. Objednatel jmenuje technický dozor Objednatele. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru a její změny oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně.
- 17.8. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá technický dozor Objednatele nebo autorský dozor projektanta oprávnění zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy ani schválit jakoukoliv změnu, která má nebo může mít vliv na zvýšení ceny plnění, snížení kvality plnění nebo prodloužení doby plnění.

18. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- 18.1. Při prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý započatý den prodlení.
- 18.2. Pokud Zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení jednotlivých částí Díla od předání staveniště a jeho předání Objednateli dle harmonogramu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 18.3. Pokud Zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení Díla dle odst. 4.3. Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 18.4. Pokud Zhotovitel překročí jakýkoliv limit dle odst. 7.2 je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den překročení limitu.
- 18.5. Pro případ nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s odstraněním.
- 18.6. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním dané povinnosti.
- 18.7. Pro případ nedodržení termínu pro Zaškolení personálu Objednatele dle čl. 9.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 18.8. Pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel poruší předpisy BOZP a PO, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
- 18.9. V případě porušení povinnosti udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu v souladu a za podmínek odst. 19.5 Smlouvy nebo povinnosti pojistnou smlouvu předložit Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý i započatý den porušení této povinnosti.
- 18.10. Pokud Zhotovitel nesplní jakoukoli svou povinnosti vyplývající z pokynu Objednatele v montážním deníku a / nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutém termínu, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového nesplnění.
- 18.11. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady Díla nebo jeho části dle odst. 16.8 Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady. V případě více vad se smluvní pokuta uplatní u každé vady zvlášť.
- 18.12. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

- 18.13. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.
- 18.14. Ujednáním jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, na níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Vylučuje se ustanovení § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zajištěná touto smluvní pokutou.

19. Odpovědnost za škodu, Pojištění

- 19.1. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 19.2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit povinnosti dle této Smlouvy s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
- 19.2.1. porušení obecně závazných právních předpisů,
 - 19.2.2. porušení smluvních podmínek,
 - 19.2.3. porušení příkazů Objednatele,
 - 19.2.4. zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, či majetku třetích osob.
- 19.3. Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud prokáže, že škoda vznikla výlučně v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel trval na původním příkazu.
- 19.4. Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav a není-li to možné, tak nahradit v škodu penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 19.5. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění Díla, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč (slovy: Desetmilionů korun českých) za rok, a to až do předání Díla Objednateli. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli platnou pojistnou smlouvu nejpozději do 2 pracovních dnů předložit.
- 19.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo ve výši, jak je požadováno v této Smlouvě.
- 19.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovny neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

20. Kontaktní osoby

- 20.1. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických:

20.1.1. 

- 20.1.2. [REDACTED]
20.1.3. [REDACTED]
20.1.4. [REDACTED]
- 20.2. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:
20.2.1. [REDACTED]
- 20.3. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických:
20.3.1. [REDACTED]
20.3.2. [REDACTED]
- 20.4. Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení nebo uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve věcech předání Díla, vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. Smluvní strany mohou kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno.

21. Další ujednání

- 21.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.
- 21.2. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této Smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.
- 21.3. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (být neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky.
- 21.4. Komunikačním jazykem při jednání je čeština.
- 21.5. Veškerá předaná dokumentace se okamžikem předání stává majetkem Objednatele. Zhotovitel se smluvně zavazuje k předání veškeré dokumentace související s Dílem a souhlasí s jejím předáním třetí straně za účelem úprav, oprav a údržby zařízení.
- 21.6. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá zástupce Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.

22. Závěrečná ustanovení

- 22.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení.
- 22.2. Pro účely Smlouvy se nepoužijí ustanovení §1798-1800 OZ.
- 22.3. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vztupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější.

- 22.4. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout, bylo-li již plněno.
- 22.5. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této Smlouvě stanoveny v kalendářních dnech.
- 22.6. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 22.7. Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam této Smlouvě přiřkládají.
- 22.8. Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této Smlouvy výslovně nevyplývají.
- 22.9. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
- 22.9.1. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
 - 22.9.2. nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
 - 22.9.3. učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;
 - 22.9.4. nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
- 22.10. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
- 22.10.1. že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);
 - 22.10.2. že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
 - 22.10.3. že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
 - 22.10.4. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;
 - 22.10.5. se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
- 22.11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 22.12. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
- 22.13. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Objednatele.

- 22.14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
- 22.15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- 22.15.1. Příloha č. 1: Položkový rozpočet
 - 22.15.2. Příloha č. 2: Doklady požadované sl. 241000 při přijímacím řízení

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Marek Šlegl
jednatel
FLECK-CS Elektroengineering,
spol. s r. o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost