



DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INTEGRAČNÍCH ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ BIZTALK 2018+

ČÍSLO 2019/10021/000

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006-127001/0710

zastoupená: Mgr. Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem ČSSZ

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 27074358

DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: [redacted] prokuristou

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2018+ uzavřené mezi nimi dne 28. 2. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Podpora a rozvoj integračních řešení na platformě BizTalk 2018+.
- 1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.



5. CENA PLNĚNÍ

- 5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně vytavené Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

26 849 700,- Kč bez DPH

(slovy: dvacet šest miliónů osm set čtyřicet devět tisíc sedm set korun českých)

tj. 32 488 137,- Kč vč. DPH

(slovy: třicet dva miliónů čtyři sta osmdesát osm tisíc sto třicet sedm korun českých)

- 5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:



7. ZÁRUKA, SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ŠKODY

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).




8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.
- 8.2 Smluvní strany prohlašují, že Poskyvatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskyvatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskyvatel.
- 8.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.
- 8.4 Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
- 8.5 V případě rozporů ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla Smlouvy.



- 8.6 Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 (slovy: dva) stejnopisy.
- 8.7 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tato příloha:
Příloha č. 1 – Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel	Poskytovatel
v <u>Praxe</u> dne <u>29-04-2019</u>	v <u>Praxe</u> dne <u>29-04-2019</u>
	
.....
Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení	Asseco Central Europe, a.s.
Ing. Iva Fortelková, MBA ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace	 prokurista



Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Služeb

1 Specifikace předmětu plnění (Služeb)

Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou úpravy a rozšíření integračních řešení na platformě BizTalk požadované pro řešení Elektronické neschopenky, ACCESS point (EESSI), eIDAS, ePodání a ESB Backend, které budou provedeny v těchto etapách:

- Etapa 1 - 013V221009107 ČSSZ - Elektronická neschopenka
- Etapa 2 - 013V221009071 ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+
- Etapa 3 - 113V221009174 ČSSZ - Implementace eIDAS
- Etapa 4 - 013V221009002 ČSSZ - Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2016

Realizace Služeb bude rozdělena do 4 etap:

Etapa 1 – 013V221009107 ČSSZ - Elektronická neschopenka:

Úprava tohoto APV:

- APV pro zpracování e-podání
- APV pro příjem e-podání
- ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb

Úprava a rozšíření subsystému DIS a subsystému ESB Backend v návaznosti na zavedení nových služeb eNeschopenky pro lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce.

Konkrétně bude provedeno následující:

- Realizace nové služby RDPN_1 – 1. díl – Hlášení o vzniku DPN - nový formulář e-Podání
- Realizace nové služby RDPN_3 – 3. díl – Hlášení o ukončení DPN - nový formulář e-Podání
- Realizace nové služby PT_DPN - Potvrzení o trvání DPN nebo karantény - převod stávajícího formuláře na e-Podání
- Realizace nové služby HOL_2020 – Hlášení ošetřujícího lékaře - nový formulář e-Podání
- Realizace nové služby HZUPN - Hlášení zaměstnavatele / OSVČ při ukončení pracovní neschopnosti - nový formulář e-Podání
- Realizace nové služby ZZVDPN - Žádost o změnu způsobu výplaty nemocenského - nový formulář e-Podání
- Realizace nové služby NEMPRI_2020 - Příloha k žádosti o dávku - nový formulář e-Podání
- Přímý zápis 4 podání od lékařů formou rychlého B2B dotazu do InfoDB
- Úprava NEM WF
- Optimalizace struktury (partitionning) databází NEM WF
- Řešení pomalého zápisu dokumentů z INNP do NEM
- Úprava funkcionality resubmit na vstupu NEM WF
- Realizace nového kanálu pro B2B služby
- Ochrana proti opakovanému volání z IKR kontrola na duplicitní ID požadavku
- Realizace integrace DIS na ESB Backend, zápis do metaDB, partitionning metaDB
- Návrh a implementace rozšíření webové služby pro LT v DMZ o odstraňování mezer
- Realizace online dostupný logických testů pro podávající (validátor pro FLK)

Etapa 2 – 013V221009071 ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+:

Úprava tohoto APV:

- ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb

Úprava a rozšíření subsystému ESB Backend v návaznosti na implementaci Elektronické výměny údajů o sociálním zabezpečení v ČSSZ. Konkrétně bude provedeno následující:

- Zpřístupnění služeb APV EESSI pro komunikaci s národními aplikacemi (UI3001)
- Realizace služeb národního standardu API NSESS (NS API)



- Integrace APV EESSI na ESS prostřednictvím NS API

Etapa 3 – 113V221009174 ČSSZ - Implementace eIDAS:

Úprava tohoto APV:

- APV pro zpracování e-podání
- APV pro příjem e-podání
- ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb

Úpravy, optimalizace a rozšíření subsystémů DIS a ESB Backend v návaznosti na nařízení eIDAS. Jedná se zejména o nutné změny a optimalizace týkající se elektronické identifikace klientů, práce s elektronickými dokumenty, elektronickými podpisy, pečeti, časovými razítky a elektronického doporučeného doručování, zpracování elektronického podání a uložení do navázaných subsystémů IIS ČSSZ. Konkrétně bude provedeno následující:

- Úprava zpracování přijatých elektronických podání v Subsystému ESB Backend a úprava orchestrace na systémy ESS, EXK, DIS, NEM WF, ESB-IKR
- Úprava pro dohled nad zpracování podání EXK, monitoring procesů ukládání podání a dokumentů do ESS/DMS včetně dohledu nad oblastí vypravení podání
- Úprava a optimalizace zápisu dokumentů do DMS prostřednictvím NEM WF
- Úprava APV pro příjem dat Jednotného registračního formuláře (JRF)
- Realizace úprav podání PVPOJ16 včetně úprav logických testů
- Realizace nových podání OVM pro cizozemské nositele pojištění, poskytujících údaje o důchodu a zajišťujících výměnu údajů o datu úmrtí (B2B rozhraní)
- Realizace nového podání pro ÚP, na základě kterého ČSSZ poskytne informace o nově vzniklých žádostech o PPM (B2B rozhraní)
- Realizace nového podání pro GŘC, na základě kterého ČSSZ poskytne informace o stavu pohledávek na pojistném a penále, které ČSSZ eviduje vůči zaměstnavateli (B2B rozhraní)
- Realizace nového podání pro orgány veřejné moci, na základě kterého ČSSZ poskytne oprávněným subjektům evidenční listy důchodového pojištění (B2B rozhraní)

Etapa 4 – 013V221009002 ČSSZ - Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2016:

Úprava tohoto APV:

- APV pro zpracování e-podání
- APV registrace k e-podání
- APV pro příjem e-podání
- ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb

Úpravy, optimalizace a rozšíření subsystémů DIS a ESB Backend v návaznosti na nové služby IKR a úpravy pro zajištění těchto systémů v technicky provozovatelném stavu. Konkrétně bude provedeno následující:

- Vytvoření nové služby e-Podání OSVČ za rok 2019
- Úprava zdrojových kódů pro kompatibilitu s Windows Server 2016

Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních protokolů pro každou etapu (tj. Etapu č. 1, Etapu č. 2, Etapu č. 3 a Etapu č. 4) po splnění níže uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis provedeného plnění.

Akceptační kritéria:

- a) Etapa 1 – 013V221009107 ČSSZ - Elektronická neschopenka
 - i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.
 - ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
 - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
 - iv. Předání instalačních balíčků.



- b) Etapa 2 – 013V221009071 ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+
- i. Ověřená funkcionality části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.
 - ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
 - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
 - iv. Předání instalačních balíčků.
- c) Etapa 3 - 113V221009174 ČSSZ - Implementace eIDAS
- i. Ověřená funkcionality části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.
 - ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
 - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
 - iv. Předání instalačních balíčků.
- d) Etapa 4 – 013V221009002 ČSSZ - Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2016
- i. Ověřená funkcionality části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.
 - ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
 - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
 - iv. Předání instalačních balíčků.



2 Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

- sazby za člověkodenní (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 5 k Rámcové dohodě;
- stanovení maximální pracovní doby pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Pracnost dílčího plnění - Etapa 1 - 013V221009107 ČSSZ - Elektronická neschopenka

Název role	Pracnost v ČD	Cena v Kč bez DPH
1. Projektový manažer		
2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET		
5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk		
7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk		
8. Specialista pro bezpečnost IS		
9. Analytik pro integrační řešení		
10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání		
11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft		
12. Manažer servisní podpory		
13. Pracovník Service Desku		
14. Pracovník Service Desku		
	Celkem	

Celková maximální cena za část dílčího plnění „Etapa 1 – ČSSZ – Elektronická neschopenka“ je **Kč bez DPH** tj. **Kč včetně DPH**.



Pracnost dílčího plnění - Etapa 2 - 013V221009071 ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+

Název role	Pracnost v ČD	Cena v Kč bez DPH
1. Projektový manažer		
2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET		
5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk		
7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk		
8. Specialista pro bezpečnost IS		
9. Analytik pro integrační řešení		
10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání		
11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft		
12. Manažer servisní podpory		
13. Pracovník Service Desku		
14. Pracovník Service Desku		
<i>Celkem</i>		

Celková maximální cena za část dílčího plnění „Etapa 2 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+“ je [redacted] Kč bez DPH tj. [redacted] Kč včetně DPH.



Pracnost dílčího plnění - Etapa 3 - 113V221009174 ČSSZ - Implementace eIDAS

Název role	Pracnost v ČD	Cena v Kč bez DPH
1. Projektový manažer		
2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET		
5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk		
7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk		
8. Specialista pro bezpečnost IS		
9. Analytik pro integrační řešení		
10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání		
11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft		
12. Manažer servisní podpory		
13. Pracovník Service Desku		
14. Pracovník Service Desku		
Celkem		

Celková maximální cena za část dílčího plnění „Etapa 3 – ČSSZ – Implementace eIDAS“ je [redacted] Kč bez DPH tj. [redacted] Kč včetně DPH.



Pracnost dílčího plnění - Etapa 4 - 013V221009002 ČSSZ - Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2016

Název role	Pracnost v ČD	Cena v Kč bez DPH
1. Projektový manažer		
2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET		
5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk		
7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk		
8. Specialista pro bezpečnost IS		
9. Analytik pro integrační řešení		
10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání		
11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft		
12. Manažer servisní podpory		
13. Pracovník Service Desku		
14. Pracovník Service Desku		
Celkem		

Celková maximální cena za část dílčího plnění „Etapa 4 – Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2016“ je [redacted] Kč bez DPH tj. [redacted] Kč včetně DPH.



3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 8
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 10
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 11
Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí	T + 31
Konečný termín plnění	T + 35
Fakturační milník	T + 36

Projektové milníky Etapy 2:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 8
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 9
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 10
Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí	T + 22
Konečný termín plnění	T + 26
Fakturační milník	T + 27

Projektové milníky Etapy 3:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 15
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 16
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 16
Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí	T + 29
Konečný termín plnění	T + 33
Fakturační milník	T + 34

Projektové milníky Etapy 4:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 26
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 27
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 27
Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí	T + 48
Konečný termín plnění	T + 52
Fakturační milník	T + 53

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1. této Smlouvy



4 Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5 Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.



6 Soulad se standardy ČSSZ

Realizace Služeb bude provedena dle patných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden v následující tabulce:

Číslo	Název souboru	Název dokumentu	Verze
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.30	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.30
7.	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_21
8.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
9.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
10.	Programátorské konvence .NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
11.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.0 1.pdf	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
12.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.0 2	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
13.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.4
14.	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v 4_3	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	4.3
15.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
16.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	0.41
17.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
18.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00
19.	Std provoz prostředí v4	Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx	4.00
S6.1.	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard Využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5



7 Seznam použitých zkratk:

APV – aplikační a programové vybavení
DPN – dočasná pracovní neschopnost
RDPN_1 – eNeschopenka 1. díl Hlášení o vzniku DPN
RDPN_3 – eNeschopenka 3. díl Hlášení o ukončení DPN
PT_DPN - Potvrzení o trvání DPN nebo karantény
HOL_2020 – Hlášení ošetřujícího lékaře
HZUPN - Hlášení zaměstnavatele / OSVČ při ukončení pracovní neschopnosti
ZZVDPN - Žádost o změnu způsobu výplaty nemocenského
NEMPRI_2020 - Příloha k žádosti o dávku
INNP – součást aplikace NEM
NEM – aplikace pro správu nemocenských dávek
LT v DMZ – logické kontroly v demilitarizované zóně
FLK – formálně logické kontroly
EESSI - elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení
UI3001 – aplikace pro důchodovou agendu
NSESSS - národní standard pro komunikaci
JRF – Jednotný registrační formulář
PVPOJ16 – přehled o příjmech a výdajích - hlášení zaměstnavatele o zaplacených dávkách
OVM – orgán veřejné moci
PPM - peněžitá pomoc v mateřství
OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné