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% ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - ODBOR KONCEPCÍ, SYSTÉMOVÉ INTEGRACE A KOORDINACE

SSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

DÍLČÍ SMLOUVA č. 1

K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INTEGRAČNÍCH

ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ BIZTALK 2018+

ČÍSLO 2019/10021/000

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006-127001/0710

zastoupená: Mgr. Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem ČSSZ

jednající: lng. lva Fortelková, MBA , ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a

koordinace

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se Sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 — Michle

IČO: 27074358

DIČ: C227074358

společnost zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: _pmkunstou

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb podpory

a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2018+ uzavřené mezi nimi dne 28. 2. 2019 (dále

jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Podpora a rozvoj integračních

řešení na platformě BizTalk 2018+.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., O

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech speciňkovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby vmístě plnění

specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

 



 

CENA PLNĚNÍ

5.1

5.2

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně vytavené Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

26 849 700,- Kč bez DPH

(slovy: dvacet šest miliónů osm set čtyřicet devět tisíc sedm set korun českých)

tj. 32 488 137,- Kč vč. DPH

(slovy: třicet dva miliónů čtyři sta osmdesát osm tisíc sto třicet sedm korun českých)

Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

OPRÁVNĚNÉ osoav

6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy

jsou:

Osobv oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:

 

Osobv oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

Osobv oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:

w
I
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7.

8.

ZÁRUKA, SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ŠKODY

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vsouladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele

doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování

akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků

nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na ňnancování předmětné akce, a

to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této

Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi

smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by

mohla druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či

nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této

Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo,

že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný

význam, jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě

požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné

ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximélm’ možné

míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání

těla Smlouvy.
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8.6 Tato Smlouva je vyhotovena v5 (slovy: pěti) stejnopisech, přičemž Objednatel

obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 (slovy: dva) Stejnopisy.

8.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

V žít?/Ž? dne ?019 V—m’fihdnew      

Česká republika — Ceská správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA

prokurista

ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace
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Příloha Smlouvy č. 1 — Specifikace Služeb

1 Specifikace předmětu plnění (Služeb)

Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou úpravy a rozšíření integračních řešení na platformě BizTalk

požadované pro řešení Elektronické neschopenky, ACCESS point (EESSI), eIDAS, ePodání a ESB

Backend, které budou provedeny v těchto etapách:

Etapa 1— 013V221009107 ČSSZ- Elektronická neschopenka

Etapa 2- 013V221009071 ČSSZ- Access point (EESSI)- 2018+

Etapa 3-113V221009174 ČSSZ- Implementace eIDAS

Etapa 4- 013V221009002 ČSSZ- Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2016

Realizace Služeb bude rozdělena do 4 etap:

Etapa 1 — 013V221009107 ČSSZ - Elektronická neschopenka:

Uprava tohoto APV:

. APV pro zpracování e-podání

. APV pro příjem e-podání

. ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a

kontrolu procesů a služeb

Úprava a rozširení subsystému DIS a subsystému ESB Backend v návaznosti na zavedení nových

služeb eNeschopenky pro lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce.

Konkrétně bude provedeno následující:

. Realizace nové služby RDPN_1 — 1. díl — Hlášení o vzniku DPN - nový formulář e-Podání

o Realizace nové služby RDPN_3 — 3. díl — Hlášení o ukončení DPN - nový formulář e-Podání

. Realizace nové služby PT_DPN - Potvrzení o trvání DPN nebo karantény - převod stávajícího

formuláře na e-Podání

Realizace nové služby HOL_2020 — Hlášení ošetřujícího lékaře - nový formulář e-Podání

Realizace nové služby HZUPN - Hlášení zaměstnavatele / OSVC při ukončení pracovní

neschopnosti - nový formulář e-Podání

. Realizace nové služby ZZVDPN - Zádost o změnu způsobu výplaty nemocenského - nový

formulář e-Podání

Realizace nové služby NEMPRI_2020 - Příloha k žádosti o dávku - nový formulář e-Podání

Přímý zápis 4 podání ocl lékařů formou rychlého BZB dotazu do InfoDB

Uprava NEM WF

thimalizace struktury (partitionníng) databází NEM WF

Rešení pomalého zápisu dokumentů z INNP do NEM

Uprava funkcionality resubmit na vstupu NEM WF

Realizace nového kanálu pro BZB služby

Ochrana proti opakovanému volání z IKR kontrola na duplicitní ID požadavku

Realizace integrace DIS na ESB Backend, zápis do metaDB, partitionning metaDB

Návrh a implementace rozšíření webové služby pro LT v DMZ o odstraňování mezer

Realizace online dostupný logických testů pro podávající (validátor pro FLK)

Etapa 2 — 013V221009071 ČSSZ - Access Doint (EESSI) - 2018+:

Uprava tohoto APV:

. ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a

kontrolu procesů a služeb

Úprava a rozšíření subsystému ESB Backend v návaznosti na implementaci Elektronické výměny údajů

o sociálním zabezpečení v ČSSZ. Konkrétně bude provedeno následující:

. Zpřístupnění služeb APV EESSI pro komunikaci s národními aplikacemi (UI3001)

. Realizace služeb národního standardu API NSESSS (NS API)
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. Integrace APV EESSI na ESS prostřednictvím NS API

Etapa 3 — 113V221009174 ČSSZ - Implementace eIDAS:

Uprava tohoto APV:

. APV pro zpracování e-podání

. APV pro příjem e-podání

. ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a

kontrolu procesů a služeb

Úpravy, optimalizace a rozšíření subsystémů DIS a ESB Backend v návaznosti na nařízení eIDAS.

Jedná se zejména o nutné změny a optimalizace týkající se elektronické identifikace klientů, práce

selektronickými dokumenty, elektronickými podpisy, pečetěmi, časovými razítky a elektronického

doporučeného doručování, zpracování elektronického podání a uložení do navázaných subsystémů IIS

ČSSZ. Konkrétně bude provedeno následující:

. Úprava zpracování přijatých elektronických podání vSubsystému ESB Backend a úprava

orchestrace na systémy ESS, EXK, DIS, NEM WF, ESB-IKR

. Uprava pro dohled nad zpracování podání EXK, monitoring procesů ukládání podání a

dokumentů do ESS/DMS včetně dohledu nad oblastí vypravení podání

Úprava a optimalizace zápisu dokumentů do DMS prostřednictvím NEM WF

Úprava APV pro příjem dat Jednotného registračního formuláře (JRF)

Realizace úprav podání PVPOJlG včetně úprav logických testů

Realizace nových podání OVM pro cizozemské nositele pojištění, poskytujících údaje o

důchodu a zajišťujících výměnu údajů o datu úmrtí (B2B rozhraní)

. Realizace nového podání pro ÚP, na základě kterého ČSSZ poskytne informace o nově

vzniklých žádostech 0 PPM (BZB rozhraní)

. Realizace nového podání pro GŘC, na základě kterého ČSSZ poslqtne informace o stavu

pohledávek na pojistném a penále, které ČSSZ eviduje vůči zaměstnavateli (B2B rozhraní)

. Realizace nového podání pro orgány veřejné moci, na základě kterého ČSSZ poskytne

oprávněným subjektům evidenční listy důchodového pojištění (BZB rozhraní)

Etapa 4 — 013V221009002 ČSSZ - Úpraw APV pro ePodání, ESB Backend 2016:

Úprava tohoto APV:

. APV pro zpracování e-podání

. APV registrace k e-podání

. APV pro příjem e-podání

. ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a

kontrolu procesů a služeb

Úpravy, optimalizace a rozšíření subsystémů DIS a ESB Backend v návaznosti na nové služby IKR a

úpravy pro zajištění těchto systémů v technicky provozovatelném stavu. Konkrétně bude provedeno

následující:

. Vytvoření nové služby e-Podání OSVČ za rok 2019

. Uprava zdrojových kódů pro kompatibilitu 5 Windows Server 2016

Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních protokolů

pro každou etapu (tj. Etapu č. 1, Etapu č. 2, Etapu č. 3 a Etapu č. 4) po splnění níže uvedených

akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis provedeného plnění.

Akceptační kritéria:

a) Etapa 1— 013V221009107 ČSSZ- Elektronická neschopenka

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.
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b)

C)

d)

Etapa 2 — 013V221009071 ČSSZ — Access point (EESSI) - 2018+

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

Etapa 3-113V221009174 ČSSZ- Implementace eIDAS

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

Etapa 4— 013V221009002 ČSSZ- Úpraw APV pro ePodání, ESB Backend 2016

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.
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2 Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou

ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č.

S k Rámcové dohodě;

b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude

Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Pracnost dílčího plnění- Etapa 1 - 013V221009107 ČSSZ - Elektronická neschopenka

 

Název role Pracnost Cena v Kč bez

v CD DPH

 

1. Projektový manažer

2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na

platformě BizTalk

4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET

 

 

 

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na

platformě BizTalk
 

6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk
 

7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk

 

8. Specialista pro bezpečnost IS

 

9. Analytik pro integrační řešení

10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání

11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft

12. Manažer sevisní podpory

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

 

 

 

 

 

 

Celkem   
Celková maximální cena za část dílčího lnění „Etapa 1 — ČSSZ — Elektronická neschopenka“ je

Kč bez DPH tj.—Kč včetně DPH.
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Pracnost dílčího plnění- Etapa 2 - 013V221009071 ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+

 

Název role Pracnost Cena v Kč bez

v CD DPH

 

1. Projektový manažer

2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na

platformě BizTalk

4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET

 

 

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na

platformě BizTalk

 

6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk
 

7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk

 

8. Specialista pro bezpečnost IS

 

9. Analytik pro integrační řešení

10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání

11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft

12. Manažer sevisní podpory

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

 

 

 

 

 

  Celkem 
Celková maximální cena za část dílčího lnění „Etapa 2 — ČSSZ — Access point (EESSI) — 2018+“ je

Kč bez DPHandKč včetně DPH.

10
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Pracnost dílčího plnění- Etapa 3 - 113V221009174 ČSSZ - Implementace eIDAS

 

Název role Pracnost Cena v Kč bez

V CD DPH

 

1. Projektový manažer

2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na

platformě BizTalk

4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET

 

 

 

 

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na

platformě BizTalk
 

6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk
 

7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk

 

8. Specialista pro bezpečnost IS

 

9. Analytik pro integrační řešení

10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání

11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft

12. Manažer sevisní podpory

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

 

 

 

 

 

  Celkem
  
Celková maximální cena za část dílčího lnění „Etapa 3 — ČSSZ — Implementace eIDAS“ je

Kč bez DPH tj.—pKč včetně DPH.
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Pracnost dílčího plnění - Etapa 4 - 013V221009002 ČSSZ - Úpraw APV pro ePodání, ESB

Backend 2016

 

Název role Pracnost Cena v Kč bez

v CD DPH

 

1. Projektový manažer
 

2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
 

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na

platformě BizTalk
 

4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET
 

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na

platformě BizTalk
 

6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk
 

7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk

 

8. Specialista pro bezpečnost IS

 

9. Analytik pro integrační řešení
 

10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání
 

11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft
 

12. Manažer sevisní podpory
 

13. Pracovník Service Desku
 

14. Pracovník Service Desku
   Celkem 

 

Celková maximální cena za část dílčího lnění ,Etapa 4 — Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2016“

je_Kč bez DPHqa—Kč včetně DPH.
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3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1:
 

Milník Termín (týdny)
 

 

 

 

 

 

   

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím T + 8

prostredi

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 10

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 11

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 31

Konečný termín plnění T + 35

Fakturační milník T + 36
 

Projektové milníky Etapy 2:
 

Milník Termín (týdny)
 

Termín zahájení prací
T

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

 

 

 

 

 

prostředí T + 8

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 9

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 10

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 22

Konečný termín plnění T + 26

Fakturační milník T + 27
 

Projektové milníky Etapy 3:
 

Milník Termín (týdny)
 

Termín zahájení prací
T

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

  

„ , T + 15

prostredi

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 16

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 16

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 29

Konečný termín plnění T + 33

Fakturační milník T + 34

Projektové milníky Etapy 4:

Milník Termín (týdny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím T + 26

prostredl

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 27

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 27

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 48

Konečný termín plnění T + 52

Fakturační milník T + 53  

 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1. této Smlouvy
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l 4 Misto plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5 Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele

v rozsahu dle čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.
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Soulad se standardy ČSSZ

Realizace Služeb bude provedena dle patných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je

uveden v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1_01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace , , , .
6. pracovní stanice 230 Standard systemove konfigurace pracovni stanice 2.30

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

std_pravidlareleasemanagementu_
8. apv_1_2_7£df Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_1-95.docx Standard sít'ové infrastruktury 1_95

Programátorské konvence .NEI' , ,

10. 2.0 _ 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NEl' 1 O 19

11 BizTaIkDevelopmentStandard.v2.0 Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk 2 01

' 1.pdf server '

AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.0 Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA
12. ,

2 portalu 9.02

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_ Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů 0 4

' Oracle_0.4.pdf v databázích Oracle '

14 ŠtŠŽdĚĚsŠPíJiÍ/íšhí/sgl $$qu V API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - 4 3

' 4 3 _ _ _ _ _ _ Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS '

15. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

16. std_srv_O.41.doc Standard systemove konfigurace aphkacmch 0.41

serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku
18. , . . . 1.00

firm v1_00 s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí IKT
19. Std provoz prostredi v4 „ CSSZ.docx 4.00

56.1. Standard Pnpravenost HS CSSZ na Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data 0.4
otevrena data.pdf

56.2. Standard Tvorba IRI RDF Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2
zdrOJu.pdf

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

Standard Využívání datového „, , , ,
56.4. katalogu.pdf Standard vyu2ivani datoveho katalogu 0.4

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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7 Seznam použitých zkratek:

APV — aplikační a programové vybavení

DPN — dočasná pracovní neschopnost

RDPN_1 — eNeschopenka 1. díl Hlášení o vzniku DPN

RDPN_3 — eNeschopenka 3. díl Hlášení o ukončení DPN

PT_DPN - Potvrzení o trvání DPN nebo karantény

HOL_2020 — Hlášení ošetřujícího lékařev

HZUPN - Hlášení zaměstnavatele / OSVC při ukončení pracovní neschopnosti

ZZVDPN - Zádost o změnu způsobu výplaty nemocenského

NEMPRI_2020 - Příloha k žádosti o dávku

INNP — součást aplikace NEM

NEM — aplikace pro správu nemocenských dávek

LT v DMZ — logické kontroly v demilitarizované zóně

FLK — formálně logické kontroly

EESSI - elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení

UI3001 — aplikace pro důchodovou agendu

NSESSS - národní standard pro komunikaci

JRF — Jednotný registrační formulář

PVPOJ16 — přehled o příjmech a výdajích - hlášení zaměstnavatele o zaplacených dávkách

OVM — orgán veřejné moci

PPM 5 peněžitá pomoc v mateřství

OSVC — osoby samostatné výdělečně činné
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