

MĚSTO BROUMOV
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: F. Chráska
TEL./FAX:
MOBIL:
E-MAIL:

SURPMO, a.s.
IČO 01807935
Opletalova 1626/36
Nové Město
110 00 Praha 1

Objednávka číslo 1/19_UP

Objednáváme zpracování a vyhotovení Změny č. 5 Územního plánu Broumova, v rozsahu a členění dle schváleného Zadání Změny č. 5 Územního plánu Broumova, Vyhodnocení Změny č. 5 Územního plánu Broumova a Vaší nabídky, kterou jsme obdrželi dne 20. 3. 2019 od firmy SURPMO, a.s.; IČ: 01807935 se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, v rozsahu potřebném pro veřejné projednání, zpracování připomínek, námitek a podmínek ze stanovisek k návrhu a zpracování Úplného znění Územního plánu po vydání Změny č. 5. Předmětem objednávky není vyhotovení posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). Předmětem objednávky je úprava dokumentace pro veřejné projednání na základě vyhodnocení pořizovatele a předaných závazných stanovisek ze společného projednání. Dokumentace pro veřejné projednání bude předána pořizovateli celkem do 2 měsíců (III. a IV. etapa) od uzavření objednávky a předání pokynů pro úpravu posuzovaného návrhu.

Součástí dodávky je zpracování a vyhotovení 3ks pare pro veřejné projednání vč. CD/DVD pro veřejné projednání Změny č. 5. Nedílnou součástí dodávky budou digitálně zpracované výstupy na CD/DVD ve formátech a rozsahu odpovídajícím digitálnímu zpracování Územního plánu Broumova ZM č. 4 (grafická část) a ZM č. 6 (textová část). Bude dodáno včetně grafické části ve formátu .pdf a textové části ve formátu .doc. Součástí dodávky bude vyhotovení 4 pare znění Změny č. 5 Územního plánu Broumova upravených pro vydání opatření obecné povahy, která budou pořizovateli předána do dvou měsíců (V. a VI. etapa) o předání pokynů, na základě výstupů z veřejného projednání včetně vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách. Součástí dodávky bude Úplné znění Změny č. 5 Územního plánu Broumova (VII. Etapa), které bude předáno společně s výslednou dokumentací pro vydání ve formě 4 pare včetně CD/DVD, které bude obsahovat zpracované úplné znění v datové formě. např.: .dwg, SHP. Metodika MINIS v aktuální podobě (KÚ Královéhradeckého kraje + Hydrossoft Velešlavín) může být aplikována do té míry, aby nebyla narušena koncepce dosavadního členění funkčních ploch vydaného ÚP Broumova. Vzhledová úprava pro tisk (barva, šrafování atp.) funkčních ploch oproti stávajícímu grafickému vyhotovení je možná. Pokud by navrženou úpravou došlo ke srozumitelnější grafické interpretaci regulace v území, je taková změna i žádoucí.

Zpracování firmou SURPMO, a.s.; IČ: 01807935 bude realizováno ve výše popsaném rozsahu za domluvenou celkovou nabídkovou cenu nepřesahující 81.000,-Kč bez DPH uvedenou v cenové nabídce zaslané dne 20. 3. 2019 (je přílohou této objednávky) s tím, že bude uhrazena ve dvou splátkách:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. III. – IV. etapa – dokumentace pro veřejné projednání | 41.000,-Kč bez DPH |
| 2. V. – VII. etapa – dokumentace pro vydání a pro vystavení úplného znění | 40.000,-Kč bez DPH |

Termín dodání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Broumova pro veřejné projednání ve lhůtě 8 týdnů

Termín dodání Změny č. 5 Územního plánu Broumova pro vydání opatření obecné povahy a pro vystavení Úplného znění Změny č. 5 Územního plánu ve lhůtě 8 týdnů.

Do lhůt se nezapočítávají případné kontroly objednatele nebo pořizovatele.

Tel.: 491 504 111
Fax: 491 523 730

www.broumov-mesto.cz
podatelna@broumov-mesto.cz

IDDS: mdubzhy


MĚSTO BROUMOV
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Příloha: Cenová nabídka ze dne 20.03.2019


Vyhodnocení Změny č. 5 po společném projednání.

V Broumově dne 26.4.2019

V HRADCI KRÁLOVÉ dne 29.4.2019



.....
Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města
Město Broumov



.....
Ing. arch. Alena Koutová
odpovědný zástupce
SURPMO, a.s.

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Objednavatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito k ekonomické činnosti. Pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92s zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a a ods. 2 zákona o DPH.

Žádáme na faktuře uvést kódy klasifikace CZ-CPA u poskytnutých stavebních nebo montážních prací. Fakturu vystavte prosím do 7 dnů po předání prací (DUZP) se splatností 14 dnů od doručení.

Fakturu vystavte na adresu: Město Broumov
tř. Masarykova 239, 550 01 Broumov, DIČ: CZ00272523

Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nebude-li k faktuře přiloženo číslo objednávky, fakturu neproplatíme!



Chráska Filip Bc.

Předmět: FW: Vyhodnocení Změny č. 5 ÚP Broumova + Stanoviska DO + Přípis Krajského ředitelství HZS KHK

Důležitost: Vysoká

From: [REDACTED]

Sent: Wednesday, March 20, 2019 12:21 PM

To: Chráska Filip Bc.

Subject: RE: Vyhodnocení Změny č. 5 ÚP Broumova + Stanoviska DO + Přípis Krajského ředitelství HZS KHK

Importance: High

Dobrý den,

prověřili jsme všechny Vámi zaslané podklady a po zvážení všech nezbytných kroků a úprav Vám zasiláme následující návrh doplnění objednávky ze dne 14. 4. 2016:

- dokumentace pro veřejné projednání bude předána do 2 měsíců od převzetí rozšířené objednávky a konečných pokynů pro úpravu návrhu – částka 28 tis. Kč bez DPH bude navýšena o 13 tis. Kč bez DPH (tj. druhá splátka bude činit celkem 41 tis. Kč bez DPH),
- výsledná dokumentace bude předána v souladu s objednávkou, včetně stanovené částky (tj. třetí splátka bude činit 12 tis. Kč bez DPH),
- Úplné znění ÚP po Změně č. 5 (které není součástí objednávky) bude předáno společně s výslednou dokumentací pro vydání – částka nebyla dohodnuta, navrhuje částku 28 tis. Kč bez DPH, která může být fakturována buď samostatně jako čtvrtá splátka nebo společně s třetí splátkou.

S pozdravem z HK

[REDACTED]

Obchodní korporace SURPMO, a.s., IČO 018 07 935, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn: B 19207, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupená Ing. Evženem Heřmanem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Kuropatou, členem představenstva (dále jen „společnost“)


zmocňuje

zaměstnance společnosti Ing. arch. Alenu Koutovou, vedoucí Projektového střediska Hradec Králové, bytem Hradec Králové, Pod zámečkem 1370, k jednání a podepisování za obchodní korporaci SURPMO, a.s.,


k zastupování společnosti dle § 166 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v tomto rozsahu:

- k podávání nabídek a účasti společností ve veřejných soutěžích v souvislosti s činností Projektového střediska Hradec Králové,
- k uzavírání smluv v souvislosti s provozem Projektového střediska Hradec Králové do výše plnění 10.000,- Kč včetně (bez DPH), v každém jednotlivém případě,
- k uzavírání smluv na projektové a průzkumové práce v souvislosti s činností Projektového střediska Hradec Králové do výše plnění 500.000,- Kč včetně (bez DPH), v každém jednotlivém případě.

V Praze dne 14. ledna 2019



Ing. Evžen Heřman
předseda představenstva
SURPMO, a.s.



Ing. Pavel Kuropata
člen představenstva
SURPMO, a.s.