
 

Správa zhotovitelého hradu 
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

tel..: 224371111, www.hrad.cz 
 

 
Č.j.: SPH 174/2019 

ZČ:     , NS: 305.008.00.106.0  
IVZ: P19V00004920 
ID RS:            

 
 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„autorský zákon“)  

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Ing. Václav Hrabík 
se sídlem: Příbram VII, Jana Drdy 487 

kontaktní adresa: Na Valešince 171, Příbram II 
IČO: 16935039 

DIČ:  
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
je plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“): 
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Projekt – 
Zámek Lány - stavební úpravy objektu č.p. 106“ vyhlášené jako zakázka malého rozsahu v souladu 

s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 
446/2019. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání 
tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany 

budou řídit těmito dokumenty. 
 
 

Článek I 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektovou dokumentaci akce „Zámek Lány – stavební úpravy objektu č.p. 106“ (v rozsahu dle 
Přílohy č. 1) a poskytnout další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže 
specifikované v této smlouvě. 

 
Předmětem kompletní projektové dokumentace je návrh nového řešení objektu, který je a bude i 
nadále využíván jako prádelna, mandlovna a sklad prádla, přičemž se bude jednat o návrh řešení 
jak po stránce stavebních, tak po stránce technických úprav, tj. kompletní návrh na realizaci 
objektu jako prádelny. Dokumentace bude obsahovat odstranění stávající kompletní technologie, 
návrh technologického projektu zařízení (čistý provoz, špinavý provoz, sklady, zásobování, 
vybavení technologií, zázemí pro zaměstnance, technické a technologické zázemí, rozvodů, 
napojení na média).  
Stručný popis a rozsah zadání projektových prací je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 
Podrobný popis a rozsah předmětu plnění (projektových prací), včetně prohlídky objektu a místa 
plnění byl zhotoviteli poskytnut před podáním nabídky do výběrového řízení a podpisem této 
smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s podrobným popisem a rozsahem 
předmětu plnění podrobně seznámil a že je schopen zpracovat projektovou dokumentaci a 
poskytnout související služby v požadovaném rozsahu a termínech stanovených touto smlouvou.  
 
Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace projektové dokumentace 
v předpokládaném finančním objemu přibližně 12.500.000,- Kč bez DPH bez realizace 
navrženého technologického řešení. Navrhované řešení stavebních úprav tak musí být 
realizovatelné ve výše uvedeném finančním objemu. 
 
Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, blíže vymezená dále v této 
smlouvě. Z podkladů této přípravy bude zhotovitel vycházet při vytváření všech svých návrhů 
řešení. Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, 
příslušným orgánem památkové péče a ostatními dotčenými složkami a organizacemi. 
Předmětem plnění je také inženýrská činnost, součinnost zhotovitele při výběru dodavatele 
stavby, který bude realizovat projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru nad realizací 
stavby podle vypracované projektové dokumentace.  
 
1.1 Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 
následující fáze projektové dokumentace a zavazuje se provést následující práce:  
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a) Přípravné práce - zajištění a nastudování podkladů z archivů (původní i aktuální 
dokumentace, fotodokumentace apod.), pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, 
provedení veškerých potřebných průzkumů a jejich vyhodnocení. Z těchto podkladů bude 
zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti 
předmětné stavby a byla ověřena realizovatelnost jím předloženého návrhu. 
  

b) Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení - vypracování projektové dokumentace, do níž budou zapracovány výsledky všech 
předchozích fází. V dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky objednatele, 
příslušného orgánu památkové péče a ostatních dotčených složek a organizací (zejména 
hygienická stanice, inspektorát práce, hasičský záchranný sbor, památková péče, správci sítí, 
atd.), budou-li v souladu se specifikací vymezenou ve výběrovém  řízení. Rozsah 
dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 
aktuálním (novelizovaném) znění a bude mít přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle 
přílohy č. 12 a č. 13 této vyhlášky. 
 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako dokumentace pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude včetně všech jejích součástí splňovat 
náležitosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a bude 
vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy. Tj. například tato dokumentace nebude 
obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek odůvodněn 
faktickou potřebou (například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude uvedena a 
zdůvodněna v rámci dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu určitého zboží bude 
tato kvalita vymezena minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem tak aby 
nevylučovala hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů.  
V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho 
prováděcími předpisy.  
 
Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby, bude: 
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 
stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě;   
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 
obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě;  
- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné 
podobě;  
Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 
stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i 
v elektronické podobě ve formátu XLS.  
Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 
služby nezbytné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. 
Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 
stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou 
nebo textovou část projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil kontrolu 
celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací 
v projektové dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu 
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s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
Dokumentace bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem vyřešení provozních 
vztahů souvisejících s prováděním stavby (konstrukčně-stavební prvky, zábory, skladové 
plochy, staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, včetně 
stavebních lešení, zapracování specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení 
na média, apod.). 

 
(dále také jen „projektová dokumentace“) 
 
1.2 Součástí plnění bude inženýrská činnost, která bude představovat zajištění a předání 
objednateli souhlasných stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, která budou 
podkladem pro stavební řízení.  
(dále také jen „inženýrská činnost“) 
 
1.3 Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 
realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně 
poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro účely objednatele nutné 
pro přípravu zadávací dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli součinnost u 
přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby 
podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba změna, úprava, doplnění či 
vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako 
zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako 
projektant prohlídky místa plnění pro výběr zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky 
místa plnění informace týkající se projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, 
které vyplývají z této projektové dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na 
dotazy objednatele týkající se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se 
účastní výběrového řízení na zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 
(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 
 
1.4 Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 
stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové 
dokumentace“).  
Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 
- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 
- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním 

řízením a dokumentací pro provádění stavby, 
- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, 
- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 
- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených zhotovitelem oproti 

zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení. 
 (dále také jen „autorský dozor“)  
 
(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 
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2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 
bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení inženýrské 
činnosti. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zpracovat projektovou dokumentaci a poskytovat 
související služby dle této smlouvy.  

 
 

Článek II 
Doba plnění 

 
1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. je bez zbytečného 

odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  
2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 

a) Přípravné práce - předání části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a): do 40 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

b) Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení - předání pracovního paré části díla dle článku I odst. 1.1. písm. b) v tištěné podobě 
v počtu 2 paré dokumentace a v elektronické podobě na CD: do 90 dnů od účinnosti 
smlouvy. 
- předání čistopisu části díla dle článku I. odst.1.1. písm. b), tj. dokumentace pro provádění 
stavby, v tištěné podobě v počtu 6 paré a v elektronické podobě na CD: do 30 dnů od 
předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli. 

3. Termín řádného provedení inženýrské činnosti: 
a) Termín podání žádostí o vyjádření dotčeným veřejnoprávním orgánům a organizacím (dále 

jen „DOSS“): do 5 pracovních dnů od předání projektové dokumentace objednateli dle 
článku II. odst. 2 písm. b) této smlouvy.  

b) Termín zajištění a předání vyjádření a stanovisek DOSS včetně zapracování připomínek 
DOSS: do 40 dnů od předání projektové dokumentace objednateli dle článku II. odst. 
2 písm. b) této smlouvy.  

4. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 
a)  Objednatel bude oznamovat zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba 
poskytovat součinnost při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout 
potřebnou součinnost v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby objednateli bez zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 
v průběhu realizace příslušného zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle projektové 
dokumentace dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost 
poskytnout nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti zhotoviteli o poskytnutí 
součinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně dodržet lhůtu 
stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
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c) Termín konání příslušné prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele 
stavby dle projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a 
tento termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

5. Termín započetí vykonávání příslušného autorského dozoru bude shodný s termínem 
realizace stavby dle projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění 
autorského dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se 
sjednává po celou dobu realizace stavby dle příslušné projektové dokumentace až do řádného 
splnění stavby realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a 
nedodělků.  

 
 

Článek III 
Cena díla 

 
1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a je výsledkem 

výběrového řízení na výběr zhotovitele této smlouvy a činí: 
a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci (která zahrnuje také cenu 
předprojektových prací) a provedení inženýrské činnosti dle této smlouvy činí bez DPH 640.000,- 
Kč (slovy:  šestsetčtyřicettisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 
zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby. 
b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 159.000,- 
Kč (slovy:  stopadesátdevěttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH 
v aktuální zákonné sazbě.  
 
Bližší specifikace ceny a jejích jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

2.  Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající 
charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak 
zvaných vyvolaných investic. 

 
 

Článek IV 
Fakturační podmínky 

 
1. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou částech 

následovně: 
- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po 
řádném předání projektové dokumentace a po řádném provedení inženýrské činnosti dle této 
smlouvy.  
- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 
přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10% z celkové 
ceny dle článku III. odst. 1 písm. a), bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem 
stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného předání 
projektové dokumentace a řádného provedení inženýrské činnosti. Uzavření příslušné 
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smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 
 

2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude hrazena objednatelem 
měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané 
době trvání autorského dozoru a to na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který bude 
vystaven vždy k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, za který poměrná část ceny za provedený 
autorský dozor přísluší, a to až do výše 90% z celkové ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 
písm. b). Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného 
měsíce. Zbylých 10% bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle projektové dokumentace.  

  
3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 
a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 30 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele 
registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost 
nového daňového dokladu bude opět stanovena na 30 dní. Cena bude uhrazena bankovním 
převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu. V případě zhotovitele, který je 
registrován v Registru plátců DPH, musí být tento účet v  Registru plátců DPH registrován. 
V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 
bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 
 

Článek V 
Provádění díla a jeho splnění 

 
1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci příslušného orgánu památkové péče 
a dalšími dotčenými organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel je po dokončení jednotlivých fází projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. 
této smlouvy povinen předložit 2 paré pracovní dokumentace (viz. Článek II. odst. 2. písm. b) 
smlouvy) k posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato dokumentace již 
řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci příslušného orgánu památkové 
péče a dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude ve všech  paré písemně doloženo 
v dokladové části. Zhotovitel zároveň předloží projektovou dokumentaci k posouzení i 
v elektronické podobě ve strojově čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický 
formát ukládání textu umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu projektové 
dokumentace bez jakéhokoli omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré projektové dokumentace není úplné nebo má nedostatky, 
nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 
odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 
předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění 
dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních ve výkresové 
podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou 
dokumentací a textovou částí ve formátu DOC. Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby 
dle projektové dokumentace bude kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve 
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strojově čitelném formátu PDF. Zároveň spolu s dokumentací předloží zápis o předání a převzetí 
projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.1. 
písm. b) této smlouvy: 
 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 
stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě   
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat 
vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu 
stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě  
- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné 
podobě;  
Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních 
prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i v elektronické podobě 
ve formátu XLS.   

6. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. a) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska dotčených 
veřejnoprávních orgánů a organizací.  

7. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. b) této smlouvy předá zhotovitel objednateli také 
souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Do tohoto termínu 
zhotovitel také zapracuje veškeré požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací do čistopisu 
projektové dokumentace dle článku II. odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy, tzn. aktualizuje 
příslušné části této projektové dokumentace dotčené požadavky veřejnoprávních orgánů a 
organizací.  

8. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. této 
smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky 
(nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, 
nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném případě 
se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 
jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako takového 
za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně a budou 
mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

10. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 
dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části díla, 
respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. zejména 
nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení, jakož i dalších 
řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a 
k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace 
objednatele či zámku Lány). Odměna za poskytnutí práva užít nehmotnou část díla je součástí 
ceny díla dle čl. III. této smlouvy. 

11. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen zhotovit 
stavbu dle projektové dokumentace.  

12. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provádění stavby, resp. všechny její části, 
uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to zejména, nikoli 
však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je 
oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů 
třetím osobám. 



     Strana 9 (celkem 14) 

13. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.   

14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele stavby, 
který bude realizovat stavbu dle příslušné projektové dokumentace, která je předmětem díla. 
V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění 
této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez zbytečného odkladu tak, 
aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména v termínech 
stanovených v článku II odst. 4. této smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen jednat 
za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi 
smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností může 
zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli zhotovitel, 
jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

16. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 
případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které 
mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele 
na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto vzniklou.  

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 
způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně 
schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce zvyšující 
náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné pokyny pro 
zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně objednatel, není-li pro 
konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

18. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektu, který je kulturní 
památkou. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k 
poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

19. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se příslušným rozhodnutím či stanoviskem orgánu 
památkové péče, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydáno a to ve 
všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru. 

20. Kontaktní osobou za objednatele je , tel.: , email: , kontaktní a zodpovědnou osobou za 
zhotovitele je , tel.: , email: . Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí písemným 
oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku 
vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

21. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznámit se, dodržovat a 
při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, se kterými se řádně seznámil před 
podpisem této smlouvy: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevenci rizik; 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 120222 o režimu vstupu do areálu 

Zámku Lány; 
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- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR“) č. 071115 o 
režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH;  

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 
 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou podílet 
na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě 
změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje 
upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a 
to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen.  
Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 
uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele. 

22. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je 
povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

23. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 
průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou 
součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

24. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození dobrého 
jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo zámku Lány.  

25. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, kterou prokazoval část 
kvalifikace vztahující se k odborné způsobilosti osoby, která má vykonávat funkci hlavního 
inženýra projektu v rámci výběrového řízení na zhotovitele. V případě změny této osoby je 
povinen objednateli předložit doklady o její kvalifikaci, tedy zejména, že je tato osoba držitelem 
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby (IP00) vydané ČKAIT, popř. osvědčení 
vydané ČKA se všeobecnou působností (nikoli architekt – urbanista). Objednatel je oprávněn 
kontrolovat, zda zhotovitel provádí příslušnou část projektové dokumentace touto osobou. 

 
 

Článek VI 
Dodatky projektové dokumentace 

 
1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím 
základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem 
objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být provedeno 
a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této smlouvy, který 
bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu s ustanovením článku IX 
odst. 7 této smlouvy.  
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Článek VII 
Odpovědnost zhotovitele  

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického významu 

díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud 
nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této smlouvy, není v souladu 
s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, 
nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 
odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 
předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 občanským 
zákoníkem, v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 
stavby dle příslušné projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 
nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 4 této smlouvy a to bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit i 
v průběhu výběru zhotovitele stavby dle příslušné projektové dokumentace, v průběhu provádění 
stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 a 
v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, jako 
by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se 
dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 
náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, 
že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle 
odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 
 

Článek VIII 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za každý započatý den, se 
kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena pokuta 
odlišná. 

 
2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány vady a 

nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované přílohy, 
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nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci příslušného 
výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či 
soudu nebo při realizaci stavby dle příslušné projektové dokumentace, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo 
nedodělek. 

 
3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace či jejích jednotlivých částí 

zjištěných při realizaci stavby a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele 
v důsledku vad projektové dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na 
náhradu škody odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, 
popřípadě na další související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první 
větě nemá vliv na výši náhrady škody. 

 
4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V odst. 14 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné a včasné 
součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 
 

5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové dokumentace 
nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace bez předchozí 
omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své 
povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby dle projektové 
dokumentace (tj. zejména, nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu 
provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatele k návrhům 
provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové 
dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění autorského 
dozoru stavby uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy (resp. v příloze č. 2 této 
smlouvy) za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 
6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3% 
z ceny příslušného autorského dozoru dílčí akce uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) této 
smlouvy (resp. v příloze č. 2 této smlouvy) za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ 
nedodržení termínu. 

 
7. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a 

smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, 
v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok z prodlení dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

9. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s touto 

smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo 
nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
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zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem 
ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, v platném znění.  

 
11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením faktur 

delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném upozornění 
zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou dokumentaci 
v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že objednatel poruší 
tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

 
12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 
 
 

Článek IX 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této smlouvy. 
 
2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 
především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 
platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu 
dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 
ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 
dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně 
známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace 
poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán 
svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 
4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná.  
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících 
se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující 
podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

 
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy na třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a autorského zákona. 
 
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv 
ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. 

 
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  
 
9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které jsou 

pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní strany 
také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této smlouvy i do 
příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové zprávy (je třeba aktivace 
služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, 
se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou v 
§ 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
znění. 

 
Příloha č. 1 - Stručný popis a rozsah zadání projektových prací 
Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet – specifikace nabídkové ceny 
 
V …………………… dne  Pražský hrad dne   
 
 
 
 ………………………………           …………………………………                                           
 Ing. Václav Hrabík Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
  ředitel  
  Správa Pražského hradu 
 za zhotovitele za objednatele 
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