						
Smlouva o dílo č. A/247-2016
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 
 
Objednatel:   Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová
		a Střední uměleckoprůmyslová škola,
		Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
zastoupená ředitelem Mgr. Pavlem Kováříkem
		sídlo:			Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
		IČO:			61388025		DIČ: CZ 61388025
		bankovní spojení:	PPF Banka 
		číslo účtu:		200211008/6000
		
		dále jen „objednatel“, na straně jedné
a

Zhotovitel:	CEMEX Infrastructure s.r.o. 
	zastoupená Ing. Filipem Endalem, jednatelem a
                               Ing. Milanem Matzenauerem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
		                    vložka 257102
		sídlo:			Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1
		IČO:			05019524		DIČ:	CZ05019524
                       bankovní spojení:	UNICREDIT BANK
                       číslo účtu:	            2112831799/2700

 		dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé


(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující
 (dále jen „smlouva“)

Název akce:  „Rekonstrukce parkoviště na dvoře školy do Ondříčkovy ulice“

Úvodní ustanovení

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit, dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
Článek I.
Předmět díla

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Rekonstrukce parkoviště na dvoře školy do Ondříčkovy ulice“ v rozsahu cenové nabídky ze dne 27. června 2016 a v rozsahu výzvy objednatele ze dne 1. června 2016.

1.2. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1. 1. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.


Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel provede dílo uvedené v bodě 1. 1. v době od 15. 9. 2016 do 20. 12. 2016. Vyklizení staveniště do 1 týdne od předání díla objednateli.

2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.


Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle bodu 1. 1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 597 771,- Kč bez DPH. K ceně za dílo bude zhotovitelem účtována DPH ve výši 21%. Daňové doklady budou vystavovány v režimu přenesení daňové povinnosti. Dle ustanovení §92a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet jako Příloha č. 1 smlouvy o dílo. 

3.2. Cena díla je maximální a nepřekročitelná.

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.


Článek IV.
Platební podmínky

4.1.	Realizované práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě měsíčních faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude v nich uveden název akce „Rekonstrukce parkoviště na dvoře školy do Ondříčkovy ulice“.

4.2.	Faktury budou vystaveny na základě měsíčních zjišťovacích protokolů provedených prací.

4.3.	Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů od doručení objednateli za předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny ve smlouvě uvedené náležitosti týkající se vystavení faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli díla vrátit k opravě a přepracování. Vrácením pozbývá faktura platnosti.
 
4.4.	Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.5.	Platba bude provedena v českých korunách.

4.6.	Faktura musí být doručena minimálně ve dvou originálech.


Článek V.
Vlastnické právo k dílu

1.1. Zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastního díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla.


Článek VI.
Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1.	Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou:
- ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy 
- ve věcech technických a provozně organizačních: Milan Martiník akademický sochař, zástupce ředitele a Michal Ilík, TDI. 

6.2.	Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla jsou:
            - ve věcech smluvních: Ing. Filip Endal, jednatel a ing. Milan Matzenauer, jednatel
            - ve věcech technických a provozně organizačních: Ing. Zdeněk Žďárský, výrobní ředitel a Filip Růzha, stavbyvedoucí.


Článek VII.
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1.	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2.	Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s bodem 1.1., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

7.3.	Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli dodací listy a prohlášení o shodě na materiál, který bude použit ke zhotovení předmětu díla, nejpozději při předání staveniště.

7.4.	Při zhotovování vlastního díla je zhotovitel povinen vést vlastní stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"). 
 
7.5.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoliv v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.

7.6.	Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastního díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.7.	Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.8.	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.9.	Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v bodě 7.8., nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.

7.10.	Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů a zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.

7.11.	Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.12.	Objednatel je povinen zajistit veškerou realizační součinnost vyplývající z cenové nabídky zhotovitele v souladu s nutným postupem prací. 


Článek VIII.
Splnění a předání díla

8.1.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných podkladů související s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů, nebo fotokopií.

8.2.	Objednatel je povinen převzít řádně a kvalitně provedené dílo.

8.3.	Provedené dílo zhotovitelem podle bodu 1.1. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen "protokol").

8.4.	Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo má vady nebo nedodělky bránící bezpečnému provozu. Jestliže objednatel nedokončené dílo převezme s vadami a/nebo nedodělky jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.5.	K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.


Článek IX.
Záruka za jakost díla

9.1.	Zhotovitel poskytuje záruční dobu na provedené práce po dobu 36 měsíců od dne předání díla.  

9.2.	V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.1., 7.2. a 8.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.

9.3.	Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené zákonem, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

9.4.	Záruční doba se prodlužuje o dobu od oznámení reklamovaných vad zhotoviteli do dne jejich odstranění.
 

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

10.1.	Objednatel může odstoupit od smlouvy v případech uvedených v této smlouvě a dále podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

10.2.	Zhotovitel může odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

10.3.	Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ujednáními smluvních v této smlouvě.


Článek XI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý den prodlení s  termínem dokončení díla s výjimkou prodlení způsobeného vyšší mocí, popřípadě vzájemně sjednanou dohodou o prodloužení termínu na základě požadavku objednatele. Vyšší mocí se pro tento případ rozumí události, které nastaly za okolností, jež nemohly být smluvními stranami odvráceny a které nebylo možné předvídat (záplavy, zemětřesení, epidemie, dopravní embarga, války, revoluce, apod.). Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v ČR.

11.2.	V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 9.3., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 1.000,- Kč.

11.3.	Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. 





Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1.	Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.2.	Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.

12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

12.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

12.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola.

12.8.	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují jejich zástupci své podpisy.



Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 27. června 2016





V Praze dne 13. září 2016	V Praze dne 13. září 2016






Objednatel:                                                                         Zhotovitel: 

	
Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy	Ing. Filip Endal, jednatel

	Ing. Milan Matzenauer, jednatel
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