

Smlouva o dílo č. 136/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na provedení aktualizace stávajících projektových dokumentací
na stavbu

SILNICE II/150, III/4389, III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních
povolení
na stavbu

SILNICE II/150, III/4389, III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxx](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Preambule

1. Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:

SILNICE II/150, III/4389, III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY

Účastníci smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení dvou níže popsaných závazků – **jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.**

Podkladem pro uzavření závazků je

- výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu,
- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 16. 6. 2016.

Článek III.

1. Smlouva o dílo

Předmětem závazku je provedení aktualizace stávající projektové dokumentace (PD) s názvem „*Silnice II/150: křižovatka se sil. III/4389 – hranice okresů KM – VS, silnice III/43810, III/4389: Loukov – Libosváry; 3. etapa: Loukov Libosváry*“ zpracované ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a projektové dokumentace (PD) s názvem „*Silnice II/150: křižovatka se sil. III/4389 – hranice okresů KM – VS, silnice III/43810, III/4389: Loukov – Libosváry; 3. etapa: Loukov Libosváry*“ zpracované ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v dubnu 2012 spol. ATEDOS Olomouc s. r. o., Hálkova 853/8, 779 00 Olomouc. Aktualizované PD budou zpracovány ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Řešené úseky silnic jsou situovány do níže uvedených uzlových úseků:

- sil. III/43810, uzl. úsek č. 1 – Strmá, uzl. stan. km 0,000 – 1,127 (dl. 1 127 m)
- sil. III/4389, uzl. úsek č. 1 – Pánská Šopa, uzl. stan. km 2,461 – 2,531 (dl. 70 m)
- sil. III/4389, uzl. úsek č. 2 – Libosváry, uzl. stan. km 0,000 – 0,116 (dl. 116 m)
- sil. III/4389, uzl. úsek č. 3 – Zádrholčí, uzl. stan. km 0,000 – 0,085 (dl. 85 m)
- sil. III/43812, uzl. úsek č. 1 – Křímý, uzl. stan. km 2,940 – 2,990 (dl. 50 m)

Celková délka řešených úseků je 1 448 m (extravilán 739 m, intravilán 709 m).

Začátek řešeného úseku sil. III/43810 je situován do uzl. stan. km 0,000 uzl. úseku č. 1 „Strmá“ v místě křiž. se sil. II/150. Konec úseku je situován do uzl. stan. km 1,127 uzl. úseku č. 1 „Strmá“ v místě křiž. se sil. III/4389.

Začátek řešeného úseku sil. III/4389 je situován do uzl. stan. km 2,461 uzl. úseku č. 1 „Pánská Šopa“ v místě cca 10 m před mostem ev.č. 4389 – 2 ve směru od Bystřice pod Hostýnem. Konec úseku je situován do uzl. stan. km 0,085 uzl. úseku č. 3 „Zádrholčí“ v místě 85 m od křižovatky se sil. III/43812 před RD č. p. 59.

Začátek řešeného úseku sil. III/43812 je situován do uzl. stan. km 2,940 uzl. úseku č. 1 „Křímý“ v místě 50 m před křiž. se silnicí III/4389. Konec úseku je situován do uzl. stan. km 2,990 uzl. úseku č. 1 „Křímý“ v místě křiž. se sil. III/4389.

V rámci aktualizace obou PD budou provedeny níže uvedené činnosti:

- zpracování dodatkové technické zprávy s popisem rozsahu změn a zdůvodnění aktualizace PD, resp. jejich částí,
- prověření a porovnání současného dotčeného území se zaměřením území použitého v DÚR a DSP, zapracování případných změn do DÚR a DSP,
- aktualizace průvodních a technických zpráv v návaznosti na změny zákonů, vyhlášek a příslušných norem,
- prověření výkresové části, resp. textových částí uvedených na výkresech v návaznosti na změny vyhlášek, příp. ČSN atd. (konstrukční vrstvy vozovek, dopravní značení ...),
- prověření a porovnání současného mapového podkladu (digitalizace mapy KN) se záborovým elaborátem (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), zjištěné rozdíly budou popsány a vysvětleny

- v příloze ZE (tabulka s popisem rozdílů; původní stav – nový stav),
- aktualizace podrobného soupisu prací s výkazem výměr (slepý rozpočet, který bude rozdělený na 2 části pro jednotlivé investory - ŘSZK a obec Loukov) a kontrolního rozpočtu dle cenové úrovně 2016, vše zpracováno výhradně v ÚRS (ve formátu .xls a .xml).

Veškeré aktualizované dokumenty a výkresy budou zhotovitelem vyměněny příp. doplněny ve všech stávajících 4 paré DÚR a 7 paré DSP. Stávající DÚR v počtu 4 paré a stávající DSP v počtu 7 paré a kompletní DÚR a DSP vč. rozpočtů na CD v digitální formátu *.dgn a *.xls budou objednatelem předány zhotoviteli do 5 pracovních dní po podpisu této smlouvy o dílo.

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného závazku (aktualizovaných projektových dokumentací).

Rozsah dílčí části závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) předání 2 paré aktualizované PD (DÚR) vč. aktualizované dokladové části, z toho 1 paré bude potvrzeno stavebním úřadem, 2 paré DÚR použítá příkazníkem do územního řízení zůstanou stavebnímu úřadu,
- b) předání 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) dopracované v návaznosti na příp. podmínky vyplývající z územního rozhodnutí vč. aktualizované dokladové části, z toho 2 paré aktualizované DSP potvrzené stavebním úřadem vč. aktualizované dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu, 2 paré DSP/PDPS použítá příkazníkem do stavebního řízení zůstanou stavebnímu úřadu.

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

2. Příkazní smlouva

Příkazník pro příkazce obstará

- aktualizace dokladové části vyžadované vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a zák. č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a všech stavebních povolení, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí a stavebních povolení,
- podání u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání územního rozhodnutí a žádostí o vydání stavebních povolení vč. potřebných dokladů,
- vydání pravomocného územního rozhodnutí,
- vydání všech pravomocných stavebních povolení,
- uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.

Závazek z příkazní smlouvy bude plněn v dílčích částech a je splněn příkazcovým převzetím pravomocného územního rozhodnutí a veškerých pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí s nabytím právní moci na stavbu **SILNICE II/150, III/4389, III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY.**

Rozsah dílčí části závazku z příkazní smlouvy je dohodnut takto:

- a) předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
- b) předání veškerých stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín dílčího plnění SoD:

- a) předání 2 paré aktualizované PD (DÚR) vč. aktualizované dokladové části, z toho 1 paré bude potvrzeno stavebním úřadem: **dne 30. 11. 2016**
- b) předání 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) vč. aktualizované dokladové části, z toho 2 paré budou potvrzena stavebním úřadem a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 28. 04. 2017**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 30. 11. 2016**
- b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci **dne 28. 04. 2017**

3. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Cena SoD (DÚR) celkem bez DPH Kč	90 000,--
b) Cena SoD (DSP/PDPS) celkem bez DPH Kč	110 000,--
Cena celkem SoD (čl. III., odst. 1) bez DPH Kč	200 000,--
DPH 21 % Kč	42 000,--
Cena celkem vč. DPH Kč	242 000,--
(slovy dvěstěčtyřicetdvatisíce korun českých)	
c) Cena příkazní činnost (územní rozhodnutí) celkem bez DPH Kč	45 000,--
d) Cena příkazní činnost (stavební povolení) celkem bez DPH Kč	45 000,--
Cena celkem za příkazní činnost (čl. III., odst. 2) celkem bez DPH Kč	90 000,--
DPH 21 % Kč	18 900,--
Cena celkem vč. DPH Kč	108 900,--
(slovy jednoosmtisícdevětset korun českých)	

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacená v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – příkazníkovi po řádném splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a dílčích částí závazku z příkazní smlouvy ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu.
2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - a) za plnění dílčí části ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) a za dílčí plnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených dílčích částí smluvních závazků cenu dle čl. V. bod 1., písm. a), c) v plné výši.
 - b) za plnění dílčí části ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) a za dílčí plnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených dílčích částí smluvních závazků cenu dle čl. V. bod 1., písm. b), d) v plné výši.
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku z činnosti vyplývající z příkazní smlouvy.
4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčích částí díla ve sjednaném rozsahu a sjednané lhůtě a předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajících z příkazní smlouvy.
6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě.
7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani

je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré věci potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj náklad a nebezpečí s výjimkou správních poplatků souvisejících s plněním jednotlivých závazků.
2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotovený podle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:
 - zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
 - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
 - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
 - zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění,
 - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
 - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby,
 - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
 - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění,
 - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
 - vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,
 - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN,
 - vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 1. února 2007.
3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy.
4. Aktualizované projektové dokumentace budou zhotoveny tak, aby plnily funkci dokumentace pro územní a stavební řízení, jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla.
5. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - aktualizovanou PD ve stupni DÚR 2x v písemném vyhotovení vč. kopie aktualizované dokladové části, z toho min. 1 paré bude ořazeno příslušným stavebním úřadem, 1x

- v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf), 2 paré DÚR použitá příkazníkem do územního řízení zůstanou stavebnímu úřadu,
- územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
 - aktualizovanou PD ve stupni DSP v podrobnostech PDPS 2x v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem vč. kopie aktualizované dokladové části,
 - aktualizovanou PD v podrobnostech PDPS 3x v písemném vyhotovení vč. kopie aktualizované dokladové části, 1x v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf), 2 paré DSP*PDPS použitá zhotovitelem do stavebního řízení zůstanou stavebnímu úřadu,
 - veškerá stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
 - rozpočty 1x v písemném vyhotovení, 1x v digitální podobě na CD ve formátu *.xls a *.xml.
7. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek dle čl. IV., odst. 1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek dle čl. IV., odst. 2, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele dle čl. IV., odst. 1, je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce dle čl. IV., odst. 2 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.
5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
6. V případě, že objednatel - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na část aktualizovaných projektových dokumentací záruku v délce 5 let po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovené dokumentace bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (aktualizované projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
4. V případě, že aktualizované části projektových dokumentací nebudou zhotoveny řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle z. č. 89/2012 Sb.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
2. Práva a povinnosti ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy nebo z jejich částí nelze převést třetí osobě.
3. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
4. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne 27.6.2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal
jednatel