

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor**

sídlo: **Komenského 1670**

IČO: **60061863**

DIČ: **CZ60061863**

číslo účtu: **134435843/0300**

jednající prostřednictvím: **Ing. Marcelem Gause, ředitelem školy**

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **JINDŘICH PARUS, voda – plyn – topení, spol. s r.o.**

sídlo: **Ostrov 38, 383 01 Prachatice**

IČO: **41879236**

DIČ: **CZ41879236**

číslo účtu: **21443281/0100**

bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Prachatice**

jednající prostřednictvím: **Jindřich Parus, jednatel**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“(dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Předmětem díla jsou stavební úpravy v části budovy s jídelnou a výdejnou školních dílen Měšická 2234, 390 02 Tábor, na parc. č.: 5338, k.ú. Tábor. Úpravy se dotýkají pouze vnitřních prostorů, do obálky a exteriéru nebude zasahováno. Cílem stavebních úprav je oprava prostorů jídelny, výdejny, sociálního zařízení pro chlapce i děvčata a okolních vstupních místností. Detailní řešení je patrné z výkresové dokumentace, včetně jednotlivých profesí, zejména části: zdravotně-technických instalací, slabo a silnoproudé elektroinstalace.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“ zpracované zodpovědným projektantem Ing. Arch. Karlem Rechem, IČO: 74923811, (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“

Místo stavby:

Kraj: Jihočeský

Okres: Tábor

Obec: Tábor

Místo plnění: SPŠ strojní a stavební Tábor, Měšická 2234

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:
- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem.
6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli cenu ve výši:

3.

Celková cena bez DPH:	1 545 230,09 Kč
DPH z celkové ceny:	324 498,32 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 869 728,41 Kč

4. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne

jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

5. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
7. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se použijí jednotkové ceny v té cenové soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy

ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak na základě písemného dodatku k této smlouvě v návaznosti na požadavky poskytovatele dotace.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vada nedodělků.
8. **Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že je

zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

9. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního účtu objednatele.

VI.

Doba provádění díla

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby:

150 kalendářních dní ode dne

zahájení stavby

2. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro jeho obyvatele.
 - b) Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
 - c) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.

- d) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
- e) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budově, zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem zahájení prací stanoveným v odst. 1 tohoto článku.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště k provádění díla objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech stanovených v odst. 1 tohoto článku. Podrobný časový harmonogram prací bude před zahájením plnění vypracován zhotovitelem na základě termínů plnění stanovených v odst. 1 tohoto článku a provozních podmínek objednatele a bude objednatelem odsouhlasen.
6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká.

VII.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst.3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a

dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště. Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav.
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany - zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
6. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
7. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Protokol o předání a převzetí díla připraví zhotovitel. Objednatel se k protokolu vyjádří a může navrhnout změny. Protokol podepisují oprávněné osoby pro věci smluvní či technické uvedené níže.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;doklady o likvidaci vzniklých odpadů;

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel je povinen provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak.

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše smluvní pokuty za nesplnění konečného termínu dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel ne zahájí provádění díla do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla dle čl. VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu stanoveném dle čl. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
7. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
8. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění,

způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 36 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nespĺňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li

zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Objednatel bankovní záruku nepožaduje.

XVI.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi (třetí osobě) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH.

2. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XVII.

Oprávněné osoby

1. **Zástupci pro věci smluvní:**

Za objednatele: Ing. Marcel Gause

Za zhotovitele: Jindřich Parus, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Ing. Marcel Gause

Za zhotovitele: Ondřej Parus, Ing. Milan Kovářík

2. **Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:**

- pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.

odsouhlasit změnové listy týkající se změn předmětu a rozsahu díla;

- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;

XVIII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou

označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou anebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:

- a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že s seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloha s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
6. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud

SMLOUVA O DÍLO

adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky či doručovací adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

V Táboře dne 29.4.2019

V Táboře, dne: 29.4.2019

Objednatel:

**Střední průmyslová škola
strojní a stavební Tábor**

Komenského 1670, 390 41 Tábor
IČ: 60061863
DIČ: CZ60061863



Ing. Marcel Gause

Zhotovitel:



Jindřich Parus
voda - plyn - topení
spol.sro.

Čertov 38
383 01 PRACHATICE

IČO:41879236 DIČ:CZ41879236



Krycí list slepého výkazu výměr

Název stavby:	SPŠ Tábor - školní dílny, Rekonstrukce výdejny	Objednatel:	SPŠ Tábor Komenského 1670, 390 41 Tábor	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy a rekonstrukce	Projektant:	Ing.arch. Karel Rech Luhovská 1730/5, 182 00 Praha	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Měšická 2234, 390 02 Tábor	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	100
JKSO:	8013 - Budovy pro výuku a výchovu	Zpracoval:		Datum:	17.12.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	237 105,03		Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	44 170,46 5 153,22
PSV	844 369,55		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy Provozní vlivy	4 417,05 2 944,70
"M"	332 640,16				Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00					
Přesun hmot a sutí	58 234,08					
ZRN celkem	1 472 348,82		DN celkem DN celkem z obj.	0,00 0,00	NUS celkem ORN celkem	56 685,43 16 195,84

Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 545 230,09
Základ 21%	1 545 230,09	DPH 21%	324 498,32	Celkem včetně DPH	1 869 728,41

Projektant Datum, razítko a podpis Poznámka:	Objednatel  Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Komenského 1670, 390 41 Tábor IČ: 61162803	Zhotovitel  Friedrich Parus voda - plyn - topení Gestrov 38 383 01 PRACHATICE IČO: 41879236 DIČ: CZ41879236 Datum, razítko a podpis
--	--	--

Slepý výkaz výměr

Název stavby:	SPŠ Tábor - školní dílny, Rekonstrukce výdejny	Doba výstavby:	Objednatel: SPŠ Tábor Komenského 1670, 390 41 Tábor
Druh stavby:	Stavební úpravy a rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant: Ing.arch. Karel Rech Luhovská 1730/5, 182 00 Praha
Lokalita:	Měšická 2234, 390 02 Tábor	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8013 - Budovy pro výuku a výchovu	Zpracováno dne: 17.12.2018	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem	Jednot.	
							6 663,43		0,7389		
31 Zdi podběrné a volné											
1		311238115R00	Zdivo systémové z keramických tvárcí P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm 0,435*2,65*1,1 přízdívka u rozvaděče	m2	1,268	1 357,00	1 720,68	0,3019	0,3828	RTS II / 2018	
2		317168112R00	Překlad systémový keramický plochý 115x71x1250 mm 1 dveře DV01	kus	1,000	336,00	336,00	0,0229	0,0229	RTS II / 2018	
3		317168136R00	Překlad systémový keramický vysoký 70x238x2500 mm 2 překlad nad výdejním okénkem	kus	2,000	1 311,00	2 622,00	0,0900	0,1800	RTS II / 2018	
4		317238111R00	Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 1,25 překlad dveří DV01	m	1,250	273,00	341,25	0,0267	0,0334	RTS II / 2018	
5		317238131R00	Nadezdívka překladů do š. 240 mm na MVC 5 2,50 překlad nad výdejním okénkem	m	2,500	235,00	587,50	0,0396	0,0989	RTS II / 2018	
6		317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky do 250 mm 2 překlad nad výdejním okénkem	kus	4,000	264,00	1 056,00	0,0053	0,0210	RTS II / 2018	
							5 044,84		0,7274		
34 Stěny a příčky											
7		342248112R00	Příčky systémové z keramických tvárcí 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm (1,23+0,735)*2,15 1.08 úklidová místnost 0,9*2,15 1,07 sprcha umývárny	m2	6,160	664,00	4 090,24	0,1167	0,7186	RTS II / 2018	
8		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,15*4	m	8,600	111,00	954,60	0,0010	0,0088	RTS II / 2018	
							74 774,64		6,9041		
61 Úprava povrchu vnitřní											
9		601016193R00	Penetrace hloubková stropů 15,41+49,3+12,55+6,57+1,48 35,19+13,76+2,47	m2	136,730	28,00	3 828,44	0,0003	0,0451	RTS II / 2018	
10		602016193R00	Penetrace hloubková stěn 22,24+29,74+15,02+14,9+4,5 23,74*1,0+5,2*1,0+23,88*1,0	m2	139,220	24,00	3 341,28	0,0003	0,0446	RTS II / 2018	
11		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 80 50	m2	130,000	17,00	2 210,00	0,0000	0,0052	RTS II / 2018	
12		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm 15,41+49,3+12,55+6,57+1,48 35,19+13,76+2,47	m2	136,730	142,00	19 415,66	0,0077	1,0501	RTS II / 2018	
13		612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká 6,3+25,155+7,65 35,19+14,66+1,65+12,32+1,27	m2	104,195	267,00	27 820,07	0,0441	4,5992	RTS II / 2018	
14		612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1,95+0,261 dozdivka u rozvaděče	m2	2,211	287,00	634,56	0,0477	0,1054	RTS II / 2018	
15		612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,8+0,9+0,9)*(0,175+0,25+0,25)	m2	3,105	560,00	1 738,80	0,0537	0,1667	RTS II / 2018	
16		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 22,24+29,74+15,02+14,9+4,5 23,74*1,0+5,2*1,0+23,88*1,0	m2	139,220	112,00	15 592,64	0,0064	0,8840	RTS II / 2018	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem		
17		612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 2,1*4	m	8,400 8,400	23,00	193,20	0,0005	0,0039	RTS II / 2018	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				34 187,27		8,3491		
18		632411150R00	Potěr ze suchých maltových směsí, ruční zpracování, tl. 50 mm 15,41+49,3+12,55+6,57+1,48 1.01, 1.04, 1.05, 1.09, 1.48 (35,19+14,66+1,65)*0,050 1.06, 1.07, 1.08	m2	87,885 85,310 2,575	389,00	34 187,27	0,0950	8,3491	RTS II / 2018	
		64	Výpíně otvorů				25 490,00		0,5537		
19		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 50 30	m2	80,000 50,000 30,000	34,00	2 720,00	0,0012	0,0968	RTS II / 2018	
20		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm 3+1+1 1.09, 1.08, 1.10	kus	5,000 5,000	2 116,00	10 580,00	0,0303	0,1514	RTS II / 2018	
21		642942199IK	Příplatek za úpravu ocelové zárubně, otvor pro osazení elektromagnetického zámku ovládaného čipem 4 DV_01, 02, 03, 04 1 DV_06	kus	5,000 4,000 1,000	207,00	1 035,00	0,0303	0,1514	RTS II / 2017	
22		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm 3 1.01 2 1.06	kus	5,000 3,000 2,000	2 231,00	11 155,00	0,0308	0,1542	RTS II / 2018	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				22 333,68		0,0674		
23		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15,41+49,3+12,55+6,57+1,48 1.01, 1.04, 1.05, 1.09, 1.10 35,19+14,66+1,65 1.06, 1.07, 1.08	m2	136,810 85,310 51,500	86,00	11 765,66	0,0000	0,0055	RTS II / 2018	
24		953171999IK	Demontáž a zpětná montáž vybavení kuchyně, včetně uložení 1 přípravná jídla m.č. 1.05	soub	1,000 1,000	2 944,00	2 944,00	0,0048	0,0048	KALK	
25		55340090IK	Poklop ocelový 780x1000 mm bez otvorů, pro zadláždění keram.dlažbou, včetně rámu 1 Z01 poklop s rámem	kus	1,000 1,000	6 773,00	6 773,00	0,0500	0,0500	RTS II / 2017	
26		953171002R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg 1 Z01 poklop s rámem	kus	1,000 1,000	851,00	851,00	0,0071	0,0071	RTS II / 2018	
		96	Bourání konstrukcí				48 577,17		18,6665		
27		962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 0,6*0,9 pilíř mezi výdejními okny 1,1*2,11 1.08	m2	2,861 0,540 2,321	105,00	300,41	0,0007	0,0019	RTS II / 2018	
28		965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 1,8*0,6*0,15 1.09 stupeň pisoárového stání 1,125*0,8*0,15 1.07 sprchová vanička	m3	0,297 0,162 0,135	4 236,00	1 258,09	2,2000	0,6534	RTS II / 2018	
29		965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem (15,41+6,57+1,48)*0,050 1.01, 1.09, 1.10 (49,30+12,55)*0,050 1.04, 1.05 (35,19+14,66+1,65)*0,050 1.06, 1.07, 1.08	m3	6,841 1,173 3,093 2,575	4 102,00	28 061,78	2,2000	15,0502	RTS II / 2018	
30		965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí (15,41+6,57+1,48)*0,050 1.01, 1.09, 1.10 1,8*0,6*0,15 1.09, pisoárové stání (35,19+14,66+1,65)*0,050 1.06, 1.07, 1.08	m3	3,910 1,173 0,162 2,575	1 821,00	7 120,11	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
31		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických (3,32+5,64+1,66)*2-0,8*3-0,6*2-0,9 1.01 (6,97+5,40)*2-0,8*2 1.06	m	39,880 16,740 23,140	51,00	2 033,88	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
32		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické 15,41+6,57+1,48 1.01, 1.09, 1.10 35,19+14,66+1,65 1.06, 1.07, 1.08	m2	74,960 23,460 51,500	59,00	4 422,64	0,0200	1,4992	RTS II / 2018	
33		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 2 posuvná výdejní okna	kus	2,000 2,000	17,00	34,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem		
34		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 6 600/1970 mm 3+1 800/1970 mm 1 900/1970 mm	kus	11,000 6,000 4,000 1,000	20,00	220,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
35		968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,9*1,2*2 výdejní okna	m2	2,160 2,160	181,00	390,96	0,0432	0,0933	RTS II / 2018	
36		968062745R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 2 m2 1,64*3,0 prosklená stěna záďveří	m2	4,920 4,920	105,00	516,60	0,0246	0,1208	RTS II / 2018	
37		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2,02*5 600/1970 mm 0,9*2,02*3+0,9*2,02*2 800/1970 mm	m2	16,160 7,070 9,090	255,00	4 120,80	0,0772	1,2471	RTS II / 2018	
38		962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm 0,435*2,25 1.01-1.02	m2	0,979 0,979	100,00	97,90	0,0007	0,0007	RTS II / 2018	
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				20 034,03		9,5604		
39		974031285R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 20 cm 2,50 překlad nad výdejním okénkem	m	2,500 2,500	330,00	825,00	0,0715	0,1787	RTS II / 2018	
40		976085333IK	Dmzt zařizovacích předmětů ZTI (10x um, 4x WC, 3x pisoár, 1x umývátko, 1x vanička) a výtokových baterií, vč. úpravy a zajištění připojovacích rozvodů	soub	1,000	3 719,00	3 719,00	0,0450	0,0450	KALK	
41		976085444IK	Dmz elektrického boileru vč. úpravy a zajištění připojovacích rozvodů 1+1	soub	2,000 2,000	520,00	1 040,00	0,0450	0,0900	KALK	
42		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (2,705+3,14+0,8*2+1,49*3+1,16+0,9)*1,8 1.09 (1,5*2+0,975*2-0,7)*1,8 1.10 3,5*1,8 1.05 41,53 1.07, 1.08	m2	80,635 25,155 7,650 6,300 41,530	92,00	7 418,42	0,0460	3,7092	RTS II / 2018	
43		978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 (2,705+3,14+0,8*2+1,49*3+1,16+0,9)*1,8 1.09 (1,5*2+0,975*2-0,7)*1,8 1.10 3,5*1,8 1.05 33,25+8,28 1.07, 1.08	m2	80,635 25,155 7,650 6,300 41,530	86,00	6 934,61	0,0680	5,4832	RTS II / 2018	
44		976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 1 Z01 poklop	kus	1,000 1,000	97,00	97,00	0,0540	0,0540	RTS II / 2018	
979			Přesuny suti				44 543,22		0,0000		
45		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 11,4+4,6+3,6 7,30+2,83	t	29,730 19,600 10,130	261,00	7 759,53	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
46		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (11,4+4,6+3,6)*20 (7,30+2,83)*20	t	594,600 392,000 202,600	11,00	6 540,60	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
47		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 11,4+4,6+3,6 7,30+2,83	t	29,730 19,600 10,130	560,00	16 648,80	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
48		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (11,4+4,6+3,6)*3 (7,30+2,83)*3	t	89,190 58,800 30,390	59,00	5 262,21	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
49		979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 11,4+4,6+3,6 7,30+2,83	t	29,730 19,600 10,130	34,00	1 010,82	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
50		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 11,4+4,6+3,6 7,30+2,83	t	29,730 19,600 10,130	17,00	505,41	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
51		979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel (11,4+4,6+3,6)*0,75 (7,30+2,83)*0,75	t	22,298 14,700 7,598	212,00	4 727,18	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem		
52		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu,cihel,dřeva (11,4+4,6+3,6)*0,25 (7,30+2,83)*0,25	t	7,433 4,900 2,533	281,00	2 088,67	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
		99	Přesun hmot pro HSV				13 690,86		0,0000		
53		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 2,99+8,11+0,25+0,061+0,009 3,04+0,25+0,062+0,061	t	14,833 11,420 3,413	923,00	13 690,86	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
		711	Izolace proti vodě				16 661,89		0,1503		
54		711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm (12,55+6,57+1,48)*1,2 1.05, 1.09, 1.10 (13,76+2,47)*1,2 1.07, 1.08	m2	44,196 24,720 19,476	377,00	16 661,89	0,0034	0,1503	RTS II / 2018	
		720	Zdravotechnické instalace				211 788,86		0,2515		
55		721100901IK	ZTI, Zdravotechnické instalace, viz.samostatný rozpočet přílohou	soub	1,000	201 703,68	201 703,68	0,2500	0,2500	KALK	
56		721100902IK	ZTI, stavební přípomoc 5% z ceny ZTI	soub	1,000	10 085,18	10 085,18	0,0015	0,0015	KALK	
		730	Ústřední vytápění				11 731,65		1,8502		
57		731100801IK	ÚT, Ústřední vytápění - servis stávajících topných těles	soub	1,000	6 780,00	6 780,00	1,5000	1,5000	KALK	
58		731100802IK	ÚT, nový nátěr topných těles včetně odstranění stávajících	soub	1,000	4 393,00	4 393,00	0,1751	0,1751	KALK	
59		731100802IK	ÚT, stavební přípomoc 5% ÚT	soub	1,000	558,65	558,65	0,1751	0,1751	KALK	
		766	Konstrukce truhlářské				54 339,74		1,4933		
60		766694199IK	Deska výdejního pultu, demontáž včetně zpětné montáže 4,99+1,88 1.04	m	6,870 6,870	224,00	1 538,88	0,0000	0,0002	KALK	
61		766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami (9,88+4,99)*2-0,8)*1,2 1.04 dřevěný obklad	m2	34,728 34,728	92,00	3 194,98	0,0110	0,3813	RTS II / 2018	
62		766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn (9,88+4,99)*2-0,8)*1,2 1.04 dřevěný obklad	m2	34,728	40,00	1 389,12	0,0080	0,2778	RTS II / 2018	
63		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových 3+2	kus	5,000 5,000	5,00	25,00	0,0018	0,0090	RTS II / 2018	
64		766661001IK	Dveře interiérové, plné, otevíravé, hladké, barva bílá CPL 800/1890 mm, kování klika/klika, vč.montáže, elektromech.zámek otev.čipem, popis viz DV00 1 DV01/L	soub	1,000 1,000	5 117,00	5 117,00	0,0750	0,0750	KALK	
65		766661002IK	Dveře interiérové, plné, otevíravé, hladké, barva bílá CPL 800/1970 mm, kování koule/klika, vč.montáže, elektromech.zámek otev.čipem, popis viz DV00 1 DV02/P 1 DV03/L 1 DV04/P	soub	3,000 1,000 1,000 1,000	4 887,00	14 661,00	0,0750	0,2250	KALK	
66		766661003IK	Dveře interiérové, plné, otevíravé, hladké, barva bílá CPL 800/1970 mm, kování klika/klika, vč.montáže, cylindrický zámek, popis viz DV00 1 DV05/P	soub	1,000 1,000	4 542,00	4 542,00	0,0750	0,0750	KALK	
67		766661004IK	Dveře interiérové, plné, otevíravé, hladké, barva bílá CPL 600/1970 mm, kování koule/klika, vč.montáže, elektromech.zámek otev.čipem, popis viz DV00 1 DV06/P	soub	1,000 1,000	4 427,00	4 427,00	0,0750	0,0750	KALK	
68		766661005IK	Dveře interiérové, plné, otevíravé, hladké, barva bílá CPL 600/1970 mm, kování klika/klika, vč.montáže, WC zámek, popis viz DV00 1 DV07/P 1 DV08/P 1 DV09/P	soub	3,000 1,000 1,000 1,000	4 037,00	12 111,00	0,0750	0,2250	KALK	
69		766661006IK	Dveře interiérové, plné, otevíravé, hladké, barva bílá CPL 600/1970 mm, kování klika/klika, vč.montáže, cylindrický zámek, popis viz DV00 1 DV10/P	soub	1,000 1,000	4 202,00	4 202,00	0,0750	0,0750	KALK	
70		766661007IK	Úprava a doplnění stáv.vstup.dveří_elektromechanický zámek na čipové ovládání, kování koule/klika, vč.montáže, popis viz DV00 1 DV10/P	soub	1,000 1,000	730,00	730,00	0,0750	0,0750	KALK	
71		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 1,27+0,09	t	1,360 1,360	1 766,00	2 401,76	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem		
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zamečnické)					5 462,00		0,0055	
72		767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického 2 DV_09, 10	kus	2,000	615,00	1 230,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
73		54917045	Zavírač dveří hydraulický, barva bílý kov 2 DV_09, 10	kus	2,000	2 116,00	4 232,00	0,0028	0,0055	RTS II / 2017	
		771	Podlahy z dlaždic					187 200,43		4,0331	
74		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 15,41+49,3+12,55+6,57+1,48 35,19+13,76+2,47	m2	136,730 85,310 51,420	44,00	6 016,12	0,0002	0,0287	RTS II / 2018	
75		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 15,44+28,94+14,22+13,46+4,44 23,14+6,27+19,42	m	125,330 76,500 48,830	63,00	7 895,79	0,0000	0,0050	RTS II / 2018	
76		771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm 15,41+49,3+12,55+6,57+1,48 35,19+13,76+2,47	m2	136,730 85,310 51,420	632,00	86 413,36	0,0069	0,9475	RTS II / 2018	
77		771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru 15,41+49,3+12,55+6,57+1,48 35,19+14,66+1,65	m2	136,810 85,310 51,500	92,00	12 586,52	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
78		771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně 15,41+49,3+12,55+6,57+1,48 35,19+14,66+1,65	m2	136,810 85,310 51,500	34,00	4 651,54	0,0012	0,1642	RTS II / 2018	
79		59764999IK	Keramická dlažba 598x598x9,5 mm, barva světle šedá, rektifikovaná, probarvený stěp (15,41+49,3+12,55+6,57+1,48)*1,1 velkoformátová dlažba podlahy (35,19+13,76+2,47)*1,1	m2	150,400 93,841 56,562	437,00	65 724,80	0,0192	2,8877	KALK	
80		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 2,52+1,53	t	4,050 4,050	966,00	3 912,30	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
		776	Podlahy povlakové					3 888,07		0,0619	
81		776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC (4,99+2,52)*2-0,8+(9,88+4,99)*2-0,8 1.04, 1.05	m	43,160 43,160	17,00	733,72	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
82		776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 49,3+12,55 1.04, 1.05	m2	61,850 61,850	51,00	3 154,35	0,0010	0,0619	RTS II / 2018	
		781	Obklady (keramické)					296 600,58		6,0277	
83		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 50,595+25,245+25,56+28,21+8,97 35,92+32,82+12,71+0,90	m2	220,930 138,580 82,350	44,00	9 720,92	0,0002	0,0464	RTS II / 2018	
84		781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm 1,08+2,28+1,08 výdejní okénko	m	4,440 4,440	851,00	3 778,44	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
85		781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru 50,595+25,245+25,56+28,21+8,97 35,92+32,82+12,71+0,90	m2	220,930 138,580 82,350	92,00	20 325,56	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
86		781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně 50,595+25,245+25,56+28,21+8,97 35,92+32,82+12,71+0,90	m2	220,930 138,580 82,350	34,00	7 511,62	0,0004	0,0884	RTS II / 2018	
87		781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm 50,595+25,245+25,56+28,21+8,97 35,92+32,82+12,71-59,36	m2	160,670 138,580 22,090	632,00	101 543,44	0,0054	0,8596	RTS II / 2018	
88		781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm 8,43+10,06*2+14,05+11,31+5,45	m2	59,360 59,360	632,00	37 515,52	0,0050	0,2986	RTS II / 2018	
89		597813999IK	Obkládačka 305x560x8 mm, polomat, barva světle béžová, rektifikovaná (50,595+25,245+25,56+28,21+8,97)*1,1 (35,92+32,82+12,71)*1,1-65,30+0,9*1,1	m2	177,730 152,438 25,285	388,00	68 959,24	0,0194	3,4533	KALK	
90		59764999IK	Keramická dlažba 598x598x9,5 mm, barva světle šedá, rektifikovaná, probarvený stěp (8,43+10,06*2+14,05+11,31+5,45)*1,1 velkoformátová dlažba stěn	m2	65,300 65,296	437,00	28 536,10	0,0192	1,2538	KALK	
91		781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, profil RB, pro tloušťku obkladu do 10 mm	m	137,430	92,00	12 643,56	0,0002	0,0234	RTS II / 2018	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem		
			22,24+29,74+15,02+14,9+4,5 23,94+6,87+20,22		86,400 51,030						
92		781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům, profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	25,495	92,00	2 345,54	0,0002	0,0043	RTS II / 2018	
			2,15*3+2,015+2,015*3+2,105+1,08*4+2,28*2		25,495						
93		998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	6,040	616,00	3 720,64	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
			3,81+2,23		6,040						
		783	Nátěry				5 508,00		0,0046		
94		783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	12,750	432,00	5 508,00	0,0004	0,0046	RTS II / 2018	
			5*1,35 ocelové zárubně 600/1970		6,750						
			3*1,50+1*1,50 ocelové zárubně 800/1970		6,000						
		784	Malby				35 995,33		0,0607		
95		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	329,578	28,00	9 228,18	0,0000	0,0000	RTS II / 2018	
			22,24+29,74+15,02+14,9+4,5		86,400						
			15,41+49,3+12,55+6,57+1,48		85,310						
			23,74*1,2+5,2*1,2+23,88*3,0		106,368						
			35,19+14,66+1,65		51,500						
96		784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	275,950	17,00	4 691,15	0,0001	0,0193	RTS II / 2018	
			22,24+29,74+15,02+14,9+4,5		86,400						
			15,41+49,3+12,55+6,57+1,48		85,310						
			23,74*1,0+5,2*1,0+23,88*1,0		52,820						
			35,19+13,76+2,47		51,420						
97		784195212R00	Malba tekutá otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	275,950	80,00	22 076,00	0,0002	0,0414	RTS II / 2018	
			22,24+29,74+15,02+14,9+4,5		86,400						
			15,41+49,3+12,55+6,57+1,48		85,310						
			23,74*1,0+5,2*1,0+23,88*1,0		52,820						
			35,19+13,76+2,47		51,420						
		786	Čalounické úpravy				15 193,00		0,0074		
98		786611169IK	Předokenní roleta, viditel.box, elektropohon, 236x110cm (otvor 228x108 cm)	kus	1,000	15 193,00	15 193,00	0,0074	0,0074	KALK	
			1 * Z02 roleta výdejního okénka		1,000						
		M21	Elektromontáže				332 640,16		0,0000		
99		210010001IK	EI, Elektroinstalace silnoproud a slaboproud, viz.položkový rozpočet přílohou	soub	1,000	322 951,62	322 951,62	0,0000	0,0000	KALK	
100		210010002IK	EI, stavební přípomocce 3% z ceny EI	soub	1,000	9 688,54	9 688,54	0,0000	0,0000	KALK	

1 472 348,82

Poznámka

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	SPŠ Tábor - školní dílny, Rekonstrukce výdejny	Objednatel:	SPŠ Tábor Komenského 1670, 390 41 Tábor	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy a rekonstrukce	Projektant:	Ing.arch. Karel Rech Luhovská 1730/5, 182 00 Praha	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Měšická 2234, 390 02 Tábor	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	100
JKSO:	8013 - Budovy pro výuku a výchovu	Zpracoval:		Datum:	17.12.2018

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,00	1 472 348,82	44 170,46
Mimostav. doprava		0,35	1 472 348,82	5 153,22
Územní vlivy		0,3	1 472 348,82	4 417,05
Provozní vlivy		0,2	1 472 348,82	2 944,70
Ostatní	0,00		1 472 348,82	0,00
NUS z rozpočtu	0,00		1 472 348,82	0,00
Celkem NUS				56 685,43

Celkem VRN	56 685,43
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Průzkumné práce		0,35	1 472 348,82	5 153,22
Dokumentace skutečného provedení		0,20	1 472 348,82	2 944,70
BOZP stavby		0,35	1 472 348,82	5 153,22
Úklid staveniště		0,20	1 472 348,82	2 944,70
Celkem ORN				16 195,84