

SMLOUVA O DÍLO č.23

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. Nového obč. zák. č. 89/2012 Sb. V platném znění

AKCE: SENIOR centrum Blansko – dodávka plynového kotle

I. Smluvní strany

Zadavatel: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
Pod Sanatorkou 2363/3
678 01 Blansko
Zastoupen: Bc. Rudolf Krejčíř
IČ:70997241
DIČ:
Bankovní spojení: KB Blansko
Č.ú. [REDACTED]

Zhotovitel: **Petr Hrůza - CHEVRON GASTRO**
Nová 23
692 01 Mikulov
Zastoupení : Petr Hrůza - smluvní vztahy
František Mareček - garant akce
Zdenek Esterka - technické věci
Bankovní spojení : KB Břeclav č.účtu : [REDACTED]
IČO : 49132806 DIČ : CZ6109180561

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je dodávka plynového varného kotle do kuchyně SENIOR centrum Blansko.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení montážních prací bude provedeno po předání pracoviště připravené k montáži prosinec 2016

Termín pro předání zařízení, zaškolení obsluhy, předání dokumentace, je stanoven na 5.12. 2016

IV. CENA DÍLA

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, obsahuje veškeré náklady k realizaci díla, lze ji překročit jen za podmínky stanovených níže a činí:

CENA CELKEM BEZ DPH [REDACTED] Kč

(DPH bude účtováno dle platných zákonů v době vystavení faktury)

Cena pokrývá veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy,

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obě smluvní strany se dohodly na platbě bez účtování záloh.
Prováděné práce budou hrazeny formou faktury- daňového dokladu, jejichž součástí bude dodací list. Splatnost faktury bude 30 dnů.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací.
Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné doklady, tj. dodací list, záruční list, prohlášení o shodě, návod na použití.

VII. ZÁRUKY

Zhotovitel přebírá záruku za dodané zařízení a montážní práce včetně dodávky od přípojných míst až po vlastní zařízení v délce 24 měsíců.
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla, na základě předávacího protokolu.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit zadavateli smluvní pokutu, při nesplnění konečného termínu předání díla dle čl. III z celkové fakturované částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Termín předání díla bude dodržen za předpokladu předání stavby k montáži zařízení minimálně týden před termínem dokončení předmětu plnění. Při opoždění platby bude zhotovitel účtovat penále z fakturované částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Dodavatel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými smluvními stranami.

Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

Zhotovitel má právo na odvezení vlastního dodávaného zařízení, dle svého výběru, pokud cena díla nebo její část nebude uhrazena v termínu splatnosti dle smlouvy.

Smlouva o dílo je vystavena ve trojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží zadavatel, dvě vyhotovení zhotovitel a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců.



Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva nabude účinnosti dnem uveřejnění v ISRS postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy zajistí zhotovitel.

V Mikulově dne : 5. 12. 2016

V Blansku dne : 5. 12. 2016

za zhotovitele



SENIOR CENTRUM BLANSKO

příspěvková organizace

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 208 IČ: 70997241