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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby „Zřízení 

EOV ve všech dopravnách na trati Rybník -  Lipno nad Vltavou". Cílem stavby je vybudování technologie 
EOV v dopravnách D3 Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod klášter, Loučovice a Lipno nad Vltavou na trati 
Rybník- Lipno nad Vltavou, za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy zejména v 
zimních měsících. Vybudování nového EOV bude sloužit k odstranění sněhu a námrazy z výměn, hlavně 
pak k odstranění sněhu a námrazy z prostor pohyblivých částí výměny a táhel výměny.

1.1.2. Rozsah díla „Zřízení EOV ve všech dopravnách na trati Rybník -  Lipno nad Vltavou" je dán schválenou 
dokumentací pro stavební povolení. Pro potřeby zhotovení stavby bude před zahájení stavby zpracovaná 
realizační dokumentace stavby v rozsahu jednotlivých SO. Zhotovení stavby bude provedeno v rozsahu 
zadávacích a schválené projektové dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skutečného 
provedení dle příslušné SoD a obchodních podmínek.

1.2. Umístění stavby
• Stavba se nachází na trati Rybník -  Lipno nad Vltavou. Jedná se o jednokolejnou regionální trať 

provozovanou dle předpisu SŽDC D3. Trať je elektrifikována trakční soustavou AC 25kV 50Hz. Jedná se o 
regionální trať REG064 dle JŘ č. 195 (dle NJŘ č. 706B) a TÚ 1791 Rybník -  Lipno nad Vltavou.

• Stavba bude situována v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov.

• Hlavní stavební činnost bude probíhat v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření 
SŽDC s.o. a ČD a.s.

• Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků, na nichž bude stavba 
prováděna -  jde o katastrální území Trojany u Dolního Dvořiště, Jenín, Hrudkov, Loučovice a Lipno nad 
Vltavou.

• Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení Drážním úřadem Plzeň.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Dokumentace pro stavební povolení „Zřízení EOV ve všech dopravnách na trati Rybník -  Lipno nad 

Vltavou", zpracovatel dokumentace Elektrizace železnic Praha, a.s., datum 10/2018.

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 29667/2018/SŽDC/SSZ/UT2-Voj ze dne 09.01. 2019.

• Stavební povolení č.j.: DUCR-360/19/Ks ze dne 03.01.2019, které nabylo právní moci dne 25.01.2019.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Stavbu je potřeba koordinovat s opravnými pracemi OŘ Plzeň, které jsou naplánovány na říjen roku 

2019.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální verzi dokumentace stavby pro 

stavební povolení. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis prací a výkaz výměr 
v tištěné a digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě (a současně v digitální



podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená forma *.xls, 
Podrobněji viz Díl 5 Soupis prací, Část 1 Komentář k soupisu prací.

Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu vyhlášky č. 
100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 
druhy „Určených technických zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

Před zahájením realizace (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí zhotovitel vytýčení hranic 
drážního pozemku, aby nedošlo během realizace k dotčení nebo záboru cizích pozemků. V případě, že by 
přesto k takovému záboru došlo, bude řešení vzniklých problému věcí a plně k tíži zhotovitele.

součástí předmětu díla je dále:

• zřízení geodetického bodového pole a veškerá geodetická měření nutná k provedení díla,

® zajištění dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby vtom smyslu, že mu 
umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu objednatele (poskytnutí 
nezbytných kancelářských prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinátora BOZP včetně 
parkovacích míst atd.). Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a jsou 
tak součástí nákladů na zařízení staveniště.

Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat jednání 
vdané železniční stanici a přilehlém mezistaničním úseku za účasti zhotovitele projektové dokumentace 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. Cílem 
je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění jednotlivých prací. 
Zjednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny 
v přesnosti údajů o polohách stávajících inženýrských sítí.

Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí 
objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) objednateli v závislosti na 
rozsahu zařízení.

4.1.8. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních postupů a výluk 
předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné podklady pro zpracování úprav 
staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5.

4.1.9. Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky veřejnoprávních orgánů, které 
budou obsaženy ve stavebním povolení.

4.1.10. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami a po nabytí 
právní moci stavebního povolení.

4.1.11. Zhotovitel bude ve svém technickém řešení respektovat technické řešení projednané a schválené 
dokumentaci DSP. Případné vícenáklady na dodatečné zajištění splnění požadavků zadavatele dané 
projektem stavby z důvodu nemožnosti dodávaného zařízení splnit tyto požadavky ponese zhotovitel ke 
své tíži.

4.1.12. Objednatel důrazně upozorňuje zhotovitele, že veškeré náklady související s vlastní realizací včetně 
dopravy dodávek a materiálů, odvozem a likvidací odpadů, nastavením parametrů, oživením, 
dodavatelským a komisionálním přezkoušením, uvedením stavby do zkušebního a trvalého provozu, 
měřením hladiny hluku nově budovaných PZS, geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby 
včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, provedením technických revizí a 
potřebných komplexních vyzkoušení, vystavením revizních zpráv, protokolů UTZ a TBZ si zhotovitel 
zahrne do ocenění položek předaného výkazu výměr.

4.1.13. Objednatelem nebudou akceptovány žádné pozdější požadavky na vícepráce vyplývající z důvodu 
opomenutí či zvolení nevhodného technického řešení zhotovitelem. Objednatel upozorňuje zhotovitele, 
že stavba není vývojovým pracovištěm zhotovitele a že veškeré náklady na odstranění nedostatků 
skutečně dodávané technologie oproti návrhu technického řešení deklarovanému v nabídce ponese 
zhotovitel na své náklady. Objednatel si vyhrazuje právo na předložení pouze jednoho technického 
řešení, ze strany zhotovitele, varianty se nepřipouštějí.

4.1.6.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.
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4.1.14. Zhotovitel předloží ve své nabídce konkrétní návrh technického řešení jednotlivých PS a SO, který bude 
splňovat požadavky schváleného projektu stavby s respektováním připomínek posuzovacího a 
schvalovacího procesu dle posuzovacího a schvalovacího protokolu.

4.1.15. Užívání drážních a zejména mimodrážních nemovitostí pro účely zařízení staveniště a přístupových cest, 
jakož i využití dočasných záborů nad rámec uvedený v projektovém souhrnném řešení si v předstihu 
projedná s vlastníky těchto nemovitostí a plně hradí zhotovitel.

4.1.16. Na stavbě může zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, je jich platný ověřovací 
provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí tohoto zařízení (nebo SO a PS, 
které toto zařízení obsahuje). Navržená zařízení musí splňovat podmínku kompatibility se zařízeními, 
která jsou použita v navazujících traťových úsecích.

4.1.17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na předmětné části díla zajistit souhlas s ověřovacím 
provozem a stanovení podmínek pro tento provoz v případě zařízení nezavedeného u objednatele (dle 
směrnice SŽDC č. 34).

4.1.18. Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál převezme 
protokolárně Oblastní ředitelství v Plzni.

4.1.19. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení zhotovitele o ukončení prací na díle nebo jeho 
provozuschopné části. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel připraví řádně dokončené dílo bez vad a 
nedodělků v provozuschopném stavu s ukončeným komplexním vyzkoušením.

4.1.20. Součástí oznámení zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné části budou doklady potřebné 
k předání a převzetí díla:

• Protokol o místním (ústním) šetření (prověření způsobilost ÚTZ),
• Protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky ÚTZ,
• Příslušné tabulky dle předpisu T 200,
• Výchozí revize elektrického zařízení,
• Osvědčení o jakosti a kompletnosti,
• Zhodnocení komplexního vyzkoušení,
© Doklady, které požaduje Drážní úřad.

4.1.21. K přejímacímu řízení zhotovitel předloží dvě soupravy projektové dokumentace skutečného provedení
díla a předá je objednateli. Digitální formu zpracuje dle směrnice SŽDC č. 117 „ Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC " ze dne 24. 3. 2017.

4.1.22. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o průběhu zkušebního 
provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s objednatelem bude řešit závady, které z průběhu 
zkušebního provozu vyplynou. Na závěr zkušebního provozu zpracuje jeho písemné vyhodnocení. 
Písemné vyhodnocení zkušebního provozu bude odsouhlaseno objednatelem či osobou, určenou 
objednatelem, např. správcem příslušné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbě končí až po vydání 
souhlasu odpovědného pracoviště SŽDC s.o. s trvalým provozem zařízení.

4.1.23. Součástí plnění díla je provedení kompletní kolaudace stavby dle jednotlivých PS a SO daný schváleným 
projektem stavby.

4.1.24. Zhotovitel si smluvně zajistí přístupové cesty na staveniště s příslušnými správci či majiteli dotčených 
pozemků.

4.1.25. V případě, že se v rámci stavby vyskytnou nebezpečné odpady, zajistí zhotovitel na své náklady jejich 
likvidaci odbornou firmou.

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele
4.2.1. Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/R/09/18.

4.2.2. Doplnění VTP/R/10/18 odst.6.4.2: Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou 
zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

4.2.3. Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu modernizace dráhy 
(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou registrovat zhotovitelé/projekční 
organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽDC úsekem modernizace.

4.2.4. Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdána 
zhotovitelem ke kontrole na SŽDC, s.o., Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro

http://www.modernizace.szdc.cz
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odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace ke 
zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele.

4.3. Doklady předkládané zhotovitelem
4.3.1. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu vyhlášky č. 

100/1995 Sb. v platném znění, zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro 
všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, 
že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech

4.4. Realizační dokumentace stavby
4.4.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační dokumentace výrobní, montážní, dílenské, 

dokumentace dodavatele mostních objektů a další dokumentace Zhotovitele, která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (Projekt) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6, 
příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá 
zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 4 v platném znění

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby
4.5.1. Zhotovitel stavby se zavazuje:

• zajistit v souladu s podmínkami stavebního povolení a v souladu se závěry dílčích zpráv o 
posouzení subsystémů interoperability zapracování všech stanovených podmínek a vyhotovení 
dokumentace stavby dle skutečného stavu provedení díla včetně zakreslení změn (ve dvou 
vyhotoveních v papírové formě) a předá ji objednateli k odsouhlasení a k vyznačení případných 
požadovaných úprav nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení díla v souladu 
s drážními předpisy,

• odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě odpovídající drážním 
předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální formě do 3 měsíců ode dne, kdy byl 
vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo. Změny budou zaměřeny s přesností odpovídající 
ČSN 73 0212-4, odevzdání bude ve formátu otevřené a uzavřené formě tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn 
a ve formátu Treelnfo,

• prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
ve vlastní nabídce,

• dodat objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve čtyřech 
vyhotoveních,

• že odpovídá za soulad tištěné a digitální podoby dokumentace,
• že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných ke geodetické 

dokumentaci s tím, že v případě předávání změn bude rozsah geodetické dokumentace 
rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího stavu a stávajících 
podzemních vedení a zařízení ve formátu *.dgn v souřadnicích S-JTSK. Seznam souřadnic bude 
též dodán v digitálním souboru typu *.asc. V případě odkupů pozemků, či uzavírání věcných 
břemen s mimodrážními subjekty, budou součástí geodetické dokumentace Oddělovací 
geometrické plány.

4.5.2. Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za:
• obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po uplynutí 

záruční doby díla,
• soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční doby díla,
• úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skončení záruky a vypořádání 

poslední reklamace,
• funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, to je do 

skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace,
• za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence díla (stavby),



o za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po celou dobu 
trvání požadovaných práv,

® v rámci geodetického zaměření odevzdá zhotovitel oddělovací plány.

4.5.3. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:
• technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, kde tyto 

údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět,
« km polohy začátků a konců staveb,
e dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy,
® výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC),
• soupis použitých výjimek z předpisů a norem,
® protokol o závěrečném měření kabelů,
® revizní zprávy,
• protokoly o technickobezpečnostní zkoušce.

4.5.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána v šesti vyhotoveních a v 6x digitální podobě.

4.6. Sdělovací a zabezpečovací zařízení
4.6.1. Jedná se o instalace EOV na výhybky osazené přestavníky.

4.6.2. V dopravně Rybník bude zřízena technologická datová síť TechLAN pro celou trať Rybník -  Lipno. EOV se 
v této dopravně nezřizuje.

4.6.3. V dopravně Rožmberk nad Vltavou se jedná o instalaci EOV na výhybky lsv  a2 sv. Napájení bude 
zajištěno z trakčního vedení.

4.6.4. V dopravně Vyšší Brod klášter se jedná o instalaci EOV na výhybky lsv  a 9sv. Napájení EOV bude 
provedeno ze stávající kabelové skříně.

4.6.5. V dopravně Loučovice bude instalován EOV na výhybky 2sv a 3sv. Napájení EOV bude zajištěno ze 
stávajícího rozvaděče.

4.6.6. V dopravně Lipno nad Vltavou bude EOV umístěno na výhybkách lsv  a na výhybce č. 4 bez samovratného 
přestavníku. Instalace přestavníku na tuto výhybku nebude v této stavbě řešena.

4.7. Napájení výhybek a návěstidel
4.7.1. V blízkosti dopravny Rožmberk nad Vltavou není možnost připojení elektrické přípojky nn na distribuční 

síť. Stávající přípojka nn je provedena z trakčního vedení. Pro napájení nového EOV bude v dopravně 
Rožmberk nad Vltavou instalován nový aluzinkový kiosek s transformátorem včetně měření spotřeby. 
Tento transformátor bude použit zároveň i pro napájení stávajícího zabezpečení samovratných 
přestavníků, technologie TRS, stávajícího venkovního osvětlení a pro napájení motorového pohonu 
odpojovače.

4.7.2. Stávající elektrická přípojka nn pro dopravnu Vyšší Brod klášter je provedena z distribuční sítě. Nová 
přípojka se pro nové EOV nebude zřizovat.

4.7.3. Stávající elektrická přípojka nn pro dopravnu D3 Loučovice je provedena z distribuční sítě. Nová 
elektrická přípojka nn z distribuční sítě nebude pro nové EOV zřizovaná. Pro napájení nového EOV bude 
využito stávající přípojky nn v dopravně D3 Loučovice s dostatečnou výkonovou rezervou pro napájení 
této technologie.

4.7.4. Stávající elektrická přípojka nn pro dopravnu D3 Lipno nad Vltavou je provedena z elektrárny Lipno. Dále 
je v dopravně umístěna napájecí stanice Lipno nad Vltavou. Nová elektrická přípojka nn je navržena z 
napájecí stanice, která je s dostatečnou výkonovou rezervou pro napájení této technologie.

4.8. Doplnění dálkové diagnostiky
4.8.1. V rámci stavby bude v ŽST Rybník zřízena technologická datová síť TechLAN na celé trati Rybník -  Lipno 

nad Vltavou. Ovládání technologie EOV a venkovního osvětlení v ostatních dopravnách D3 na trati 
Rybník -  Lipno nad Vltavou bude umístěno u dirigujícího dispečera v ŽST Rybník. Součástí stavby bude i 
rozšíření monitoringu a přenos dat ze všech dopraven na pracoviště elektrodispečera v Českých 
Budějovicích.

Správa žetoznlánl dopravní co sty



Správa železniční dopravní cesty

4.9. Životní prostředí a nakládání s odpady
4.9.1. Fáze realizace

• Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky příslušných správních úřadů a 
především jejich podmínkami. V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel 
vždy přizve zástupce oddělení životního prostředí objednatele.

©Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. Zhotovitel 
se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat moderní a progresivní postupy 
při realizaci. Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně žijících organismů dle 
§ 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Na základě lokálních možností bude zajištěna propustnost 
stavby pro migrace volně žijících živočichů.

• Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby a bude je 
chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou č. 
189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle schváleného Projektu a 
příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. Kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektu zhotovitel 
předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody a informuje objednatele.

©Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech jeho 
prováděcích vyhlášek. Budou uvedeny náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady, včetně 
poplatků za uložení na jednotlivých skládkách.

• Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Závěrečnou zprávu o nakládání s 
odpady dle požadavků interního předpisu objednatele (Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady), 
která je součástí ZTP.

• Zhotovitel zpracuje zjednodušený havarijní plán - opatření na ochranu vod po dobu výstavby. V něm 
budou uvedeny následující informace:
- preventivní opatření (zásady odstavování mechanismů a jejich zabezpečení proti úkapům, jejich 

průběžná kontrola, plochy pro plnění PHM, olejů a mazadel, seznámení pracovníků se zásadami 
havarijního zabezpečení, apod.)

- konkrétní činnosti při vzniku havárie (zastavení úniku, prostředky k odstraňování havárie)
- hlášení havárie
- základní telefonické kontakty na Hasičskou záchrannou službu SŽDC, vodoprávní úřad, správce 

vodního toku a v případě že se v blízkosti nachází vtok do kanalizace rovněž správce kanalizace). 
Součástí budou rovněž prázdné řádky pro doplnění kontaktů na zástupce zhotovitele stavby a 
investora (stavební dozor).

• Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo povodně nese 
zhotovitel.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1. Staveniště je vymezeno tělesem dráhy viz čl. 1.2. ZTP

5.1.2. Objednatel požaduje před zahájením prací svolat jednání, na kterém bude se Zhotovitelem stavby 
dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC D7/2. Podrobnosti 
týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na pravidelných kontrolních dnech v průběhu 
celé realizace stavby.

5.1.3. Zhotovitel, jako součástí nabídky předloží návrh řádkového časového harmonogramu prací včetně 
platebního kalendáře zahrnujícího termíny realizace stavby, zahrnující koordinaci se souběžně 
probíhajícími stavbami, výlukovou činnost s maximálním využitím jednotlivých výluk zabezpečovacího 
zařízení. Při návrhu harmonogramu Zhotovitelem požaduje Zadavatel minimalizovat délku výluk a 
omezení železničního provozu.

5.1.4. Dle plánovaných ročních výluk je pro stavbu zajištěna 5 denní nepřetržitá výluka.

• V dopravně Rožmberk nad Vltavou jsou naplánované 2 noční omezení 2x 12h pro výhybky ISv a 2Sv 
a omezení 2 x 8h pro traťové koleje č. 1 a 3.



• V dopravně Vyšší Brod klášter jsou naplánované 2 noční omezení 2x 12h pro výhybky lSv a 9Sv.

® V dopravně Loučovice jsou naplánované 2 noční omezení 2 x 12h pro výhybky 2Sv a 3Sv.

® V dopravně Lipno nad Vltavou jsou naplánované 2 noční omezení 2 x 12h pro výhybku lSv a výhybku 
č. 4.

5.1.5. Uvedené práce se musí dělat v zákrytu, aby celková délka výluk nepřekročila 5 dní.

5.1.6. Termín výluky je třeba koordinovat s opravnými pracemi OŘ Plzeň, které proběhnou v 10/2019.

5.1.7. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem, prachem a podobně. Dále nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

5.1.8. V časovém harmonogramu postupu prací zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování 
a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a technických 
zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Během celé doby výstavby je potřeba 
plynule realizovat všechny další práce, avšak tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, 
aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně 
v pracovní dny po 16.00 hod.

5.1.9. V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec projektu poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předložen objednateli nejméně čtyři měsíce před 
předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku.

5.1.10. V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen bezodkladně tuto 
skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího postupu stavby.

5.1.11. Pokud si zhotovitel zvolí jiné plochy pro zařízení staveniště či jiné přístupové cesty, je povinen si jejich 
využití projednat s vlastníky a s příslušnými orgány.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 

EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: . . . ​............​..................​.......​...... ​...... ​....... ​...... ​...... ​....... ​...........​...... ​...... ​...... 
​...​........ ​........................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisy.html.

http://typdok.tudc.cz,_http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisy.html
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