



02

BOMART spol. s r.o.
Ohradní 1159/65
140 00 Praha 4

DS: 6g7sdr3

Č. j.:
MHMP 770484/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 638057/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651
Radka Malátová / 236 005 606
Počet listů/příloh: 4/0
Datum:
25.04.2019

OBJEDNÁVKA č. OBJ/INV/21/04/00139/2019 (INV/MZ/0016/19)

Kontrolní číslo: P19V00155564

OBJEDNATEL/ZADAVATEL	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: 2 [REDACTED]
Ve věcech technických: Radka Malátová	

DODAVATEL/ZHOTOVITEL	
Bomart spol. s r.o. Ohradní 1159/65 140 00 Praha 4 - Michle	IČO: 25091905 DIČ: CZ25091905 Zapsán/Registrován u: MS v Praze Spis. značka: odd. C, Vložka 48981
Zastoupený: Ing. Martinem Zavodným	Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 696610/2019 ze dne 16.4.2019
objednáváme u Vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Předmět plnění: Číslo a název stavby: 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov, Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 2. část – objekt B

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále i „dokumentace pro výběr zhotovitele“ nebo i „DVZ“) a výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona. Dokumentace bude odevzdaná v 6-ti paré v tištěné podobě a dále 2x elektronicky v otevřeném formátu /.doc(x), .dwg apod./ a zároveň v uzavřeném formátu pdf. Kontrolní rozpočet bude dále odevzdán ve formátu .xml (XC4) a .xls.

II. Doba plnění

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Do:

I. fáze - dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ): do 10 týdnů

II. fáze – výkon autorského dozoru: po celou dobu výstavby do vydání kolaudačního rozhodnutí

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Celková základní cena	308 000,00 Kč
DPH	64 680,00 Kč
Celková cena včetně DPH	372 680,00 Kč

Celková cena se skládá z dílčích cen za jednotlivé fáze plnění:

I. fáze – dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Základní cena I. fáze	296 000,00 Kč
DPH	62 160,00 Kč
Cena I. fáze včetně DPH	358 160,00 Kč

II. fáze – výkon autorského dozoru

Základní cena II. fáze	12 000,00 Kč
DPH	2 520,00 Kč
Cena II. fáze včetně DPH	14 520,00 Kč

IV. Platební podmínky

I. fáze - dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Zpracování DVZ představuje dvě dílčí plnění.

a) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele

Její vyhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí DVZ“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši ceny 80 % z I. fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

b) Výběr zhotovitele stavby a tisk čistopisů dokumentace po výběru zhotovitele

Předání čistopisů bez závad potvrdí příkazník objednatele/objednatel formou „Protokolu“. Po podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 20 % ceny I. fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

II. fáze – výkon autorského dozoru

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována pololetně k 30. 6. a 31. 12. nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění

bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatel/příkazníkem za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatel.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vyklučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Ing. Karel Prajer

ředitel investičního odboru

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 638057/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/04/00139/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0016/19 ze dne 26.4.2019 na stavbu:

č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů Jarov, Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 2. část – objekt B, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 308 000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	Bomart spol. s r.o.
Sídlo:	Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4
IČ:	25091905
DIČ:	CZ25091905
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

V Praze dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jan Tuvora

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

JVD



Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/28, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 495909/2019	
DORUČENO DNE:	29-04-2019
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh: 1
Počet a druh nelistinných příloh:	
Identifikační údaje zpracovatele:	MILADA PETROVÁ

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 638057/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/04/00139/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0016/19 ze dne 26.4.2019 na stavbu:

č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů Jarov, Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 2. část – objekt B, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 308 000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	Bomart spol. s r.o.
Sídlo:	Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4
IČ:	25091905
DIČ:	CZ25091905
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

V Praze dne 26.4.2019

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE:	02-05-2019
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	INV 1354 1/1

[REDACTED]

Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:
Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.
Kopie: Ing. Jan Tuvora

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR