

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

zavřené na základě **Rámcové smlouvy na TDI (2017)**, 01UK-002943 (dále jen „**Rámcová smlouva**“)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006110

Číslo smlouvy konzultanta: .....

Název veřejné zakázky: „**D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice, Výkon TDI**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

mezi

### 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Společnost SUDOP GROUP, RS TDI (2017) zastoupená Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČO: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 785  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

### Společníci:

#### DOPRAVOPROJEKT, a.s., Společník

se sídlem: Kominárská 2, 4, 83203 Bratislava, SR  
IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa., vložka 378/B  
právní forma: akciová společnost  
zastoupený:

#### SUDOP PRAHA a.s., Společník

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 257 93 349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: akciová společnost  
zastoupený:

**VPÚ DECO PRAHA a.s., Společník**  
se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
IČO: 601 93 280  
DIČ: CZ60193280  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368  
právní forma: akciová společnost  
zastoupený:

**GeoTec-GS, a.s., Společník**  
se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00  
IČO: 251 03 431  
DIČ: CZ25103431  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524  
právní forma: akciová společnost  
zastoupený:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“)

### **Článek I. Předmět Smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby.
  - Předmětem služeb je zajištění technického dozoru (TDI) na akci „D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice, TDI – rozsah prací je definován rámcovou smlouvou.
  - Prostory pro výkon činnosti TDI zajišťuje Objednatel.
2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky jsou součástí Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou TDI, č. 01UK-002943, uzavřenou dne 24. 1. 2019.

### **Článek II. Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
  - bez DPH: **41 178 000,- Kč**
  - DPH: 8 647 380,- Kč

včetně DPH: 49 825 380,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatel ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

### **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na výzvu objednatel.  
předpokládaný termín dokončení prací: 32 měsíců od zahájení plnění (platí ale Obchodní podmínky a záleží na termínu zahájení výkonu činnosti TDI dle výzvy).  
specifikace případných etap: nepoužije se.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D1, úsek 23.

### **Článek IV. Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **viz Příloha č. 2 – Personál, vybavení, zařízení a služby od třetích stran poskytované objednatel.** Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová smlouva. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého Konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové smlouvy na plnění Smlouvy, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:
  - Asistent správce stavby
  - Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
  - Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů
  - Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
  - Koordinátor BOZP
  - Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
  - Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
  - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
  - Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)
  - Asistent specialista geotechnika
  - Asistent specialista geodet ÚOZI
  - Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti
  - Asistent specialista trubní vedení
  - Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
  - Asistent specialista ekodozor
  - Právník

Ostatní členové týmu budou delegováni podle potřeby v rozsahu dle Soupisu prací.

6. Objednatel poskytne Konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
- Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby více viz Příloha č. 2.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultanty na základě této Rámcové smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), jsou Konzultanté povinni zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy budou Konzultanté v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, jsou povinni na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové smlouvy.

#### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace ceny,
  2. Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatel
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant dva.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne **15. 04. 2019**

V Brně dne 01. 04. 2019

PODEPSÁN  
za Objednatele:  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN  
za Konzultanta  
**SUDOP GROUP, RS TDI (2017)**

Datum:

Dopravoprojekt Brno a.s. za Společníky  
společnosti SUDOP GROUP, RS TDI  
(2017) na základě plné moci

Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum:

Příloha č. 1  
Podrobná specifikace ceny

## Rámcová smlouva na TDI (2017)

AKCE: D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice, výkon technického dozoru stavebníka

|   |  |        |            |
|---|--|--------|------------|
| A) Celkem:  |  | CELKEM | 15 113 000 |
| B) Technická dozorčí správa - celkem:                   |  | CELKEM | 25 810 000 |
| C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem: |  | CELKEM | 255 000    |
| Celkem (bez DPH) :                                      |  |        | 41 178 000 |

V Brně dne 1. 4. 2019

Dopravoprojekt Brno a.s. za Společníky  
společnosti SUDOP GROUP, RS TDI (2017)  
na základě plné moci

Dopravoprojekt Brno a.s.

Příloha č. 2  
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem

## Příloha č. 2

### Stavba - D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178

#### Ostrovačice, Výkon TDI

##### PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

#### 1. Personál

##### 1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v ods.IV. čl.5 Prováděcí Smlouvy.

**Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu s Pověřením od Objednatele/Správce stavby.**

##### 1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

#### 2. Podklady, vybavení a zařízení

##### 2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- ZDS (PDPS) - 1 paré
- DSP -1x na CD/DVD
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 2 paré (budou předány konzultantovi nejpozději ke dni výzvy k zahájení prací)
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní předávané dokumentace - technické podmínky: TKP a ZTKP, soupis prací a dokumentaci stavby: PDPS, podrobný inženýrsko-geologický průzkum a ostatní dosažitelné, veškerá stavební povolení na danou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a související vyjádření, speciální relevantní dokumenty pokud jsou – popílek, recyklace apod.) - 1 paré
- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (zejména Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby), nabídku zhotovitele stavby, vč. oceněného soupisu prací - 1 paré
- Dokumentaci pro realizaci činností ÚOZI-O

##### 2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště. Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby.

#### 3. Služby od třetích stran

Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespádající do kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.