SMLOUVA

kterou uzavřely

na straně jedné:
Ředitelství silnic a dálnic ČR


IČO: 659 93 390

se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4


státní příspěvková organizace

zastoupena na základě Pověření ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy 

                               Pardubice

a

na straně druhé: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené starostou Mgr. Davidem Šimkem
I.

Městský úřad Svitavy, odbor výstavby vydal Ředitelství silnic a dálnic ČR územní rozhodnutí o umístění stavby I/34 SVITAVY - 2x OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - II. ETAPA č.j. 4238-18/OV-mal / 1221-2018 ze dne 30.5.2018, které nabylo právní moci dne 5.7.2018, které bylo opraveno opravným rozhodnutím č.j. 32468-18/OV-mal / 1221-2018 ze dne 12.6.2018, které nabylo právní moci dne 12.7.2018 (vše dále též jen „Územní rozhodnutí“).

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy vydal Ředitelství silnic a dálnic ČR stavební povolení na stavbu „I/34 SVITAVY, 2x OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA + OŽK, II. ETAPA“ SO 103 - chodníky č.j. 42076-18/OD-dir/5353-2018(SR/111) ze dne 1.8.2018, které nabylo právní moci dne 21.8.2018 (dále jen „Stavební povolení“).
Strany se dohodly, že stavbu stavebních objektů SO 103 - chodníky a SO 422 - nasvícení chodeckých přechodů, jak jsou tyto popsány v Územním rozhodnutí a ve Stavebním povolení, provede město Svitavy a z toho důvodu uzavírají tuto smlouvu.

II.

Touto smlouvou Ředitelství silnic a dálnic ČR převádí na město Svitavy všechna práva z investorství stavby stavebních objektů SO 103 - chodníky a SO 422 - nasvícení chodeckých přechodů popsaných v článku I. této smlouvy, včetně práv:

- 
žadatele o vydání územního rozhodnutí, a to v té části Územního rozhodnutí, která se týká stavebních objektů SO 103 a SO 422;

- 
navrhovatele ze Stavebního povolení.
Město Svitavy všechna převáděná práva přijímá a zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti žadatele vyplývající z převedené části Územního rozhodnutí (objekty SO 103 a SO 422) a povinnosti navrhovatele vyplývající ze Stavebního povolení.

III. 

Město Svitavy se zavazuje, že stavbu stavebních objektů SO 103 - chodníky a SO 422 - nasvícení chodeckých přechodů jako investor a stavebník na své náklady vybuduje. 

Realizace stavby se předpokládá ve II. čtvrtletí 2019.
Strany se dohodly na vzájemné koordinaci při postupu provádění stavebních prací na stavbě I/34 SVITAVY - 2x OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - II. ETAPA. Pokud to bude nutné, poskytnou si součinnost potřebnou pro řádné dokončení stavebních prací.
IV. 

Tato smlouva může být měněna jen na základě písemných dodatků uzavřených oběma smluvními stranami. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemně.

V.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Svitavy.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 1.4.2019
Ve Svitavách dne 2.4.2019




…………………………………………
…………………………………………

Ing. Bohumil Vebr
Mgr. David Šimek


starosta města Svitavy

Ředitelství silnic a dálnic ČR
           ředitel Správy Pardubice
