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 S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

stranami 
 
 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
                                                oddíl Pr vložka 1342 
Zastoupená:   
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických

(dále jen „objednatel“) 
 
 
    UCHYTIL s.r.o. 
Sídlo:    K terminálu 507/7, 619 00 Brno 
Zapsaný/á:   v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690 
Zastoupený/á:          
IČO:    60734078 
DIČ:     CZ60734078 
ID datové schránky:  q3tciba 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických

 
(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  
 

I. Předmět smlouvy  
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
 

II. Předmět díla 
Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci plynové kotelny, 
předávací stanice, modernizaci automatické tlakové stanice a osazení akumulační nádrže dle 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „dílo“) 
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Podrobná specifikace prací: 
A) Rekonstrukce plynové kotelny, předávací stanice 

1. Realizace díla podle zpracované projektové dokumentace „Modernizace plynové kotelny 
Bechyně“, zpracované firmou UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno. 

2. Úprava stávajícího zapojení do dispečerského stanoviště, které je od firmy TRASKO a.s. 
3. Průběžné pořizování fotodokumentace.  
4. Doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, atestů výrobků 

a materiálů, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky. 
5. Předání návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záručních listů. 
6. Zajištění proškolení obsluhy. 
7. Zpracování provozního řádu v písemné i elektronické podobě 1x na CD (formát *.pdf  

a *.doc). 
8. Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě  

a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, 
*.xls *.dwg) – podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
B) Modernizace automatické tlakové („AT“) stanice a osazení akumulační nádrže 

1. Realizace díla podle zpracované projektové dokumentace „Modernizace AT stanice  
a osazení akumulační nádrže Bechyně “, zpracované firmou UCHYTIL s.r.o., 
K Terminálu 7, 619 00 Brno. 

2. Zajistit začlenění do stávajícího dispečerského stanoviště, které je od firmy TRASKO a.s. 
3. Průběžné pořizování fotodokumentace.  
4. Před zahájením prací na části AT stanice zhotovitel předem oznámí odstávku dodávky 

vody pro ubytovnu VDS. Odstávka bude v jednom z těchto termínu: 20 až 21. 7. 2019  
a 27 až 28. 7.2019 nebo 3 až 4. 8.2019 a 10 až 11. 8. 2019 
Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli 15 pracovních dnů předem, jaký termín zvolil. 

5. Doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, atestů výrobků 
a materiálů, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky. 

6. Předání návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy. 
7. Zpracovat místní provozní předpis v písemné i elektronické podobě 1x na CD (formát 

*.pdf a *.doc). 
8. Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě  

a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, 
*.xls *.dwg) – podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

 
Objednatel nepřipouští variantní řešení. 
 

III. Termín a místo plnění  
 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po převzetí staveniště 
 
Termín realizace díla:  zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat nejpozději do 15. 9.2019. 
 
 
Místem plnění je: Vrátnice u vojenské ubytovny VDS, Bechyně 391 65 
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IV.  Cena díla 
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 3 745 845,00 Kč, 

 
slovy: „třimilionysedmsetčtyřicetpěttisícosmsetčtyřicetpět korun českých.“ 

 
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, jež bude 

vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zák. č. 235/2004, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu 
přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

3. Fakturace: 
A) Fakturace části rekonstrukci kotelny bude provedena samostatně jednou fakturou na 

základě zápisu o předání/převzetí díla. 
B) Fakturace části automatická tlaková stanice bude provedena jednou fakturou na základě 

zápisu o předání/převzetí díla.  
4. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10%, která bude zhotoviteli uhrazena 

po odstranění případných vad a nedodělků. 
5. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury na adresu: Armádní servisní, 

příspěvková organizace, Teplého 2796, Pardubice 530 02. V případě, že zhotovitel uvede na 
faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla 
objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou.  

6. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele. 
 

VI. Závazky smluvních stran  
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 

právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní  
a ekologické předpisy a závazné normy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

3. Předání staveniště proběhne nejpozději do 15 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy. 

4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.  
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5. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem 
a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy 
stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím 
řízení. 

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště do nejpozději do 
sedmi  kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první  kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

10. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za 
účelem odstranění případných vad. 

 
VII. Odpovědnost za vady – záruka 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 

touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od 
předání díla (dále jen „záruční doba“). 

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 
vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.  
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 

po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 

V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní je 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.  

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku vznikne objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 
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9. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany 
objednatele. 

 
VIII. Zvláštní ujednání  

 
1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 
informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.  

2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského 
areálu, práce budou probíhat za provozu. 

4. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel. Finanční prostředky za 
případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele. Kopie vážního lístku bude 
zaslána na email: nejpozději do 3 pracovních dnů od vystavení 
následně objednatelem bude vystavena faktura.  

5. Veškeré administrativní poplatky hradí zhotovitel. 
6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 

zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími. 

7. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 
č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity 
chemické podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné 
látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

8. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do 
výše min.  Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 
vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

 
IX.  Méněpráce  a vícepráce 

 
1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 

objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné 
projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově 
dokladovány změnovým listem.  

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:  
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.  
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b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %.  

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny. 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů.  

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení 
objednatelem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.        

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu.  

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.  

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % 
nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % 
nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

 
X. Předání díla 

 
1.    Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno 

a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel 
převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy. 

2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla. 

3. Objednatel považuje dílo za dokončení až dnem odstranění vada a nedodělků kdy tímto 
dnem začíná běžet záruční lhůta.  

4. Bude-li dílo předáváno po částech (umožňuje-li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
XI. Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

objednateli smluvní pokutu ve výši % z fakturované částky za každý den prodlení. 
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2. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši za každý den prodlení 
se splněním těchto termínů.  

3.  Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení s předáním díla.  

4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o 
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši za každý 
den prodlení s jejich odstraněním. 

5. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši Kč / den do 
odstranění zjištěných nedostatků. 

6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

8. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvní pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

9. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty. 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

− neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

− zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

− zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 

− zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
5 kalendářních dnů; 

− zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII 
odst. 10. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 
provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění. 
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2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel.  

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list) 
Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – kotelna Bechyně (34 listů) 
Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – ATS stanice Bechyně (12 listů) 
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Příloha č. 1 smlouvy 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP 
Rozsah 
krácení 

[Kč] 
1. Všeobecné závady   

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení 

Zák. 262/2006 Sb. 200 – 1000 / 
případ 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
alkoholu a jiných návykových látek  Zák. 262/2006 Sb. 

500 – návrh 
koordinátora 

BOZP 
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 

dokumentace Zák. 262/2006 Sb. 500 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 – 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / 
koordinátora BOZP 

Zák. 262/2006 Sb. 2000 – 10000 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP Konkrétní předpis 500 – 5000 

2. Povrchová pracoviště   

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu 
zhotoviteli 

Čl. 4.14 a 4.15 3000 – 5000 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD 

Záznamové knihy BOZP stavby, 
interní dokumentace generálního 
zhotovitele, protokol SOD 

2000 / 
závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
pracovních postupů, návodů k použití 

Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 
4.10 500 – 1000 

3. Požární ochrana    

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o 
požární ochraně  

Zák. 133/1985 Sb.,  
Vyhl. 246/2001 Sb. 500 – 1000 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na 
místech, kde je to zakázáno  

Zák. 262/2006 Sb.,  
Zák. 133/1985 Sb. 300 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli Čl. 4.15 a 4.20  10000 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací  Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 – 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům 
a k prostředkům PO  

Zák. 133/1985 Sb.  200 – 500 

4. OŽP   

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP  Zák. 185/2001 Sb. 500 – 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol  Čl. 4.21 300 / závada 
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