

Zakázka:

Zateplení budovy Ministerstva zemědělství na adrese Palackého nám. 1090, Strakonice

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Způsobilé výdaje	7 026 523	1 475 570	8 502 093
001: Zemní práce	23 027	4 836	27 863
003: Svislé konstrukce	17 085	3 588	20 673
005: Komunikace	110 360	23 176	133 535
0061: Úpravy povrchů vnitřní	208 251	43 733	251 984
0062: Úpravy povrchů vnější	1 794 559	376 857	2 171 417
0064: Výplně otvorů	1 952 027	409 926	2 361 953
009: Ostatní konstrukce a práce	142 559	29 937	172 497
0094: Lešení	411 092	86 329	497 421
0096: Bourací práce	364 553	76 556	441 110
021: Silnoproud	44 810	9 410	54 220
099: Přesun hmot HSV	24 094	5 060	29 154
711: Izolace proti vodě	8 002	1 680	9 683
712: Powlakové krytiny	415 111	87 173	502 285
713: Izolace tepelné	632 323	132 788	765 111
762: Konstrukce tesařské	439 780	92 354	532 134
764: Konstrukce klempířské	86 359	18 135	104 495
767: Konstrukce zámečnické	2 695	566	3 261
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	349 834	73 465	423 300
SO_02: Nezpůsobilé výdaje	672 807	141 289	814 096
005: Komunikace	2 789	586	3 375
0062: Úpravy povrchů vnější	20 823	4 373	25 196
0064: Výplně otvorů	206 302	43 324	249 626
009: Ostatní konstrukce a práce	134 838	28 316	163 154
0096: Bourací práce	41 004	8 611	49 614
021: Silnoproud	10 932	2 296	13 228
7631: Sádrokartonové konstrukce	25 728	5 403	31 130
766: Konstrukce truhlářské	46 382	9 740	56 122
767: Konstrukce zámečnické	43 200	9 072	52 272
782: Obklady z kamene	98 573	20 700	119 273
784: Malby	2 579	542	3 120
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	39 657	8 328	47 986

Celkem (bez DPH)	7 699 330
DPH	1 616 859
DPH 21 % ze základny: 7 699 330	1 616 859
Celkem (včetně DPH)	9 316 189
