

Cenová nabídka



J.V.G. LIVEX
spol. s r.o.

Statutární město Olomouc – Třída Kosmonautů 118, bytová jednotka č.22, Olomouc – provedení oprav

Soupis materiálu a práce	počet	MJ	Kč/MJ	CELKEM
oprava elektroinstalace	1,00	celk	10 000,00	10 000,00 Kč
vodoinstalace (demontáž kuchyně, dopojení kuch.linky, výměna WC kombi)	1,00	celk	6 000,00	6 000,00 Kč
oprava SDK příček v kuchyni (vyřezání, náhrada novými částmi vč.omítek	1,00	celk	8 000,00	8 000,00 Kč
malba bílá (celý byt) vč.penetrace,podlícení	171,00	m2	50,00	8 550,00 Kč
výroba a doplnění dveří u vestavěné skříně v předsíni (bílá)	1,00	ks	3 500,00	3 500,00 Kč
úklid vč. umytí oken	1,00	celk	2 000,00	2 000,00 Kč
dveřní křídlo 2/3 prosklené	2,00	ks	1 600,00	3 200,00 Kč
kování chrom	2,00	ks	320,00	640,00 Kč
kuchyňská linka (vč.dřezu)	1,00	ks	45 000,00	45 000,00 Kč
digestoř	1,00	ks	1 250,00	1 250,00 Kč
dřezová baterie stojánková	1,00	ks	1 652,00	1 652,00 Kč
sporák Mora	1,00	celk	5 400,00	5 400,00 Kč
WC kombi Europa vč.sedátka termoplast (materiál)	1,00	ks	3 758,00	3 758,00 Kč
dopojovací materiál	1,00	celk	1 500,00	1 500,00 Kč
<i>Podlahářské práce:</i>				
demontáž plovoucí podlahy	17,30	m2	70,00	1 211,00 Kč
plovoucí podlaha vč.podkládky	17,30	m2	520,00	8 996,00 Kč
vyrovnání podkladu (nivelace)	17,30	m2	350,00	6 055,00 Kč
olištování MDF	16,40	mb	100,00	1 640,00 Kč
likvidace stavební sutě, odvoz na skládku, poplatek	1,00	celk	4 500,00	4 500,00 Kč
režie	5,00	%		5 917,60 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH				128 769,60 Kč
DPH 15%				19 315,44 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNÉ DPH				148 085,04 Kč

Délka realizace 15 pracovních dní

Vypracoval:
Jaroslav Jurčík

 J.V.G. LIVEX
spol. s r.o.

Litovelská 1, 779 00 Olomouc
IČ: 47031334, DIČ: CZ41031334

V Olomouci dne 8.4.2019