SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Vyssi odborna skola, Stredni odborna skola a Stredni odborné ucilisté,
Kopfrivnice, prispévkova organizace

se sidlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopfivnice
zastoupena: Mgr. Janem Pavelkou - feditelem

ICO: 00601624

DIC: CZ00601624

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s., expozitura Kopfivnice
Cislo uctu: 7536801/0100

(dale jen v Casti B a D ,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

2. PROJECT WORK s.r.o0.

se sidlem: Panska 395, 742 13 Studénka
zastoupena: Ing. Stépanem Mackovikem - jednatelem
ICO: 29295548

DIC: CZ29295548

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 107-472980297/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 56018
(déle jen v Casti A, B a D ,,zhotovitel* a v &asti C ,,pFikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smilouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva®) uzaviraji smluvni strany dle zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,obcansky
zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v Casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v cl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné
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smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajistit ochranu zafizeni a strojd v dilndch Skoly pred zatékanim ze
strechy objektu.

7. Prikaznik prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich
predpisd (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25% uUcast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Zze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
»Celkova rekonstrukce strechy dilen SOS" (dale jen ,stavba®) a projednat ji s dotéenymi
organy statni spravy a Ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"). Podrobna
specifikace dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni

Predmétem této Casti dila je. Toto zaméreni bude provedeno vzdy, bez ohledu na
stav stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny stav k datu
odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméreni bude podrobna
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu.

2.2. Prizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto prlizkumy:
e stavebné-technicky prizkum.

V ramci prlizkumd budou mimo jinych provedeny sondy do stavajicich konstrukci za
Ucelem zjisténi skuteCného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svlj naklad
provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby nedochazelo
k poskozovani objektl a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkumd, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec stanoveny
touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.
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2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy. Dale bude obsahovat kompletni
dokladovou cast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti pfislusnych organl a
organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich ucastnikl spravnich
fizeni.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zakona
. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen ,zakon €. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci“).

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektd a provoznich souborl, a soupis praci véetné soupisu vedlejSich a ostatnich
nakladl. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich
nakladl (polozkovy rozpocet nakladl stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavatelim bezd@vodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdvodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni ¢. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplsobem dle
odstavce 4 tohoto clanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich soubor{ v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany v 1 vyhotoveni a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 4 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skuteCnost bude
na CD zietelné oznacena).

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.3 tohoto clanku smlouvy musi byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny cenik
stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové drovni platné v dobé
zpracovani.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustave.
Pokud bude jednotkova cena vysSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen zakon
¢. 309/2006 Sb."). Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP"“) zpracovany s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici
prace. V planu BOZP budou uvedena potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i
zplsobu provedeni.

6. Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat
vSechny casti a ndlezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
pozdéjSich predpist. V pfipadé, Ze by sohledem na charakter ¢ specificnost
projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové dokumentace
zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych
Castech projektové dokumentace dlvod, pro¢ neni potfeba tuto cast projektové
dokumentace zpracovavat.

7. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripadé, ze projektova
dokumentace (dilo nebo nékterd zjeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto
skutecnost autorizovany statik zd@dvodni.

8. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

9. Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skute¢nému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proveérit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

10. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IvV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé Casti dila v téchto
terminech:

a) zaméreni, prizkumy, dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.2 této smlouvy (1. ¢ast dila) do 60
dnl ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy;

b) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 120
dnd ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy.

2. Mistem plInéni pro predani jednotlivych Casti dila je Vyssi odborna Skola, Stredni odborna
Skola a Stredni odborné ucilisté, Koprivnice, prispévkova organizace.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po castech, a to v terminech uvedenych
v Cl. IV odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.
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2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli.

Objednatel je povinen potvrdit prevzeti ¢asti dila v predavacim protokolu.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smiluvni strany se
dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

5. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 anasl. obcanského
zakoniku avesmyslu zakona ¢.121/2000Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobg,

e vSemi zplsoby uziti,

e v izemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentlm
a hmotnym vystup@m, které jsou predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vcas a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim predpisiim
CR,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravci siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim Ucastnikl zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pripadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnd ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti dodatec¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané elektronicky) na:

e e-mail: info@project-work.cz, nebo
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e adresu: PROJECT WORK s.r.o., nebo
o do datové schranky  zfréqcf

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zZivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

3. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc prfi zajisténi podkladli, doplfujicich Udajli, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prlbéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cena bez DPH 21 | Cena vcetné
DPH % (v KE) | DPH (v K&)
(v K©)
1. cast |Zameéreni
(2. TII odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 30.000 6.300 36.300
Prizkumy
(8. III odst. 2 bod 2.2 smiouvy) 35.000 7.350 42.330
1. cast celkem 65.000 13.650 78.650
2. cast |PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadeni 218.000 45.780 263.780
stavby
(€l. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
2. cast celkem 218.000 45.780 263.780
Cena celkem 283.000 59.430 342.430

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrodit.

4. Nebude-li nékterd Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.
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VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zdkonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto c¢lanku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani zaméfeni, prizkumd@, oznameni a dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 -
2.2 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena cena za
2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Celkova
rekonstrukce strechy dilen SOS",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.

6. Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela Ihiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nove vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
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b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢.

X.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 —2.3 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavklm, pfipominkam nebo pokynlim objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tviréi cinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem
k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk@im
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pri realizaci stavby za nasledek dodatecné zmeény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.
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XI.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih{té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{té uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢.

4. V ptipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vletné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich viaci
objednateli.

5. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

6. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

7. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské Cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu ,Celkové rekonstrukce stfechy dilen SOS" za Gcelem
realizace stavby (dale jen ,inZenyrska Cinnost"). InZenyrska cCinnost je specifikovana
v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona €. 309/2006 Sb., a to i presto, ze u této stavby neni urceni
koordindtora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem
pozadovano. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto clanku
smlouvy,

c) zabezpeclit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku
smlouvy.

2. V.ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:
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4.

a)

zpracovani zadosti a projednani s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky.

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a)

b)

d)

f)

v dostatecném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a ¢innosti  vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zzivota nebo poskozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zretel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

bez zbyte¢ného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen,
popripadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich cinnosti,

da podnéty a doporuci technicka feSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou
z hlediska zajiSténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecnuji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované reseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s prihlédnutim k Ucelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky primérené,

poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se poZzadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zietelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pti udrzovacich
pracich.

V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpeCovat zejména:

a)
b)

c)

d)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

kontrolu dodrzeni schvalené projektové dokumentace s prihlédnutim k podminkam a
vyjadreni dotcenych Gcastnikd,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ihdt vystavby, popfipadé dalSich
Udajd a ukazateld,

vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl (vicepraci)
oproti projektové dokumentaci a soupisu praci,

kontrolu rozpoctu vicepraci predlozeného zhotovitelem,
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g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
h) Gcast na kontrolnich dnech stavby,
i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,
j) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) Ucast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.
5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odmeénu.

XIII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

2. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu pfikazce a ukonéen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

XI1V.
Odmeéna

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odmeéna za inZzenyrskou cinnost:

bez DPH 8.000 K¢
DPH 21 % 1.680 K¢
vCetné DPH 9.680 K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 2.000 K¢
DPH 21 % 420 K¢
véetné DPH 2.420 K¢
¢) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 4.000 K¢
DPH 21 % 840 K¢
véetné DPH 4.840 K¢
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2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pri pnéni jeho zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné spravni poplatky, které
bude nutné uhradit, nejsou v odméné zahrnuty. Tyto poplatky prikaznik predctuje
prikazci samostatné. Pfilohou faktury, kterou budou spravni poplatky predctovavany,
bude vzdy doklad o zaplaceni prislusného poplatku.

Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a nelze ji prekrocit.

4. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. PFikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci vesSkerou Skodu, kterda mu v souvislosti
s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inzenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
2. Casti dila.

3. Odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
2. Casti dila.

4. Odména za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,

od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zédkona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) pfedmét smlouvy, tj.text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Celkova
rekonstrukce strechy dilen SOS™ nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby ,Celkova rekonstrukce
stfechy dilen SOS" nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu ,Celkova
rekonstrukce strechy dilen SOS",

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni ptikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
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IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li ptikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti béZi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné c¢astky z Uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zlcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladli, doplfujicich Gdajd, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve Ih{té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného prisvé
¢innosti,

c) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,
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g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou

h) dbat pfi poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

5. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjiSténé rozpory fesSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

7. Prikaznik se zavazuje v prlbéhu realizace stavby pribézné aktualizovat plan BOZP
v souladu s ustanovenim § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankcni ujednani
2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika ndrok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.
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XX.
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

2. Odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z nize uvedenych ddvoda.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inZzenyrské ¢innosti.

4. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zdkona C€. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

5. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

6. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

7. V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se primérené pouZije i pro zanik
zavazku dle casti C této smlouvy pred radnym dokoncéenim inzenyrské cinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

8. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
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smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Gcinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel a zhotovitel obdrzi po jednom
vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

12. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

13. V pripadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Zze smlouva vcéetné priloh a pfipadnych dodatkd
bude zverejnéna na oficidlnich webovych strankach Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V Koprivnici dne 2. 5. 2019 Ve Studénce dne 29. 4. 2019
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Jan Pavelka Ing. Stépan Mackovik
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