
číslo registrační (zhotovitel):
'bzoo/^z.ooo/ooo^

číslo registrační (objednatel): /

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Zemní práce - navýšení hrází odkaliště 2019"

I.
Smluvní strany

? n’n"ň"i ? r 6Q7
Objednatel: DIAMO. státní podnik

Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ...........................​...............​...........​....​. .

... ​....​.........​.............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
....... ​..........​.............​..............​............
.......​.......​.......​............................................​........​..........................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
IČO: 48292516 DIČ: CZ48292516, plátce DPH
Bankovní spojení: ................​...........​.....

... ​....​.........................
Zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a 

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​......​.......
.......​.......​.......​.............................................​........​........................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat odtěžení a přepravu 
materiálu z části odvalu v lokalitě „Jáma č. 3 - Důl Hamr I“ na jihovýchodní část hráze 
II. etapy odkaliště, a to za podmínek a podle požadavků uvedených v této smlouvě (dále 
také jen „převoz materiálu“). Celková hmotnost materiálu určeného k přemístění činí 
100 000 tun.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
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předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho protokolárním předáním objednateli.

4. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

5. Kódy klasifikace předmětu plnění:
CZ-CPA: 43.12.12 Výkopové zemní práce a přesun zeminy 
CPV: 45112000-5 Výkopové a zemní práce

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena plnění podle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to ve výši:

3.439.222 Kč bez DPH CELKEM za odtěžení a přepravu 100 000 tun materiálu
(slovy: tři miliony čtyři sta třicet devět tisíc dvě stě dvacet dva korun českých bez DPH).

K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke 
kompletnímu provedení předmětu plnění v souladu s touto smlouvou.

3. V případě, že nebude provedeno odtěžení materiálu v celém rozsahu podle této smlouvy, 
bude celková cena za předmět plnění uvedená v odst. 1 tohoto článku poměrně snížena 
podle objemu skutečně odtěženého a přepraveného materiálu. Neprovedení předmětu 
plnění v celém rozsahu dle této smlouvy je možné pouze na základě prokazatelného 
předchozího souhlasu nebo pokynu oprávněné osoby objednatele (oprávněnou osobou 
objednatele se pro účely této smlouvy vždy rozumí osoba oprávněná jednat za objednatele 
ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I, nebo jiné pověřené osoby).

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla 
(tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Dnem zdanitelného 
plnění je den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Faktura bude splatná do 30 
dnů ode dne jejího doručení objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka 
se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve 
prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: 
fakturytuu@diamo.cz.

5. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná.

IV.
Termín plnění, dodací podmínky a záruka za jakost

1. Přesun materiálu z odvalu v lokalitě „Jáma č. 3 - Důl Hamr I“ na jihovýchodní část hráze 
II. etapy odkaliště bude zhotovitelem prováděn výhradně v dopravní trase dle přílohy č. 2 
odst. a) této smlouvy - „Zadní cesta - směr Dubnice“. Ve výjimečných případech lze po

SoD -  Zemní práce - navýšení hrází odkaliště 2019 Strana 2 (celkem 8)

mailto:fakturytuu@diamo.cz


odsouhlasení oprávněné osoby objednatele též použít trasu dle přílohy č. 2 odst. b) této 
smlouvy - „Hlavní vjezd VÚ č. 3“.

2. K přepravě materiálu je zhotovitel povinen použít pouze návěsovou techniku z důvodu 
optimálního vyložení přepraveného materiálu pro další zemní práce prováděné 
objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, že se pokyny objednatele budou řídit všechny osoby, které se podílí na plnění podle 
této smlouvy, včetně případných subdodavatelů. Udílet pokyny a řídit práce spojené 
s plněním předmětu díla (mimo úkonů dle čl. III odst. 3 a čl. IV odst. 1) jak na odvalu 
(nakládka), tak i na odkališti (vykládka), bude za objednatele koordinátor - .........​.............. 
​.....​.......​.......​....... nebo jiné pověřené osoby.

4. Vážení materiálu určeného k přepravě bude probíhat prostřednictvím váhy umístěné 
v nakladači objednatele.

5. Objednatel předpokládá, že souběžně s prováděním díla dle této smlouvy budou ve 
stejném areálu probíhat také jiné vlastní činnosti objednatele (zejména práce spojené 
s vytěžením materiálu na odvalu či rozhrnutí a hutnění materiálu na odkališti atd.), které 
mohou kolidovat s pracemi zhotovitele. Zhotovitel proto musí počítat s nutností koordinace 
své činnosti se zhotoviteli těchto prací. Objednatel si vyhrazuje právo podle svých potřeb 
koordinovat operativně postup prací zhotovitele, popřípadě i práce na předmětu díla 
přerušit na nezbytně nutnou dobu nebo požadovat provedení pouze části díla.

6. Termín realizace přepravy materiálu: ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do 
15. 10. 2019, přičemž pouze ve všední dny, pondělí až čtvrtek v době od 7:00 do 16:30 
hodin, v pátek od 7:00 do 13:00 hodin.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle následujícího harmonogramu prací:

• do 31. 7. 2019 převoz min. 60 000 tun materiálu;
• do 15. 10. 2019 převoz veškerého zbývajícího materiálu do 100 000 tun.

7. Koordinátor bude v deníku přepravy zaznamenávat denními zápisy hmotnost 
přepravených materiálů a zavazuje se informovat jednou týdně zhotovitele o plnění 
předmětu díla.

8. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li vady 
a nedodělky. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, smluvní strany 
dohodnou písemně způsob a termín odstranění vad předmětu plnění.

9. Osoby oprávněné k předání a převzetí díla jsou osoby oprávněné k jednání ve věci plnění 
předmětu této smlouvy dle čl. I, nebo jiné pověřené osoby.

V. _
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla v areálech objednatele naplňovat požadavky 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární 
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (dále také jen „ BOZP, BP, PO, 
RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů 
objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat 
požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení 
cizího subjektu v o. z. TÚU.

VI.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP 
vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní 
objednatel nejpozději dnem zahájení díla podle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená 
pracoviště a umožní mu na nich provádění díla podle této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že 
zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, ustanoveními této smlouvy nebo
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pokyny objednatele, je oprávněn požadovat odstranění nedostatků a případně vzniklých 
vad v provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě 
poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy 
v souladu s čl. VII odst. 9 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že vozidla použitá při realizaci plnění dle této smlouvy nepoužije 
ke své další podnikatelské činnosti (mimo přepravní trasy a areálu VÚ č. 3) dříve, než 
objednatel provedeným dozimetrickým proměřením vyloučí jejich případnou kontaminaci 
radionuklidy. Objednatel se zavazuje provést dozimetrické proměření vozidel neprodleně, 
nejdéle však do 18 hodin po ukončení dílčí přepravy materiálu. V případě prokázání 
kontaminace vozidla objednatel zajistí svým nákladem jeho dekontaminaci. Objednatel 
vyhradí zhotoviteli místo k parkování vozidel používaných pro převoz materiálu v rámci 
realizace plnění dle této smlouvy, a to v uzavřeném areálu VÚ č. 3.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však při podpisu posjedního 
protokolu o předání díla, resp. od oboustranného potvrzení zápisu o odstranění vad 
a nedodělků, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor své pracovní 
pomůcky, stroje a zařízení.

VII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy vzniká objednateli právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění za každý den 
prodlení.

3. Objednateli dále vzniká právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč denně 
za každé, byť jen částečné, nesplnění závazku nebo povinnosti zhotovitele podle této 
smlouvy.

4. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
Splatnost smluvních pokut se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že 
zhotovitel tuto fakturu vdané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Přerušením plnění předmětu smlouvy 
z důvodu podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění. Případné škody vzniklé 
objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na 
náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, 
domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená 
touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají 
práva podat podle ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

6. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne v souvislosti sjeho plněním podle 
této smlouvy objednateli nebo třetí osobě. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 7 kalendářních dnů, a to 

z důvodů na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
• pokud zhotovitel opakovaně neprovádí předmět plnění v souladu s touto smlouvou;
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• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 
nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 

v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti 
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

9. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze 
smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 
Příloha č. 2: Dopravní trasy

Ve Stráži pod Ralskem dne .! ! v Liberci dne . M  .?P̂
Za SYNER, s.r.o.:

Ing. Luboš Váňa 
jednatel
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Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů 
nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací 
stanovených v projektové dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra­
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracov­
níka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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