

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 3/2019
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019**

číslo objednávky:
6440-0003-2019-083

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
za kterou jedná [redacted]
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: [redacted]
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: 160 848 959/0300
zastoupen [redacted]
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné
moci
Kontaktní osoba: [redacted]
mobil [redacted]
e-mail: [redacted]

Objednávka dílčího plnění č. 1/2019 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

APF - PS Daskabát – údržba CP a PPP
CE 07-36-73

PD 003s18, 11/2018

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2018, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD

Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 20. 11. 2019

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 154 654,50 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 2 listy) 187 131,95 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 32 477,45 Kč

Objednatel

25. 04. 2019



datum, razítko a podpis

Zhotovitel



datum, razítko a podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: APF - PS Daskabát - údržba CP a PPP

JKSO:

Místo: Libavá

Objednatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2019

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	154 654,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	154 654,50
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	154 654,50	32 477,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	187 131,95
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

-42-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: APF - PS Daskabát - údržba CP a PPP


Místo: Libavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIP5

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: APF - PS Daskabát - údržba CP a PPP

Místo: Líbavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - O'IPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111103203	Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	3,402	[REDACTED]	[REDACTED]
			"PPP 07-01-01 (0,0001 ha = 1 m2)"				
			1320,0*(6,0+6,0)*0,0001-(0,084)		1,500		
			"PPP 07-01-02 (0,0001 ha = 1 m2)"				
			610,0*(6,0+6,0)*0,0001		0,732		
			"PPP 07-01-03 (0,0001 ha = 1 m2)"				
			975,0*(6,0+6,0)*0,0001		1,170		
			Součet		3,402		
2	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	17 430,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			"PPP 07-01-01" 1320,0*(6,0)		7 920,000		
			"PPP 07-01-02" 610,0*(6,0)		3 660,000		
			"PPP 07-01-03" 975,0*(6,0)		5 850,000		
			Součet		17 430,000		