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;  
Česká republika – Generální finanční ředi  

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043, DIČ: CZ72080043 

 
 
Odbor správy majetku a investic 
Oddělení dlouhodobého hmotného majetku 
 

  
 Č. j.: 92802/18/7300-20165-050067 

 
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY   
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

(dále jen „Výzva“) 

 

Česká republika - Generální finanční ředitelství (dále jen "zadavatel") tímto vyzývá 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen "VZMR") na služby 

 

 

„Vypracování projektové dokumentace, zajištění výkonu 
autorského dozoru a zajištění výkonu inženýrské činnosti pro 
stavbu ÚP v Otrokovicích – stavební úpravy budovy č.p. 491“  

 

Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je v souladu s § 31 ZZVZ 
zadávána mimo režim ZZVZ.  
 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 
 

Zadavatel:  Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Sídlo:   Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO:   72080043  
 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  

 – vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku,  
      tel.  

 
 
Kontaktní osoba pro věci technické:      

 – tel.  – část stavební  
 - tel.  – část stavební  

 – tel. , – část ICT 
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2. Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky 

2.1. Předmětem plnění VZMR je dodávka projektových prací, výkon inženýrské činnosti 
a výkon autorského dozoru pro stavbu „ÚP v Otrokovicích – stavební úpravy 
budovy č. p. 491“. Projektové práce budou rozděleny na dvě samostatné části. 
V prvé části bude zpracována projektová dokumentace obsahující část 
informačních technologií (dále jen „IT“) včetně technické ochrany budov (dále jen 
„STO“), ve druhé části bude zpracována projektová dokumentace obsahující 
stavební úpravy.  
 
Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:  
a) Vyhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“), k žádosti o vydání 

stavebního povolení  
b) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení  
c) PD pro provádění stavby  
d) Autorský dozor při provádění stavby 

 

ad a) Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení  

PD pro stavební řízení musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.  
 
ad b) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení   

Výkon inženýrské činnosti zahrnuje kompletní projednání a odsouhlasení PD s 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky 
výstavby za účelem schválení PD a vydání stavebního povolení (kladná stanoviska 
a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena v dokladové části). 
 
ad c) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 

PD pro provádění stavby je dokumentace, určující stavbu v technických, 
ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí 
předmět, jeho hmotné, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční, 
provozní vlastnosti, vzhled a jakost. 
PD pro provádění stavby musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, vč. stanovení technických 
podmínek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rámci „Zásad organizace 
výstavby“ budou stanoveny podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP”). 
Zhotovitel je povinen, jako součást PD pro provádění stavby, zpracovat a předat 
zadavateli soupis všech předpokládaných prací, dodávek nebo služeb včetně 
výkazu výměr v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen jako 
součást PD pro provádění stavby zpracovat a předat zadavateli položkový 
kontrolní rozpočet stavby. 
Neoceněný výkaz výměr bude zpracován v tištěné a elektronické podobě včetně 
převedení do tabulky Excel (bude použit jako součást zadávací dokumentace 
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veřejné zakázky). Pro výkaz výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava 
URS“. 

 
Zpracování a předání PD objednateli 

• Autorizovaná PD pro stavební řízení bude vypracována ve 3 – vyhotoveních (2x 
stavební úřad, 1x objednatel včetně vyhotovení v digitální podobě na nosiči 
CD/DVD ve formátu *doc, *dwg a *pdf. 

• Autorizovaná PD pro provádění stavby bude vypracována a předána objednateli v 
6 vyhotoveních v tištěné podobě. Vyhotovení č. 1 a 2 bude obsahovat položkový 
kontrolní rozpočet stavby. Rozsah prací bude rozdělen na dva samostatné soupisy 
a to soupis stavebních prací dodávek a služeb charakteru technického zhodnocení 
(investice) a na stavební práce charakteru údržby (opravy).  
Dokladová část (kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní správy a ostatních účastníků výstavby) bude předána objednateli v 
originálech + 1x v kopiích. 

• Elektronická podoba projektových dokumentací dle čl. 4. 4. smlouvy bude 
obsahovat:            

- kompletní projekt pro provádění stavby a bude součástí vyhotovení (paré) 
č.1 a 2 na nosiči CD/DVD ve formátu *doc, *dwg a *pdf.  

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb (oceněný a neoceněný výkaz 
výměr), bude samostatně na nosiči CD/DVD ve formátu *pdf a *xls  v 
jednom vyhotovení.  

- dokladová část bude ve formátu *.pdf. 
 

ad d)  Autorský dozor při provádění stavby 

Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem po dobu realizace stavby a musí být 
vykonáván s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský 
dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět kontroly zhotovování 
stavby průběžně po celou dobu realizace stavby v rozsahu 10 hodin. 

 

 

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV: 

Hlavní předmět:   71320000–7  Technické projektování 
   71321000–4 Technické projekty pro mechanické a elektrické  

                                                  instalace   
        

2.3. Popis současného stavu: 

Část datových rozvodů a rozvodů systémů technické ochrany: 
 

Datové a silové rozvody 
V roce 2003 byly v rámci rekonstrukce budovy provedeny nové rozvody datové 
sítě. Stávající rozvody ICT jsou nyní vedeny v plastových podparapetních 
kanálech nevhodně umístěných na podlaze. 

Systémy technické ochrany (STO) 
Systémy jsou v budově nasazeny částečně. 

Elektronický zabezpečovací systém (EZS) 
Současný systém je zastaralý a byl pouze opraven pro nejnutnější zabezpečení. 
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Elektronický požární systém (EPS) 
V současné době není v budově nainstalován žádný systém EPS.  

Přístupový systém (ACS) 
Docházkový terminál není nainstalován a bude přemístěn ze současné budovy. 
 
Kamerový systém (CCTV) 
Kamerový systém není v současné době v objektu nainstalován. 

Klimatizace 
Systémy klimatizací jsou instalovány, ale v nehodných místech a to jak vnitřní, tak 
venkovní jednotky. 

Část stavebně technická: 

Administrativní budova je objekt o čtyřech podlažích, který před 15 lety prošel 
generální rekonstrukcí. Objekt je částečně podsklepen, nosnou část tvoří 
železobetonový skelet s výplňovým zdivem, střecha je plochá, krytá PVC folií. 
Sklepní prostory byly v roce 2010 upraveny pro potřeby archivu. Objekt má jisté 
dispoziční omezení v 1.NP, kde je cca jedna třetina objektu snížena kvůli 
suterénním prostorům. Příčky v objektu jsou zděné, podlahové krytiny převážně z 
PVC a dlažby, podhledy tvoří ve většině případech rastrový sádrokartonový 
podhled. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě včetně dálkové dodávky 
tepla (není napojen na plyn).  Rozvod TUV je opatřen cirkulací.  
V roce 2003, kdy proběhla generální rekonstrukce, byla budova upravena pro 
administrativní využití a přizpůsobena imobilním občanům. Rekonstrukce 
obsahovala zejména dispoziční úpravy, zateplení fasády, nové rozvody zdravotní 
techniky a elektřiny, hydraulický osobní výtah, datové sítě, klimatizace vybraných 
kanceláří, elektrické ovládání vjezdové brány na parkoviště atd. V roce 2010 byla 
vyměněna okna za plastová. U severního štítu se nachází původní nekryté ocelové 
požární schodiště a provozně nepropojené příslušenství - jednopodlažní objekt 
čtyřgaráže. K objektu přináleží pozemek s parkovištěm pro cca 30 automobilů.  
 

2.4. Popis předmětu díla 
 

Požadavky na technické řešení: 

Část datových rozvodů a rozvodů systémů technické ochrany: 

 
Datové a silové rozvody 
Technické řešení vychází ze současných standardů oblasti ICT. Řešení musí tedy 
zajistit plnohodnotnou funkčnost systémů jako technologického celku. Stávající 
rozvody ICT jsou nyní vedeny v plastových podparapetních kanálech nevhodně 
umístěných na podlaze. Dle místního šetření budou nahrazeny pochůzným 
úložným kabelovým systémem. Instalované žlaby musí zajistit splnění odstupu NN 
vedení od rozvodů strukturované datové sítě dle platných norem z hlediska rušení. 
Rozvody pro počítače a provozní zásuvky budou odděleny od běžných 
zásuvkových rozvodů, samostatně jištěny a budou barevně odlišeny. Dimenzování 
elektroinstalačních žlabů a lišt musí být provedeno jak pro strukturovaný kabelážní 
systém, tak pro silový rozvod pro ICT. 
Strukturovaný kabelážní systém bude vycházet z toho, že v každé místnosti bude 
alespoň jedna dvojzásuvka, v každé kanceláři budou minimálně dvě dvojzásuvky, 
v případě větších kanceláří jedna dvojzásuvka na pracovní místo. V 
technologických místnostech, skladech, garážích, kotelně, atd. pak minimálně 
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jedna dvojzásuvka. Kategorie strukturovaného kabelážního systému bude 
minimálně kategorie 5E. 
Silové rozvody pro ICT budou vycházet z poměru 3/2 k datovým zásuvkám, tedy 
např. na dvě datové dvojzásuvky budou tři silové dvojzásuvky. Tedy ve standardní 
kanceláři se dvěma pracovními místy budou 4 vývody datové sítě a 6 vývodů 
silové sítě pro ICT. 

 
Systémy technické ochrany (STO) 
Systémy technické ochrany budou v objektu nasazeny z důvodu ochrany majetku 
a hlavně dat v informačním systému  ADIS. Zabezpečení bude provedeno dle 
schválených standardů pro Finanční správu. 

 
Elektronický zabezpečovací systém (EZS) 
Stávající systém je zastaralý a nepokrývá všechny potřebné prostory. Je nezbytně 
nutná náhrada novým systémem EZS obsahující všechny prvky, tedy ústřednu, 
kabeláž i čidla. Čidla EZS budou osazena na přístupové cesty, chodby a vybrané 
místnosti – serverovna, ředitelna, podatelna, archiv a sklady. Na budově bude 
aplikována úplná celoplášťová ochrana s důrazem na I. a IV. nadzemní patro. Pro 
kabeláž nového systému EZS budou využity podhledy na chodbách a 
v místnostech. Ovládací klávesnice a signální LED budou umístěny v každém 
patře. Pro přenos poplachového signálu bude využít pult centrální ochrany, na 
který je připojené stávající ÚP. 

 
Elektronický požární systém (EPS) 
V současné době není v budově nainstalován žádná systém EPS. Instalace a 
přesná konfigurace systému bude upřesněna až na základě zpracovaného 
požárně bezpečnostního řešení požárním specialistou. 
Čidly budou osazena především požárně kritická místa jako technologické 
místnosti, výměníková stanice, kuchyňky, sklady, archiv, spisovna, chodby, atd. 
Dveře na požární schodiště budou vybaveny panikovými zámky. Kabeláž se 
povede podhledy. Objekt bude rovněž vybaven požárním klíčovým trezorem a 
obslužným polem PO. Pro přenos poplachového signálu bude využít pult centrální 
ochrany. 

 
Přístupový systém (ACS) 
Docházkový terminál není nainstalován a bude přemístěn ze současné budovy. K 
tomu bude připravena kabeláž mezi vestibulem a serverovnou, která bude 
součástí datové sítě. Vstupy do pater budou stavebně oddělené od schodišť a 
výtahů, objekt bude vybaven přístupovými čtečkami a elektrickými zámky na 
vstupních dveřích do objektu a do pater. Rovněž pro tuto technologii je nutno 
připravit kabeláž, která bude součástí datové sítě. 

 
Kamerový systém (CCTV) 
Kamerový systém není v současné době v objektu nainstalován. V rámci 
stavebních úprav bude pro kamerový systém zřízeny všechny rozvody, aby mohl 
být v budoucnu instalován s co nejmenšími náklady. 

 
 

Klimatizace 
Systémy klimatizací budou instalovány v technologických místnostech. Budou 
sloužit pro chlazení centrálních prvků ICT techniky v režimu 24/365. V budově 
budou 2 základní technologické místnosti. 
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Část stavebně technická:  
 
Část stavební: 
V části 1. NP administrativní budovy budou provedeny dispoziční úpravy za 
účelem vybudování moderního klientského centra ve stylu front office (vybudování 
podatelny, registrace apod.) a dojde též k oddělení veřejné části od neveřejné. 
V rámci těchto úprav dojde k vybourání některých stávajících příček a vyzdění 
nových příček. S těmito pracemi souvisí zásahy do stávající elektroinstalace, 
vytápění a rozvodů zdravotní instalace.  V prostorech dotčených stavebními 
úpravami budou položeny nové podlahové krytiny, provedeny nové malby a 
kazetové podhledy. Ve 2. - 4. NP dojde pouze k drobným stavebním úpravám, 
zejména v technických místnostech (serverovny, denní místnosti, zázemí pro 
zaměstnance). Ve 4. NP bude zřízena místnost s režimovým opatřením 
(bezpečnostní dveře včetně zárubně) a začlenění do systému EZS. Dále budou ve 
4. NP vybudovány dvě nové sprchy. Ve všech prostorech dotčených stavebními 
úpravami budou provedeny nové malby. 
Na fasádě objektu budou vybudovány elektrické přípojky 230V a 400V, u 
požárního schodiště bude proveden jeho nátěr, na okna kanceláři u schodiště 
budou osazeny mříže. Venkovní úpravy budou spočívat v lokálních opravách 
zámkové dlažby a úpravě vjezdové brány. 
 
Navrhovaný stav dispozičního uspořádání – viz Příloha č. 4). 
 
Pzn.: jedná se pouze o návrh dispozičního uspořádání, který může v průběhu 

projektových prací doznat určitých změn v návaznosti na projednání s dotčenými 

orgány státní správy a po posouzení stávajících konstrukcí, technologických 

vedení a sítí, které jsou v současné době zakryté jinými konstrukcemi.   

   
 
Podmínky části stavebnětechnické: 

- Při výměně podlahových krytin bude současně provedena její ekologická 
likvidace, vyspravení betonového podkladu a vyrovnání samonivelační stěrkou. 
Následně bude položeno nové PVC či koberec min. třída zátěže 32 (na chodbách 
a v zasedacích místnostech pak s třídou zátěže 33).  U stěn bude podlahová 
krytina ukončena PVC soklem popř. kobercovou lištou. 
  
- V případě doplnění nebo úprav osvětlovacích těles bude doložen výpočet 
intenzity osvětlení. 
 
- V objektu budou v rámci této investice provedeny nové IT rozvody nebo 
upraveno trasování stávajících rozvodů, kompletní nový systém EZS, EPS 
(vyplyne-li z požárně bezpečnostního řešení) a STO. PD bude zpracována 
v samostatné části. Požadavky na stavební připravenost pro tyto slaboproudé 
rozvody budou zapracovány do prováděcí PD stavební části.   
 
- Dotčené prostory stavebními úpravami budou nově posouzeny z hlediska požární 
bezpečnosti (PBŘ) a požadavky budou zapracovány do PD požárně 
bezpečnostního řešení stavby. 
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3. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 

3.1. Doba plnění ucelených částí díla:  

 Předání PD k žádosti o vydání stavebního povolení včetně závazných 
stanovisek dotčených orgánů – do 150 dní od podpisu smlouvy o dílo 
poslední smluvní stranou.  
 

 Předání PD pro provádění stavby – do 60 dní od vydání pravomocného 
stavebního povolení. 

 
 Výkon autorského dozoru bude poskytován od předání a převzetí 

staveniště stavby po dobu provádění stavby, ukončen bude protokolárním 
předáním a převzetí stavby bez vad a nedodělků.  

 
3.2. Místo plnění:   

Administrativní budova v ul. J Jabůrkové č. p. 491 na parcele st. 414/1 a přilehlý 
pozemek parcela 311/1.  

 
3.3. Podklady pro zpracování nabídky 

Fotodokumentace a návrh dispozičních úprav. Tyto podklady nejsou dostačující 
pro budoucí vypracování PD. Z tohoto důvodu je nutné provést vlastní zaměření 
stávajícího stavu. 
 

 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 Úchazeč je povinen prokázat základní, profesní a další kvalifikační předpoklady. 

4.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:  

a)  čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2 výzvy).  

 
4.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: 

a)  platného výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo výpisu 
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

b)  dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem 
prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

c)  dokladu osvědčující odbornou způsobilost (Autorizaci) uchazeče nebo osoby, 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o 
autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, v platném znění  

 
4.3. Splnění dalších kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením: 

kopie pojistné smlouvy, že je uchazeč pojištěn proti škodám vzniklým jeho činností, 
včetně škod jeho zaměstnanců a to do výše min. 1 000 000,- Kč.   
 

 
Uchazeč výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace odpovídající předmětu 
veřejné zakázky předloží ve formě neověřených kopií.  
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5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

5.1. Nabídková cena bude doložena vyplněným krycím listem nabídky (příloha 
č.1 výzvy) a bude uvedena v české měně, jako cena nejvýše přípustná a v členění 
bez DPH, DPH a včetně DPH. 

 
5.2. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění v členění ucelených částí 

díla: 
- PD (stavební úpravy) a zajištění výkonu inženýrské činnosti - stanovení pevné 

celkové částky. 
- PD (část systémů IT včetně části systémů technické ochrany) 
- Výkon autorského dozoru projektanta – výpočtem součinu nabídkové jednotkové 

ceny a předpokládaného rozsahu 10 hod. 
- Nabídková cena celkem musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací 

předmětu plnění zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou. 
 

6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 

6.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném 
rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše celkové nabídkové ceny včetně 
DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou. 
 

6.2. Zadavatel stanoví, že v případě rozporu nabídkové ceny na Krycím listu nabídky  
a ceny uvedené v návrhu smlouvy, platí cena uvedená v návrhu smlouvy. 

 
6.3. V případě rovnosti výsledků hodnocení nabídek přistoupí zadavatel k losování  

za účasti zástupců účastníků, kteří budou vyzváni k účasti při losování. Pozvánku  
k účasti na losování obdrží vybraní účastníci e-mailem nejpozději tři dny před 
dnem losování. Nepřítomnost účastníka na losování není důvodem k jeho zrušení  
či nekonání. Los určí pořadí nabídek na prvních třech místech, jejichž hodnocení 
bylo shodné a bez určení pořadí. Při shodě nabídek umístěných v pořadí, kde 
nebude připadat v úvahu podpis smlouvy, se los nepoužije. Přítomní účastníci 
provedou kontrolu vložených identifikačních údajů do obálek. Jeden ze zástupců 
komise vylosuje pořadí 1 až 3. 

 

7. Požadavky na zpracování a podání nabídky 

7.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.  
 

7.2 Nabídka bude podána v listinné podobě na adresu zadavatele uvedenou v Čl. 9 
výzvy nebo elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). 

 
7.3 Zadavatel stanoví, že v případě podání nabídky prostřednictvím elektronického 

nástroje NEN musí být nabídka podána v souladu s požadavky systému NEN. 
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7.4 Formální požadavky na zpracování nabídky 
 

Nabídka: 

a) bude předložena v českém jazyce, 
b) bude podána v jednom vyhotovení, 
c) bude obsahovat vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy),  
d) bude obsahovat vyplněný návrh Smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy), 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,  
e) v případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží účastník 

v nabídce příslušnou úředně ověřenou plnou moc, či jiný platný úředně 
ověřený pověřovací dokument, 

f) bude obsahovat kopie dokladů kterými je prokazováno splnění kvalifikace dle 
čl. 4.1., 4.2. a 4.3. této výzvy,  

g) nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, 
h) veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí 

být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, 
i)      v případě podání nabídky v listinné podobě na adresu zadavatele bude 

nabídka obsahovat CD/DVD nosič s  elektronickou verzí vyplněného návrhu 
Smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy) ve formátu *doc (příp. docx),  

j)     veškeré doklady musí být dobře čitelné.      
 

7.5 Zadavatel doporučuje účastníkům aby:  

a) nabídky zabezpečili proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy, 
b) všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly 

dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, tj. aby veškeré části   
nabídky po svázání tvořily jeden celek, 

c) všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou. 
 
 

8. Obchodní a platební podmínky 

8.1. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu 
Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 výzvy. Účastník není oprávněn činit v návrhu 
smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro 
doplnění ze strany účastníka. 

8.2. Účastník není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které 
tato Výzva výslovně nepředpokládá. Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka 
podepsán statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za 
účastníka, v takovém případě doloží účastník toto oprávnění (plnou moc) 
v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.  

 

9. Lhůta, místo a způsob podání nabídek 

9.1. Způsob podání nabídek 
 

a) Nabídku na plnění VZ je možné podat v listinné podobě v řádně uzavřené 
obálce, zabezpečené na přelepu proti neoprávněnému otevření (např. razítkem 
účastníka), a to buď osobně do podatelny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (Po, 
St. 7.30–17:00, Út 7:00–15:30, Čt, Pá 7:00–14:30), poslední den soutěžní lhůty 
do 15:00 hod. 
Nebo zasláním prostřednictvím poskytovatele poštovní služby či kurýrní služby 
na adresu Česká republika - Generální finanční ředitelství, pracoviště 
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Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice tak, aby byla doručena do 
skončení lhůty pro podání nabídek. 

 
      Obálka bude označena nápisem: 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

 
„Vypracování projektové dokumentace, zajištění výkonu autorského dozoru 

a zajištění výkonu inženýrské činnosti pro stavbu ÚP v Otrokovicích – 
stavební úpravy budovy č.p. 491“ 

 
NABÍDKA - NEOTEVÍRAT!  

 
b) nabídku na plnění VZ je také možné podat elektronicky, a to prostřednictvím 

elektronického nástroje NEN, dostupného na URL adrese: 
https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen 

Zadavatel uvádí, že pro možnost podat nabídku prostřednictvím NEN musí být 
dodavatel řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje 
dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem 
systému NEN. 

Zadavatel uvádí, že podrobné informace o elektronickém nástroji NEN 
dodavatelé naleznou v dokumentech dostupných na internetové adrese 
https://nen.nipez.cz/, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v podsekcích 
„Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“. Zadavatel doporučuje dodavatelům 
sledovat aktuálnost této příručky na uvedeném internetovém odkazu, jakož i 
seznámit se s pravidly a pokyny pro užívání elektronického nástroje NEN 
uvedenými na uvedené internetové adrese a tyto dodržovat. 

Zadavatel dále uvádí, že systémové požadavky na technické zařízení 
dodavatele (PC) pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci NEN je k 
dispozici na URL adrese https://nen.nipez.cz/ na úvodní straně. Zadavatel 
doporučuje dodavatelům, aby si s dostatečným předstihem před podáním 
nabídky v referenčním prostředí v NEN provedli test kompatibility v sekci 
„Ověření kompatibility mého zařízení“. Zadavatel doporučuje, aby se seznámili 
s uvedenými systémovými požadavky a tyto dodržovali. 

 

9.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 1. 2019 v 15:00 hod. 
 

 
9.2 Nabídka, která nebude doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve výzvě,  

se nepovažuje za podanou, v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží a 
nebude otevřena. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a účastníka vyrozumí o 
tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Z tohoto 
důvodu je nutné, aby na obálce byla uvedena adresa účastníka. 
 

9.3 Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázány 
Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů 
počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
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10.  Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

10.1 Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

Před podáním cenové nabídky je doporučena prohlídka objektu za účasti 
pověřených zástupců zadavatele. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne: 

 12. 12. 2018  v 11 hodin.  
Sraz účastníků před vstupem do budovy ÚP v Otrokovicích, J. Jabůrkové č. p. 491, 
Otrokovice.  
Kontaktní osoby:   – tel.  

 – tel.  
 – tel.  - IC 

 

11.  Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

11.1 Dodavatel není povinen šifrovat nabídky 

 

12. Otevírání obálek s nabídkami 

12.1 Zadavatel stanoví, že otevírání nabídek bude neveřejné. 

 

13. Vysvětlení výzvy 

13.1 Účastníci mohou požadovat po zadavateli vysvětlení Výzvy pouze elektronicky 
emailem na adrese  nebo prostřednictvím 
elektronického nástroje NEN. 

 

13.2 Písemná žádost o vysvětlení Výzvy musí být zadavateli doručena alespoň 
7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení výzvy 
zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. 

 
13.3. Zadavatel současně zveřejní vysvětlení Výzvy, včetně přesného znění žádosti  

na místech, kde je Výzva k VZ uveřejněna, tedy na profilu zadavatele (NEN). 

 
13.4 V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být 

vysvětlení Výzvy poskytováno telefonicky. 

 

13.5  Zadavatel může poskytnout vysvětlení výzvy i bez předchozí žádosti. 

 

 

14. Další podmínky a práva zadavatele 
 
14.1 Další podmínky: 

- Zpracovatel projektu je oprávněn v průběhu projektových prací si provést sondy,  
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, 
- Uchazečům nenáleží náhrada nákladů, které uchazeč vynaloží na účast 

v zadávacím řízení na této veřejné zakázce, včetně nákladů souvisejících 
s vyhotovením nabídky. 
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- Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za 
vypracování. 
 

14.2  Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- Výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu se  
žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její podmínky. 

- Nevracet uchazečům podané nabídky. 
- Před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 

uchazečem v nabídce. 
- Uchazeče při nepředložení požadovaných dokladů či nesplnění požadavků 

uvedených v této výzvě vyloučit z výběrového řízení. 
- Průběžných konzultací v průběhu zpracování PD (technické rady, dále jen „TER“). 

TER bude svolávat objednatel na žádost zhotovitele PD podle potřeby nebo podle 
potřeby objednatele. První schůzka se uskuteční do 14 dní po podpisu smlouvy. 

- Zhotovitel zpracovává zápisy z TER a odpovídá za to, že výsledky 
odsouhlasených závěrů TER budou zapracovány do PD. 

- Odsouhlasení konečné verze navržené technického řešení a nové dispozice. 
 
 
 

15. Seznam příloh 

- Příloha č. 1 - krycí list veřejné zakázky určený k doplnění údajů uchazečem. 
- Příloha č. 2 - čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních 

předpokladů. 
- Příloha č. 3 - návrhu smlouvy o dílo určený k doplnění údajů uchazečem. 
- Příloha č. 4 - navrhovaný stav dispozičního uspořádání. 
- Příloha č. 5 – fotodokumentace. 
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