
Statutární město

S m I o u v a o d í I o
uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“), av souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 770/15-RM ze dne 30.7.2015

L SMLUVNÍ STRANY

Statutární město J i h I a v a
se sídlem Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
ICO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále jen „objednatel“)
PSJ, a.s.
sídlo hrmy: Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
zápis v obchod, rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2309
Zastoupený: Ing. Františkem Vaculíkem — předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Pechem — členem představenstva
ICO: 25337220
DIČ:CZ25337220
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Císlo účtu: 1114031723/5500
(dále jen „zhotovitel“)

smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Petr Vondruška, ředitel Divize Ceská republika

Kontaktni osoba za objednatele: Miroslav Kašik
Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Ing. Pavel Farkač

1.4 Technický dozor investora: ATD Jihlava, s. r. o., Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČO: 47917512

1.5 Koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek, Královský vršek 3551/54, 586 01 Jihlava, IČO: 03953271

1.6 Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu dila
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník zhotovitele: Ing. František Svoboda

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost,
s maximální odbornou péči, v obvyklé kvalitě a ve sjednané době kompletní stavební práce
včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

“Rekonstrukce ul. Školní, Pošumavská a Pávovská, Jihlava — I. etapa“
Místo provádění prací: kú. Jihlava, Bedřichov u Jihlavy, Pávov — p.č. dle Projektové
dokumentace.

Předmět díla je rozdělen na:
• část A: SO 100 — Chodníky, odvodnění komunikace, SO 400 — Veřejné osvětlení,

Vedlejší a ostatní náklady — pro 50 100 a 400
. část B: SO 300— Rekonstrukce kanalizace, Vedlejší a ostatní náklady — pro SO 300

11.2 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být
provedeno v jejich souladu:

a) Projektovou dokumentací pod názvem „Pávovská ulice, Jihlava — chodník, odvodněni
komunikace, V.0., dešťová kanalizace - Aktualizace kanalizace“, datum zpracováni
4/2014, č. zakázky ZAK-2014-000006, zpracovanou společnosti PROti Jihlava spol.

Magistrát města Jihhvv
snhlouva zaevidována

Jihlava

1.1 Objednatel:

1.2 Zhotovitel:

1.3 Ve věcech
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Nabídkou zhotovitele ze dne 20.7.2015

i) Dokladovou části pro stavební a územní řízeni

Statutární města

s.r.o., Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava IČO: 18198228. Projektová dokumentace
je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni stavby včetně soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a odpovídá požadavkům zadávací
dokumentace dle ~ 44 zákona č. 137/2006 Sb.1 o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

b) Textovou částí zadávací dokumentace, uveřejněnou na profilu zadavatele dne
30.6.2015, čj: MMJ/KT/1327/2015

d) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plnění zhotovitele, platnými v době
provádění díla.

e) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem
Jihlava (wwwjihlava.cz - dokumenty, vyhlášky).

f) Územním rozhodnutím — vydaným Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem,
čj.: MMJ/SÚ/192/2009-3 ze dne 10.3.2009

g) Stavebním povolením — vydaným Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy,
čj.: MMJ/OD/13987/2014-6 ze dne 29.9.2014

h) Ohlášením — vydaným Magistrátem města Jihlavy, vodoprávním úřadem,
čj.: MMJ/OZP/5306/2015 ze dne 17.6.2015

Předmětem díla se rozumí provedení všech činnosti, prací a dodávek obsažených buď
v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele včetně jím oceněného položkového
rozpočtu — výkazu výměr, stavebních či jiných povoleni nebo souhlasů a dále v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro
plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

11.3 Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo
povinnost objednatele jako investora během realizace stavby, zajisti zhotovitel.

11.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončeni a předání předmětu
díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu dle požadavků projektové
dokumentace a dle vyjádřeni dotčených orgánů (např. zábory veřejného prostranství,
zajištěni skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného
materiálu na skládku, případný IGP průzkum, povoleni k výkopovým pracím, zajištění
dopravně inženýrských opatření a objízdných tras, zpracováni povodňového a havarijního
plánu, ochrana a zaměřeni inženýrských síti, manipulaci s nádobami na odpad do místa
svozu, zajištění čistoty komunikace, zabezpečení stavby, zajištění průchodů pro pěší
a ohrazení výkopů, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízeni,
geodetické zaměřeni, dokumentaci skutečného provedení díla apod.). Poplatky související
s realizací díla hradí zhotovitel. Poplatky spojené se záborem veřejného prostranství jsou
určeny obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místním poplatku za užíváni veřejného
prostranství.

11.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit prováděni prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke škodě
na okolních pozemcích, objektech nebo zařízeních a nedošlo k podstatnému omezeni
současného provozu stávajících objektů a obytných domů nad rámec prováděných praci
a zabezpečit ochranu chodců dle požadavků PD. Zhotovitel je povinen zabezpečit průjezd
do firem a subjektů sidlicích v obvodu staveniště, umožnit zásobování těchto objektů
a zabezpečit přístup obyvatel do obytných domů a dalších objektů (garáže, dvory, apod.).
Zhotovitel je povinen zabezpečit vjezd a výjezd vozidel lékařské služby a hasičů. V připadě
omezené možnosti příjezdu firmy zajišťující odvoz odpadu kjednotlivým domům
a stanovištím s nádobami na komunální a tříděný odpad, je zhotovitel povinen, v době
odvozu, zajistit přesun nádob na odpad zjednotlivých domů, objektů a stanovišť k místu,
odkud bude možno tyto nádoby příslušnou firmou vyprázdnit.

Jihlava

c)
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11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nebyla přerušena
doprava na dotčených komunikacích s výjimkou dílčích omezení provozu při realizaci
jednotlivých objektů, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Po dobu provádění stavebních
prací musí být umožněn průjezd vozidel MHD. Zhotovitel je povinen zpracovat vlastní
podrobný návrh dočasného dopravního značení po dobu výstavby, který bude předložen
ke schváleni Policií CR, odboru dopravy MM‘J, správcům dotčených síti a KHS Kraje
Vysočina. Zhotovitel je povinen zajistit instalaci a údržbu příslušného dopravního značení,
vyznačení objízdných tras a vyznačení tras pro bezpečný pohyb chodců a průjezd vozidel.

11.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů
a jednotlivých správců stávajících siti a zařízení. Tato vyjádření jsou součástí dokladové
části. Veškeré důsledky vzniklé z nedodržení podmínek stanovených ve vyjádření dotčených
orgánů a s tím spojené náklady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit prověření
skutečného stavu inženýrských sítí před započetím výkopových prací se správci uvedených
síti a zařízení a na svůj náklad vytyčit veškeré stávající sítě a zařízení. Za veškeré
zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedeni a kabelech nese výhradně
a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

11.8 Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením
předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto
změn, který zhotovitel ocení v souladu s či. lV.2 této smlouvy a o těchto dohodnutých
změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou
i připadnou úpravu terminu předáni díla a cenu díla. Fo podpisu dodatku oběma smluvnimi
stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.9 Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšířeni, ocenit je v souladu s či. IV. 2 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě o dilo
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo
na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

11.10 Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu či. II. 8 a II. 9) budou fakturovány zhotovitelem
a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy o dílo.

11.11 Při realizaci díla nesmi být bez pisemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele a projektové dokumentaci.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím
spojené.
Zhotovitel použije na zhotoveni dila jen nové materiály a výrobky I. jakosti a materiály,
které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahují kjakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.12 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení
dila, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle
závazků zhotovitele dle či. II. této smlouvy.

11.13 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této
skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí
v paré skutečného provedení díla podle či. Vl.1 této smlouvy.

11.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžné prověřovat vhodnost projektové
dokumentace a další dokumentace, podle které je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah
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díla, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními,
pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací a vjejich průběhu.
Zhotovitel je povinen neprodleně písemně uvědomit objednatele na nevhodnost
dokumentů. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené,
je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami,
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další
důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenuti

111.1 Doba pro předáni staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů po podpisu Smlouvy o dílo
bude zhotovitel písemně vyzván k předáni staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště
převzit ve lhůtě 7 kalendářních dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště.
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný
protokol o předáni a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě
7 kalendářních dnů Od zaslání výzvy k převzetí staveniště, bude to považováno za důvod
pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
Zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 kalendářních dnů od protokolárního předání
staveniště

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že lhůta pro dokončeni stavebních prací je sjednána
s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených povětrnostních
podmínek pro realizaci díla.

111.3 Za nesplněni dokončení a předáni předmětu díla v termínu stanoveném v čI. Ill. 2 smlouvy,
či při znemožnění vydáni kolaudačního souhlasu výlučně z důvodu na straně zhotovitele,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dila bez DPH
za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo
na náhradu škody nedotčeno. Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu s článkem V. 8
této smlouvy (dále jen Uplatnění smluvni pokuty viz V. 8 této smlouvy).
Zhotovitel je vázán sjednanými terminy pro dokončení a předání díla dle bodu III. 2 tohoto
článku i v případě, že objednatel zastaví stavební práce z viny zhotovitele dle či. VII. 1 této
smlouvy.

111.4 Zhotovitel předloží do 14 kalendářních dnů po podpisu smlouvy harmonogram výstavby
(harmonogram provádění praci). Harmonogram výstavby bude sloužit jako podklad
pro sledováni průběhu výstavby. V harmonogramu výstavby budou stanoveny uzlové body
(dílčí terminy plněni). Pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram v uvedeném
terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý
i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno. Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu s článkem V. 8 této smlouvy
(dále jen Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy).

111.5 V případě, že zhotovitel nezahájí práce do 30 kalendářních dnů od předáni staveniště,
přeruši nebo zastaví práce ze své viny na vice než 14 kalendářních dnů nebo bude zřejmé,
že nedodrží dílčí terminy plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14
kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této
smlouvy právo odstoupit od smlouvy dle čI. VII.11 této smlouvy a zadat provedení nebo
dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen objednatele
písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany
nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí terminy
plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 kalendářních dnů.
Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

zhotovitele objednateli vznikne

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

Ill. 2 Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí hotového díla:
do IQ měsíců od předání staveniště
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pokutu ve výši 10000 Kč.

Objednatel předá zhotoviteli doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
a) Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních
b) Územní rozhodnuti, stavební povolení včetně dokladové části

111.6 V případě nezahájení, přerušeni nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trváni zdržení
na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

111.7 Projektová dokumentace k provedeni stavby včetně další příslušné dokumentace v listinné
podobě bude předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

111.8 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník vícepraci,
v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném
znění. Stavební deník a deník vícepraci musí být uložen u stavbyvedoucího
na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen
respektovat okamžitě.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovníci
TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději
do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele,
které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned
Po učiněném zápisu.

111.9 Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz,
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s ~ 14 vyhl. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií
pro realizaci díla a zařízeni staveniště si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci,
provozovateli objektů, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určeni
skládek materiálů, povoleni vybudováni objektů zařízeni staveniště apod. Náklady
na zajištění energií včetně úhrady za jejich spotřebu hradi zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od doby převzetí
do doby předání hotového díla a vyklizeni staveniště podle obecných ustanovení
o náhradě škody.

111.10 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
současně s předáním a převzetím díla. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek projektové
dokumentace nebo do stavu dle požadavků vyplývajících z vyjádřeni dotčených orgánů
nebo stavebniho povolení, příp. dalších dokumentů. V případě nesplnění tohoto termínu
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dila bez DPH za každý
započatý den prodleni.
Bez splněni této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

111.11 Zhotovitel při realizaci díla v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovniků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, podmínky ochrany
životního prostředí, veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické, požárni předpisy,
ochranná a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.12 Zhotovitel, který je původcem odpadů dle ~ 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen
při předání díla předložit doklady prokazujíci způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
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stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

111.13 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištěni
a poškození stávajících komunikaci, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě,
že tak neučiní ani po písemném upozorněni objednatele nebo jeho zástupce nejpozději
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel
povinen ji nahradit.
Uplatněni smluvní pokuty viz V. S této smlouvy.
Dále je zhotovitel povinen zajistit snížení prachových částeček na staveništi např.
kropením apod.

111.14 Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzĺt a zaplatit za něj
cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy.

111.15 Zhotovitel nesmi provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek, kdy není
možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončeni
stavebních prací je sjednána svědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období
ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

IVA Cena dila je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto
smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti
přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členěni dle soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne
20.7.2015. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. Sjednaná cena
díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce, dodávky a činnosti
nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena za část A (bez DPH) — SO 100, SO 400, VON pro SO 100, 400: 1 202 996,76 Kč

5017 362,65 Kč

6 220 359,40 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zněni platném ke dni vzniku
povinnosti přiznat daň.

Soupis prací je rozdělen na část A. — nepřenesená daňová povinnost a na část B. —

přenesená daňová povinnost
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v připadě realizace projektu
„Rekonstrukce ul. Skolni, Pošumavská a Pávovská, Jihlava — I. etapa“ — pro část A.,
se dle ~ 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu
povinnou k dani. V případě poskytnuti plnění dle ~ 92e zákona o DPH se neuplatni režim
přenesení daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
„Rekonstrukce ul. Skolni, Pošumavská a Pávovská, Jihlava — I. etapa“ — pro část B.,
se jedná o ekonomickou činnost. V připadě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty se uplatni režim přenesené daňové povinnosti dle ~ 92e
zákona o DPH.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV. CENA ZA DÍLO

Cena za část B (bez DPH) —50 300, VON pro SO 300:

Cena celkem za dílo (bez DPH):

Jihlava
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IV.2

a na část B.

Případné vícepráce či méněpráce musí být před jejich provedením odsouhlaseny
objednatelem, řešeny písemným dodatkem ke smlouvě a teprve poté realizovány.

Vícepráce či méněpráce musí být členěny v souladu se soupisem prací na část A.

Případné vícepráce mohou být zadány pouze v souladu s ustanovením ~ 23 odst. 7
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněni.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedeni
je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech
a započteny do celkové ceny.
Veškeré změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací
dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako
v nabídkovém rozpočtu pro předmět díla.
Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných ÚRS Praha (RTS Brno — dle soupisu prací ze soutěže), aktuálně
platných, které budou snížené o 20 % ceny.
Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v URS Praha (RTS Brno), budou oceněny
na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
Materiály neuvedené v nabídce zhotovitele ani v URS (RTS) budou oceněny dle
skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným
dokladem dodavatele který objednatel uzná). (na základě dohody všech smluvních stran -

obvyklá cena. Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%.

Při dodatečném zajišťováni subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou
předloženou objednatelem. (na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

lV.3 Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
5 použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět dila a budou odečteny
z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

lV.4 V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady
(tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené
se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto
nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V.1 Provedené práce budou fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty
jako dílčí plněni dle ~ 21 odst. 9 zákona č. 235/20045b., o dani z přidané hodnoty, přičemž
za den zdanitelného plněni se považuje první den následujícího měsíce.
Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádění prací
a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a to na základě objednatelem (nebo jeho
zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací.
Nedílnou součástí faktury je kromě oběma stranami odsouhlaseného soupisu skutečně
provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace.
Fakturaci je zhotovitel podle podkladů objednatele povinen provádět odděleně pro náklady
na část A. — nepřenesená daňová povinnost a odděleně pro náklady na část B. —

přenesená daňová povinnost.
V.2 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona

č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo bude
obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit
tuto fakturu zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu

V. FINANCOVÁNÍ
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zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce
vyplývající z nezaplacené faktury. V případě vrácení faktury zhotoviteli k přepracováni
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením
opravené faktury objednateli.
Dále je zhotovitel povinen při vystavováni faktur uvádět název projektu a část, které
se vystavená faktura týká: „Rekonstrukce ul. Skalní, Pošumavská a Pávovská, Jihlava
— I. etapa“ — část A. nebo „Rekonstrukce ul. Skolní, Pošumavská a Pávovská, Jihlava
— I. etapa“ — část B.

V.3 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp.
neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude
odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD). Ocenění bude provedeno dle
čI. IV. 2 a IV. 3 smlouvy. Cena za rozšíření díla bude uplatněna na základě písemného
dodatku ke smlouvě a vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou
položkou. Totéž se týká vyčíslení a vyúčtováni neprovedených prací oproti projektové
dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V.4 Dilo bude proplaceno do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající platba ve výši 10% ceny
díla bez DPH bude proplacena po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude
dílo převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající část proplacena do čtrnácti dnů
Po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

V.5 Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu
o předání a převzetí díla.

V.6 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručeni.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.7 Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

V.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. vice fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

V.9 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činnosti
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku Finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně
se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud
nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo
zastaveni prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1 Předáni a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
občanským zákoníkem, zejména 5 2589 a násl. a 5 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv
a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášeni o shodě podle zák.
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky,
ve zněni pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání
a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové
dokumentace skutečného provedeni stavu předmětu díla ve 3 vyhotoveních v listinné
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě se zakreslením všech odchylek proti
projektu stavby odsouhlasených objednatelem, geometrický plán pro vymezení rozsahu
věcných břemen v části pozemku 24x v listinné podobě a lx digitálně a geodetické
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smlouvy.

zaměřeni stavby 3x v listinné podobě a lx v digitální podobě v systému Microstation. Případné
nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

Vl.2 a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 kalendářních dnů předem objednatele k převzetí
kompletně dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla
a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v terminu společně
dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání
a převzetí, v němž budou určeny lhůty k odstraněni vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předáni a převzeti přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání
a převzetí stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení
a za každý započatý den prodleni do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této

Vl.4 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 dni předem.

Vl.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené
v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povoleni
k užíváni předmětu díla.
Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede
tyto práce zhotovitel na základě písemného dodatku ktéto smlouvě. O odstraněni
kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den
prodleni a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby odstranění s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatněni smluvní pokuty
viz V. B této smlouvy.

Vll.1 Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování
bezpečnosti práce na staveništi. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba
5 nim propojená.

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou
dokumentaci, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín
a způsob jejich odstranění,

- dát pracovnikům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné

Vl.6 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Zástupce TD a koordinátora BOZP je oprávněn:
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vážné škody nebo z důvodu nedodrženi technologii stavebních prací a ohroženi kvahty
prováděných prací,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstraněni zjištěných vad a nedodělků,

- TO a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla,

- nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k zastaveni stavby až do doby zjednáni nápravy. Zastavení stavby
musi být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. datovou zprávou, nebo
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení
stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn Od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz či. Vll.1 1 této smlouvy.

Vll.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatřeni k odstranění zjištěných vad. Výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

Vll.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech,
které bude objednatel organizovat prostřednictvím TO podle potřeby stavby. Pověřený
zástupce zhotovitele je povinen se účastnit těchto kontrolních dnů.

Vll.4 Zhotovitel je povinen průběžně zvát TO ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započetím. Jestliže se TO
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže
TD bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Učast TD na řízení o zakrytí praci
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedeni předmětu díla. Pozváni
na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Vll.5 Zhotovitel nese do předáni a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízeni a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého
zavinění třetím osobám.

Vll.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li
to poškozený, je zhotovitel povinen finančně uhradit škodu podle obecných ustanoveni
o náhradě škody. Veškeré náklady s tim spojené nese zhotovitel.

Vll.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně možných
škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění na pojistné plnění v min. výši 5 mil. Kč
je povinen na požádání předložit objednateli.

Vll.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Vll.9 Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní
strany se dohodly na vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.1O Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek této smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy, normami a technologickými
předpisy.
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a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruka za celé dílo (jakost) v délce 60 měsíců Od data
řádného předáni díla objednateli.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předáni a převzetí dila.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže,
že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy nedohodnou, objednatel
požádá soudního znalce o vypracováni znaleckého posudku, přičemž náklady
je povinen uhradit zhotovitel.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však
do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném terminu. Termín odstranění vad bude dohodnut
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstraněni vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstraněni vady je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně
na každou jednotlivou vadu s tím; že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo
na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8. této smlouvy.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli; že neuznává nárok objednatele
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn,
kromě uplatněni smluvní pokuty, bez předchozího upozorněni zhotovitele, podle
vlastního uváženi tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo
jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla.
Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
do 10 dnů od doručeni faktury.

e) Záruční doba na reklamované části předmětu díla se prodlužuje o dobu počinajíci
datem uplatněni reklamace a konči dnem odstraněni vady.

f) Jestliže se v průběhu záručni doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo
nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem
této přejimky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záručni doby a prokáže, že kvýskytu vady došlo
ještě v průběhu záruční doby.

h) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záručni
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé

i) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. ~ 2630
občanského zákoníku.

Vll.11 Objednatel je oprávněn bez sankce odstoupit od této smlouvy zdůvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným

náklady.
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zprávy.

prováděním díla do 14 dnů po písemném upozorněni objednatele nebo po jeho upozorněni
zápisem ve stavebním deníku.
c) zhotovitel odmítne převzít staveniště v termínech dle či. III. 1 této smlouvy, zhotovitel
nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny na více dnCj, než je uvedeno v či. Ml. 5
této smlouvy, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplněni postupu prací dle harmonogramu
delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu dila.
d) nebudou zajištěny dostatečné finančni prostředky na realizaci předmětu díla ze strany
objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomi.
e) budou zastaveny práce ze strany objednatele za podmínek stanovených v či. VII. 1 této
smlouvy.
~O zhotovitel poruší ustanovení či. II. 5, 11.6, 11.11 této smlouvy a nesjedná nápravu
ani po předchozím písemném upozornění.

Odstoupeni Od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámeni. Strany výslovně
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních
rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. V případě doručování
zásilky datovou schránkou se zásilka považuje za doručenou do 10 dnů od dodání datové

V případě odstoupení ad smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnuti nezbytně nutných činnosti pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplněni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

Vll.12 V případě zastaveni stavby v důsledku odstoupení Od smlouvy zaplati objednatel
zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace
stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto připadě se vztahuje záruka
za provedeni díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně
zabudovaného materiálu.

Vll.13 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením ~ 147a zákona o veřejných zakázkách
předložit objednateli konečný seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů ad splněni
smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění
smlouvy přesahuje 1 rok. V seznamu uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky
uhradil více než 10% z celkové ceny, nebo zčásti ceny uhrazené vjednom kalendářním
roce (pokud plněni smlouvy přesahuje 1 rok). V případě, že má subdodavatel formu
akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před
dnem předloženi seznamu subdodavatelů.

Vll.14 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeni
splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů
nového subdodavatele, prokazujících splněni kvalifikačních předpokladů tak, jak byly
požadovány v zadávaci dokumentaci.

VIll.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen pisemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude
dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednáni zmocněnců stran pro vlastni provádění stavebních prací, přesahující jejich
zmocnění se považuji jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy,
budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová
smlouva.

VlIl.2 Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy
touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

Vili. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 12-



Statutární město Jihlava

Vlll.3 Smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva
pro zhotovitele.

1~o
Za objednatele

statutární město Jihlava
Ing. Vratislav Výborný

náměstek primátora

Souhlasí za EO: Mgr. Bc. Jan Jaroš DiS.

Pfe<1t~Žná řídící kaŮtrnl2 I
výdajů dle zákona

Č. 320/2001 Sb. provedena Ť~ L/Í správ~eI roz~octu:JA1fM
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V Jihlavědne: 4t 2o1 9 V Jihlavě dne:

P ~č: 25337770 37!

Za zh ovitele
PSJ, a.s.

Ing. František Vaculík
předseda představenstva

Ing. Jiří Pech
člen představenstva

~J ~—

Vypracoval: Ing. R. Kříž, IKT ĺ&_—~-—--~
Zodpovídá: M. Kašík, vedoucí 10 ORM
Kontroloval: Ing. A. Kottová, vedoucí ORM,,b7~~
Kontrola: JUDr. H. Pospíchalová, KT - 13W‘ ĚČ-yiu‘ ~~7A
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