
S M L O U V A O D Í L O 
l m/ď/íoíj 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 
se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, 
IČ: 613 84 399, 
zastoupená Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem, 

  

na straně jedné, dále jen „objednatel" 

a 

Schrommi Partners s.r.o., 
Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5, 
IČ: 061 82 682, 
DIČ: CZ , 
zastoupená: jednatelem Michalem Šrolem, 

bankovní spojení: účet číslo 7854648319/0800, vedený u České spořitelny a.s., 

na straně druhé, dále jen „zhotovitel" 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto 

S M L O U V U O D Í L O 

číslo objednatele: Jl^VŠ/w0) 
číslo zhotovitele: 

Článek I . 
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve smluveném 
termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s akcí zaregistrovanou na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT ČR"), 
označenou ve formuláři registrace akce (dále jen „registrace akce") pod názvem „VŠE -
Výměna agregátů v R B , NB v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze", identifikační 
číslo akce EDS 133D21F003327 (dále též jen „akce"), tj. výměnu agregátů v Rajské 
budově a v Nové budově v areálu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze na 
adrese Praha 3, Žižkov, Nám. Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, a další plnění, a to 
v rámci níže uvedené veřejné zakázky, v rozsahu a kvalitě, specifikovaných v zadávací 
dokumentaci a v projektu k provedení stavby zpracovaném Ing. Jaroslavem Šimánkem, se 
sídlem Praha 1, Nové Město, Bolzanova 1604/7, PSČ 110 00, IČ: 703 79 777, podle 
specifikace vyplývající z ustanovení článku I I . , odst. 1. této smlouvy a za podmínek 
uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo"). 
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2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 
zakázce týkající se díla (dále jen „zadávací řízení") uskutečněného podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen v rámci 
plnění předmětu této smlouvy všechny podmínky zadávací dokumentace zadávacího řízení 
a dodržet veškeré své závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v zadávacím 
řízení. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením §214 a 
§ 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž mimo jiné uveřejnit na svém profilu 
tuto smlouvu včetně jejich příloh a případných dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za 
plnění veřejné zakázky. 

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 
podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 
závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

6. Zhotovitel se je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 
vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených ve 
formuláři Registrace akce a v rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace na úhradu části 
celkové ceny díla a uvádět název akce „VŠE - Výměna agregátů v R B , NB v areálu Vysoké 
školy ekonomické v Praze" a identifikační číslo akce EDS 133D21F003327 při všech 
úředních jednáních a na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění 
povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy pouze 
pravdivé a úplné doklady a informace tak, aby mohl Objednatel řádně plnit své povinnosti 
vůči MŠMT ČR v rámci akce. 

Článek I I . 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně všech 
prací a dodávek materiálů, ve smluveném termínu a na své náklady, a to v příslušném 
rozsahu a kvalitě, to vše podle projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu 
výměr, zpracovaných pro objednatele Ing. Jaroslavem Šimánkem a v souladu se závaznými 
podmínkami a parametry akce „VŠE - Výměna agregátů v R B , NB v areálu Vysoké školy 
ekonomické v Praze", uvedenými v Registraci o poskytnutí dotace vydaným MŠMT ČR 
pod čj. MSMT-39043/2018-2. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v zadávacím 
řízení uvést případné rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, 
které by bránily řádnému a včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly 
v projektové dokumentaci a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní 
objednatele až po uzavření této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel 
bude povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této 
smlouvy řádně a včas. 

2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno 
a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů 
podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, provedení veškerých 
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nespecifikovaných stavebních připomocí, pomocných konstrukcí, a prací nezbytných pro 
provedení a funkčnost díla v rámci projektu. 

3. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit: 

a) pravidelný úklid prostor dotčených rekonstrukcí a jejich vyklizení při dokončení 
díla, 

b) zřízení, provozování a ostrahu staveniště, vč. nutných dočasných záborů 
prostranství mimo pozemky ve vlastnictví objednatele, 

c) 8 (slovy: osmi) hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, 

d) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla, 

e) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 

a 

f) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 
kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 

4. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 
díla, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v listinné podobě, orazítkovaném a podepsaném 
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 
osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 
a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) 
vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

9. Celková cena díla bude financována ze státní systémové dotace MŠMT ČR. Zhotovitel je 
povinen dodržovat závazné parametry stanovené v platném rozhodnutí MŠMT ČR o 
poskytnutí dotace a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu. MŠMT ČR je 
oprávněno upravit podle možností státního rozpočtu harmonogram realizace díla a 
redukovat rozsah díla. Objednatel a zhotovitel se zavazují k tomu, že se budou pokyny 
MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR upraví příslušným způsobem 
smluvní podmínky této smlouvy. 

10. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v zadávacím řízení uvést případné rozpory mezi 
projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily řádnému a včasnému 
dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové dokumentaci a/nebo 
v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až po uzavření této 
smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen provést dílo ve 
sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a včas. 

11. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 
zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 
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89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 
objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout 
jakékoli jiné osobě. 

Článek I I I . 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku V I I I . , 
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých dalších plnění uvedených 
v ustanovení článku I I . této smlouvy a veškerých dalších plnění uvedených v této smlouvě 
v době od uzavření této smlouvy do dne 10. října 2019, a to podle harmonogramu realizace 
díla, který tvoří přílohu č. l a nedílnou součást této smlouvy. 

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem 
a zhotovitelem sepsán písemný zápis, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto zápisu 
označí stavbyvedoucího. 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a/nebo jeho protokolárním předáním objednateli 
ve sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele 
na základě písemného zápisu podle ustanovení článku IV. , odst. 1. této smlouvy ve 
sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. 

Článek IV. 
Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. 
Zhotovitelem bude potvrzeno převzetí staveniště v zápisu uvedeném v ustanovení článku 
I I I . , odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, 
nezbytné pro provedení díla. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

a 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 
stavebních prací. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 
díla. 

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen 
na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a 
předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 
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6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 
výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 
normami. 

Článek V. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 
nabídky uvedené na formuláři „Krycí list rozpočtu - „VŠE - Výměna agregátů v R B , NB 
v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze", zpracované na základě položkového rozpočtu 
zhotovitele pro předmět díla v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke dni 
předání dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. 

2. Celková cena díla činí 5 132 249, 05 Kč (slovy: 
pětmiliónůstotřicetdvatisícdvěstěčtyřicetdevět korun českých a pět haléřů) bez daně 
z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 1 077 772, 30 Kč (slovy: 
jedenmiliónsedmdesátsedmtisícsedmsetsedmdesátdva korun českých a třicet haléřů), tj. 
celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 6 210 021, 35 Kč (slovy: 
šestmiliónůdvěstědesettisícdvacetjedna korun českých a třicetpět haléřů), s tím, že celková 
cena díla je v plném rozsahu tvořena tzv. investičními náklady a je určena podle cenové 
nabídky objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu výměr. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací 
pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny 
díla. 

4. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 
předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na vystěhování mobiliáře z dotčených prostor, jeho uskladnění a 
po provedení rekonstrukčních prací vrácení tohoto mobiliáře na původní místo, 

c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 
zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 
díla, 

d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 
díla, 

f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

g) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 
účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

h) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 
provedení díla, 
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i) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, 
energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla s tím, že objednatel 
neposkytuje žádné možnosti napojení na areálové rozvody inženýrských sítí a vody, 

j ) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců 
včetně provedení nezbytných výkopů, 

k) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

1) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

m) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků stavebních 
hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením podle právních 
předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 
pojištění díla, a to včetně pojištění podle této smlouvy, 

o) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 
nezbytných k provedení díla, 

q) veškeré náklady na ostrahu díla, 

r) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů a 
stanovisek potřebných k realizaci díla, 

a 

s) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 
a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 
objednateli. 

6. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 
jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 
díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve 
sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 
rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé náklady 
uvedené v této smlouvě, to vše podle rozsahu a množství, které je uvedeno v podrobném 
rozpočtu a výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy, bude 
celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, 
neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a 
podrobného rozpočtu a výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

7. Objednatel má právo oproti pohledávce zhotovitele na zaplaceni ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 
započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména 
pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této 
smlouvy uhradit. 

V případě, že objednatel změní své požadavky, týkající se rozsahu díla, objednatel a zhotovitel 
uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla změněna v závislosti na změně 
těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným v podrobném 
rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí přílohy č. 2 této smlouvy, s tím, že zároveň může 
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být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno, to vše s tím, že i 
v případě, že bude uzavírán jakýkoli dodatek k této smlouvě, na jehož základě bude měněna 
lhůta, do jejíhož uplynutí musí být dílo zcela dokončeno, tak musí být dodržena nejpozdější 
lhůta pro úplné dokončení díla podle ustanovení článku V I I I . , odst. 1. této smlouvy a jeho 
předání ze strany zhotovitele objednateli do dne 31. 10. 2019. V případě, že nebude možné cenu 
příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout zhotovitel na základě 
požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených v 
položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, budou příslušné 
ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované společností ÚRS PRAHA, a.s., se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve 
kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: 
deset procent). 

Článek V I . 
Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 
bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem výstavby, tj. za již provedené 
práce a zabudované dodávky, a to navíc s tím, že celková výše splatných částí ceny díla, a 
to včetně již zaplacených úhrad, nebude k příslušnému dni vyšší, než součet splatných 
předpokládaných úhrad na zaplacení celkové ceny díla určených podle platebního 
kalendáře, který bude písemně dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. K dani 
z přidané hodnoty týkající se jednotlivých fakturovaných částí celkové ceny díla se 
vztahuje ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, o přenesení daňové povinnosti, tj. že je povinen přiznat daň z přidané 
hodnoty z příslušné části celkové ceny díla jako plátce objednatel. Fakturace bude probíhat 
měsíčně, a to vždy na základě zjišťovacího protokolu o provedení prací nebo dodávek za 
příslušný kalendářní měsíc, podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost každé 
faktury je 30 (slovy: třicet) dní po jejím obdržení objednatelem. Opožděné uvolnění 
finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla ze státního rozpočtu České republiky, 
tj. v rámci akce u MŠMT ČR se nepovažuje za prodlení s úhradou příslušné části ceny díla 
na základě faktury - daňového dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak předmětem 
jakýchkoli sankcí. 

2. Faktury - daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele, 

IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

číslo smlouvy, 

číslo faktury, 

den vystavení faktury - daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 
plnění, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně), 

označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
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označení akce „VŠE - Výměna agregátů v R B , NB v areálu Vysoké školy 
ekonomické v Praze", identifikační číslo EDS akce 133D21F003327, 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a 

veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

to vše navíc s tím, že na veškerých fakturách - daňových dokladech bude v souladu 
s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uvedeno, že daň z přidané hodnoty odvede zákazník, tj. 
objednatel. 

3. Při fakturaci budou zvlášť fakturovány ceny za „samostatné movité věci" podle Pokynu 
Ministerstva financí České republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ke každé faktuře - daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 
vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu. Tyto doklady budou 
odsouhlaseny TDS a stvrzeny jeho podpisem. 

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako 
doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 
platném znění. 

6. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat 
do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních 
na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona 
Churchilla 1938/4, PSČ 130 67. 

7. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 
celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 
závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

8. V případě, že příslušná faktura - daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné 
údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel 
oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu - daňový doklad opraví nebo vystaví novou 
fakturu - daňový doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury 
- daňového dokladu. 

Článek V I I . 
Podmínky zhotovování díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 
technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v 
souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, 
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odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen 
uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 
a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na 
staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 
odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 
technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 
který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované odchylky 
dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, který 
objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 
majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 
osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 
takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším 
průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto 
prací. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené 
atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele 
před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel 
nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke 
dni ukončení přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za 14 (slovy: čtrnáct) dní konat v místě zhotovování 
díla kontrolní dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných 
zástupců objednatele, TDS, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, příp. při potvrzení 
souhlasu se zápisem z kontrolního dne faxem nebo e-mailovou zprávou. Kontrolních dnů 
se budou oprávněni účastnit též zástupci MŠMT ČR, resp. další subjekty v rámci 
spravování akce, a to podle jejich požadavků. TDS připraví pro tyto kontrolní dny písemné 
podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě smluvní strany. Zápis 
bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud bude v zápisu z těchto kontrolních dnů 
ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za rozhodující ustanovení této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz 
k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel provádí 
předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu AD, TDS 
a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat příkaz k přerušení prací, je vůči němu 
objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty podle ustanovení článku 
X. , odst. 3. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při zhotovování díla dojde 
v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací vliv na závazek 
zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 
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9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 
bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 
závaznými předpisy a normami. 

10. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 
potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 
bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 
stavby. 

11. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 
závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro materiály, 
pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné vyhlášky a 
předpisy výrobce. 

12. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, 
dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací 
při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel 
hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, 
ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

13. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů a též veškerých 
míst dotčených prováděním díla před veškerými vnějšími vlivy, tj. i klimatickými vlivy 
(např. před srážkami a jiným pronikáním vlhkosti, před účinky vichřice atd.). Náklady 
spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a nese je v plném rozsahu 
zhotovitel. 

14. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 
hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 
škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění 
přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté 
s objednatelem. 

16. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 
způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 
V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 
toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 
tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 
nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 
nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. 
konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

18. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. 
Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatele. Pro sdělení 
urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán 
telefonický styk, potvrzený elektronickou zprávou nebo faxem. 

19. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu stavbyvedoucího 
s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a převzetí staveniště. 
Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena písemně předem. 
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20. Objednatel bude provádět v rámci zhotovení díla technický dozor (TDS) prostřednictvím 
osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami oprávněnými objednatele 
zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. 

21. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 
oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 
oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 
„podzhotovitel"). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 
podzhotovitelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou 
seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel 
v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části 
díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů 
s podzhotovitelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva podzhotovitelé k dílu nebo 
jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl 
vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně 
v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k 
dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen v rámci smluvních 
vztahů s podzhotovitelem chránit zájmy objednatele a předcházet vzniku případných škod 
na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za činnost a jednání 
příslušného podzhotovitelé, jako by příslušnou část díla prováděl, příslušnou činnost 
vyvíjel a jednal sám. 

22. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat provoz 
v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v době výuky, přijímacích 
zkoušek, promocí apod. provádět práce, které by tyto činnosti narušovaly. 

23. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 
a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími 
přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, 
zejména na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a také všech prováděcích předpisů, a 
rovněž technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých 
povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 
že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

25. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a materiálům 
a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich zabudování či 
jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na zhotovované věci nese 
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zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
objednatelem. 

26. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 
uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 
území ČR pro realizace staveb. 

27. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 
rozhodných pro poskytnutí dotace ze strany,MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny díla. 

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 
průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro MŠMT ČR 
týkajících se přípravy a realizace akce včetně informací a podkladů týkajících se 
případných odchylek od schválených parametrů díla a/nebo harmonogramu v rámci akce a 
veškerou součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení podmínek užití 
dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny díla a též při přípravě 
závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele. 

29. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat Objednateli potřebné 
doklady, aby mohl Objednatel v souvislosti se zhotovením díla a vyúčtováním ceny díla 
podle této smlouvy zcela dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a vést analytickou evidenci vázanou na akci. Splnění této povinnosti 
je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako podzhotovitelé 
(subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 

30. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 
splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České 
republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 
předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající 
se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání 
prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za 
účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění 
kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů 
České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne 
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dokončení díla podle ustanovení článku V I I I . , odst. 1. této smlouvy uchovávat veškeré 
doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků 
na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu 
objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

31. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle 
ustanovení článku V I I I . , odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce uchovávat 
veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních 
prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou 
výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

32. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a 
odstavce 31. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 
dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

33. Název akce „VŠE - Výměna agregátů v R B , NB v areálu Vysoké školy ekonomické 
v Praze" a identifikační číslo akce EDS 133D21F003327 budou užívány při veškerých 
jednáních objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na veškerých listinách 
vyhotovených v rámci plnění díla a právních vztahů objednatele a zhotovitele podle této 
smlouvy. 

34. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude 
konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 
příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 
fyzické osoby - cizinci, tak j i vykonávají nebo j i budou vykonávat v souladu s vydaným 
povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 
právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 
předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby - cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 
základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 
tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

35. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení se nepodílel žádný 
zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 
zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v předmětném 
zadávacím řízení, 

a 

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v rámci zakázky není zaměstnanec objednatele, 
člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na 
přípravě nebo zadání v zadávacím řízení. 
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Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez 
vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla 
a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany 
objednatele a též provedením úspěšné zkoušky funkčnosti díla a zaškolení zaměstnanců 
objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje 
objednatele písemně vyzvat k převzetí díla. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí: 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se za účasti zástupce 
objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti 
díla, 

a 

b) předání kompletní požadované dokumentace - ověřuje se kontrolou rozsahu a 
obsahu předávané dokumentace. 

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické 
kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 
užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu 
zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody 
nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání 
a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se 
objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích činností, za něž 
byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování drobných vad a 
nedodělků díla. 

5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště, všechny 
prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do 
10 (slovy: deseti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem a vyklizené 
staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla podle ustanovení článku I I . , odst. 4. této 
smlouvy, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

b) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku X I . této smlouvy, 

c) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 
obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 
jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 
shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 
protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 
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nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 
orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 
zadávací dokumentace, včetně zaměření, 

to vše v originále a v jedné kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 
s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 
obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti, 

anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora uvedené 
doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 
objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 
(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 
dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 
výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. 

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 
ode dne, ve kterém bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 
zhotoveno a že je připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 
zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 
požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí 
díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel 
je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 
bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 
odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat vady 
a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel předává 
výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla. 
Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v 
celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu 
řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných 
vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo 
přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem 
písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel 
povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne podpisu 
předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, 
které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí 
převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

11. Objednatel a zhotovitel sepíší a podepíší též protokol o provedení zkoušky funkčnosti díla 
a zaškolení zaměstnance objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo podle ustanovení 
odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

Článek IX. 
Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 
bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 
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smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje 
objednateli podle ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle 
ustanovení článku V I I I . této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a 
odstranění všech drobných vad a nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na 
bezvadnost a jakost díla, v rozsahu 36 (slovy: třicetšest) měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 
těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 

b) neodborným provozováním díla, 

c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 
realizaci, 

d) živelnou pohromou, 

e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 
přes písemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 
Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své 
náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční 
doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé 
v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 
pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo faxem nebo e-mailovou 
zprávou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak 
se projevuje a případně též jakým způsobem j i požaduje odstranit. Na základě požadavku 
zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku 
reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 (slovy: 
dvaceti čtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je povinen 
zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 
objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání 
reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je 
zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne 
jejího uplatnění objednatelem. Vady, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo které 
brání, a to i částečně, užívání díla, je zhotovitel povinen řešit reklamaci bezodkladně tak, 
aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 (slovy: tri) 
pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 3 (slovy: tri) 
dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude trvat odstranění 
vady, příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný náhradní výrobek 
a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak náhradní výrobek, který 
bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před výskytem vad kvalita a 
vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí náhradní výrobek zpět 
zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a protokolárním převzetí 
výrobku s odstraněnou vadou. 
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5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí je j ího výsledku objednatelem, se prodlužuje 
záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 
reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání 
vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném t e r m í n u j e objednatel oprávněn 
požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto 
skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. 
Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 
ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a 
termínu jej ího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

Článek X . 
Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku I I I . , odst. 1. této 
smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 
uvedeného staveniště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu podle 
článku V I I I . , odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za 
každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním příslušné 
povinnosti. 

2. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , odst. 5. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti 
a zároveň je povinen, pokud je j o to objednatel požádá, zakrytou část díla na vlastní náklady 
odkrýt a umožnit její prohlídku ze strany objednatele. 

3. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I I . , odst. 8. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 
(slovy: třicettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho povinnosti. 

4. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I I . , odst. 13. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho povinnosti. 

5. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I I . , 
odst. 21 . této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé 
porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun 
českých). 

6. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , 
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 3 1 . této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení svého závazku smluvní 
pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých). 

7. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
V I L , odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
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uvedenou v ustanovení článku V I L , odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli za každý jednotl ivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých). Pokud vznikne objednateli v důsledku 
umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu 
objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne, ve 
kterém mu bude doručena písemná výzva objednatele k náhradě škody. 

8. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
V I L , odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
uvedenou v ustanovení článku V I L , odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli za každý jednotl ivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 
250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých). 

9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle 
ustanovení článku V I I I . , odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou 
vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se splněním jeho 
povinnosti. 

10. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě 
nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 
uvedených a sjednaných v ustanovení článku I X . této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli u vad, z jej ichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, 
a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 
českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se 
splněním jeho povinnosti. 

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: 
jedentisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele uvedené 
v ustanovení článku X I I I . této Smlouvy, týkající se pojištění, a za každý započatý den 
trvání tohoto porušení. 

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: 
třicettisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 
odstoupení od smlouvy podle ustanovení článku X V . , odst. 3. této smlouvy. 

13. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 
výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

14. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením 
povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode dne, 
ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování 
ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli 
požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého zisku, 
to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 30.000,- Kč (slovy: třicetttisíc korun 
českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v plném rozsahu 
výslovně vzdává. 

15. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě písemné 
výzvy oprávněné strany doručené povinné straně nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Při 

Smlouva o dílo - Rekonstrukce agregátů v RB, NB - areál VŠE v Praze 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

Strana 18 (celkem 24) 



prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení 
ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i 
způsobená škoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení písemné výzvy k 
jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

16. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvě uváděné nejsou ve vzájemném rozporu a jakkoli 
na sobě vázané s tím, že mohou být uplatněny souběžně i samostatně. 

Článek X I . 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést v rámci zhotovení díla v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, zejména 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění 
díla s tím, že stavební deník musí vykazovat náležitosti uvedené v příloze č. 5 vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., obsahující náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě, a to vždy v den vzniku příslušné 
skutečnosti, to vše s tím, že zhotovitel je při vedení stavebního deníku povinen plnit 
zároveň i povinnosti obsažené v ustanovení tohoto článku smlouvy. Stavební deník 
zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové 
dokumentace. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 
a zhotovitele a jména jej ich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových 
údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, seznam 
dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, jejích 
změn a doplňků a přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku T D S a pracovník 
pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále též orgány státního stavebního 
dohledu. 

5. Určení osob oprávněných podepisovat za smluvní strany zápisy ve stavebním deníku bude 
uvedeno oběma smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 
k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 
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chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších 
činností. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 
zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od okamžiku 
jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti 
oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem 
na adresu objednatele a lhůta 3 (slovy: tří) pracovních dnů začne plynout od doručení textu 
zápisu objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená 
to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

Článek XII. 
Technický dozor stavebníka 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru objednatele, jako stavebníka 
(dále a též shora jen „TDS") podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. T D S je oprávněn, pokud ze 
zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem 
předem projednat, ke všem právním jednáním, která je objednatel oprávněn činit na základě 
této smlouvy, a to s výjimkou takových právních jednáních, na jej ichž základě by došlo ke 
změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru ( T D S ) , může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

3. T D S není oprávněn zasahovat do provádění díla. T D S je však oprávněn dát pokyn k 
přerušení provedení díla zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 
jiných osob, 

nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní T D S zápisem ve stavebním 
deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané T D S budou v písemné formě s tou výjimkou, že T D S může být v nutném 
případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 

6. T D S má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 
názoru T D S nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, 
nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru T D S nežádoucí. Osoba takto 
označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu T D S . Jakákoliv 
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osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co 
nejkratším termínu. 

Článek X I I I . 
Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou řádně 
a včas platit pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé ( i ) na díle a ( i i ) na majetku 
objednatele a ( i i i ) na j iném majetku či na zdraví osob v souvislosti s jeho činností a/nebo 
plněním jeho povinností při plnění předmětu této smlouvy a to na pojistné plnění pro 
každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 500 000,- Kč (slovy: pětsettisíc 
korun českých) a navíc v takové výši, aby případné pojistné plněné v plném rozsahu krylo 
náhradu veškerých škod, které by mohly vzniknout v souvislosti s činností a plněním 
povinností zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy. Pojistka bude udržována 
v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do protokolárního předání řádně dokončeného 
díla ze strany zhotovitele a jeho převzetí objednatelem podle ustanovení článku V I I I . této 
smlouvy. 

2. Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy tvoří ověřená kopie pojistné smlouvy nebo 
pojistného certifikátu (dále jen „doklad o pojištění"), prokazující, že pojištění je sjednáno 
v souladu s ustanovením tohoto článku smlouvy. 

3. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění podle ustanovení odstavce 1. tohoto 
článku smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám s tím, že o 
něm poskytne zhotoviteli doklad. Náklady vynaložené objednatelem v souvislosti s takto 
sjednaným pojištěním bude zhotovitel povinen objednateli nahradit s tím, že nenahradí-li 
zhotovitel tyto náklady objednateli do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, ve kterém k tomu 
obdrží písemnou výzvu objednatele, je objednatel oprávněn započítat pohledávku vůči 
zhotoviteli na náhradu těchto nákladů oproti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli vzniklou na základě této smlouvy. 

Článek X I V . 
Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

a 

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

  

a 

, tel. , fax: , e-mail: , 
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kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

Článek XV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 
případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této 
smlouvy oproti harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
o více než 10 (slovy: deset) dní, 

b) zhotovitel opakovaně poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , odst. 
5. nebo odst. 13. této smlouvy, 

c) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku V I L , odst. 8. 
nebo odst. 21 . nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 
31 . této smlouvy, 

d) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku V I L , 
odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku V I L , odst. 34. této smlouvy, 

e) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku V I L , 
odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

f ) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost týkající se pojištění uvedenou 
v ustanovení článku X I I I . této smlouvy, 

g) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

i) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy, 

j ) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) pracovní 
dny, 

k) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 
předpisy a normy. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a objednatel při jme v takovém případě částečné 
plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, 
přiměřenou část z ceny díla připadající na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční částku 
(přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury - daňového 
dokladu vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti podle ustanovení článku V I . , odst. 1. 
této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury - daňového dokladu a pro vznik nároku na 
zaplacení příslušné přiměřené části z celkové ceny díla je podpis zápisu o předání a převzetí 
zhotovené části díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Povinnost objednatele 
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uhradit zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou část díla se nevztahuje na 
plnění s takovými vadami, které by bránily následnému řádnému užívání zhotovené části 
díla. Zápis o předání a převzetí zhotovené části díla z důvodu odstoupení od této smlouvy 
bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zhotovená část díla 
bude zhotovitelem předána objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne odstoupení od 
smlouvy. Nezbytnou součástí tohoto zápisu bude uvedení případných drobných vad a 
nedodělků, které nebrání řádnému užívání převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta 
jejich odstranění s tím, že v zápisu bude uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně 
zhotovené části díla, včetně dohody smluvních stran o výši a způsobu finančního 
vyrovnání. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno j inak , 
na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, t j . na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, 
poskytnuté s tím, že tato lhůta j iž nebude prodloužena, nemá za následek automatické 
odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 
500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 

6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 
na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 
podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

Článek X V I . 
Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 
stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jej ich předání, nebo zaslány 
doporučené poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když 
se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) pracovním dnem ode dne, kdy byla 
uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, pokud 
příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se 
považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem 
odmítnutí převzetí písemnosti. 

Článek X V I I . 
Závěrečná ujednání 

1. Změny závazků podle této smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanovením § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Kromě jiných důvodů předčasného ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn tuto 
smlouvu ukončit navíc i za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě 
této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 
zákona o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů. 

Smlouva o dílo - Rekonstrukce agregátů v RB, NB - areál VŠE v Praze 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

Strana 23 (celkem 24) 



5. 

6. 

V 

Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva podepsána 
oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího. 

Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před je j ím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

30-04-2019 „„ . , . . L L , . L 4 \ 
dne V dne 

Objednatel: Zhotovitel: 
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