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SoD „Vybudování nového systému vytápění v sídle OP Rychnov nad Kněžnou“ 

 

    

 
28816/H/2016-HSPH 
Č.j.: UZSVM/H/21513/2016-HSPH 

Smlouva o dílo 
ÚZSVM č. 120/2016 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“), na veřejnou zakázku: ,,Vybudování nového systému vytápění v sídle OP 
Rychnov nad Kněžnou“. 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 
                                              organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 
za kterou právně jedná: Ing. Hana Seidlová, ředitelka Územního pracoviště Hradec Králové, 

na základě pověření generální ředitelky ze dne 4. 11. 2016 
IČO: 697 97 111 
DIČ: CZ69797111 - není plátce DPH 
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxxxxxxxx 
ve věcech technických pověřen: 
                                              Mgr. Radek Zezulka 

e-mail:                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

telefon:                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: RIMA s.r.o. 
se sídlem:                              Dlouhá Ves 83, 516 01 Rychnov nad Kněžnou                              
zastoupený:                           Richardem Konývkou, jednatelem                                                                   
IČO: 274 93 431                                       
DIČ: CZ27493431                                       
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 22312 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Rychnov nad Kněžnou,                               

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                
e-mail: rk@rima.cz                                                         
telefon:                                  xxxxxxxxxxxx                                                       
 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):          
 
 
 

Čl. I. 
Preambule 

Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které 
se vztahují na provádění předmětu smlouvy. 
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Čl. II. 
Předmět smlouvy 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svou odpovědnost a svým jménem, řádně a včas 
vybudování nového systému vytápění včetně měření a regulace (dále též “dílo“) 
v objektu nového sídla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor 
Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou, v ulici Jiráskova 1476, v Rychnově nad 
Kněžnou (dále také „OP Rychnov nad Kněžnou“), který je ve vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 
2.2 Požadavky na plnění díla a popis jednotlivých prací jsou podrobně vymezeny 

v projektové dokumentaci, vyhotovené Pavlem Jakoubkem, Škroupova 471, 500 02 
Hradec Králové. 

Čl. III. 
Místo a doba plnění smlouvy 

 

3.1 Místem plnění veřejné zakázky je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1476, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou. 

 
3.2   Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění 

souvisejících dodávek či služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy. 
 
3.3   Plnění předmětu této smlouvy musí být zahájeno a staveniště protokolárně převzato 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
 
3.4 Předmět této smlouvy je povinen zhotovitel komplexně dokončit a protokolárně předat 

objednateli, včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků a provedení 
všech předepsaných zkoušek a revizí, nejpozději do 100 dní od účinnosti smlouvy. Na 
nedodržení této povinnosti budou vázány nepodmíněné a povinné sankce pro 
zhotovitele (viz odst. 8.11 této smlouvy). 

Čl. IV. 
Smluvní cena za plnění předmětu smlouvy 

4.1 Smluvní cena byla stanovena dohodou smluvních stran následovně: 

Označ. 
řádku 

Obsah smluvních cen za komplexní 
plnění jednotlivých částí přenesených 

z výkazů výměr 

Smluvní cena 

Kč bez DPH Kč s DPH 

A Ústřední vytápění 695.731,- Kč 841.835,- Kč 

B Měření a regulace 95.981,- Kč 146.137,- Kč 

C 

Celková smluvní cena za komplexní 
plnění předmětu smlouvy  

(předpis výpočtu: součet cen z řádků A a B) 
 

791.712,- Kč 957.972,- Kč 

 
4.2   Smluvní ceny za komplexní plnění jednotlivých částí a tím i celková smluvní cena za 

komplexní plnění předmětu smlouvy jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné            
a konečné. Ve smluvních cenách za komplexní plnění jednotlivých částí a tím i v celkové 
smluvní ceně za komplexní plnění předmětu smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady, 
výdaje, doprava, náklady za uložení vybouraného materiálu na skládku, poplatky, 
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pojištění, provedení závěrečného úklidu všech prostor a míst, které budou v souvislosti 
s plněním díla znečištěny, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí apod. za 
všechny práce, služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele nebo 
jeho subdodavatelů související s komplexním zajištěním předmětu této smlouvy.  
 

4.3 Smluvní ceny za komplexní plnění jednotlivých částí a tím i celková smluvní cena za 
komplexní plnění předmětu této smlouvy jsou v plném rozsahu podloženy oceněnými 
výkazy výměr dle předložené nabídky.  

 
4.4   Důvodem zvýšení smluvní ceny nemůže být ani dodatečně zjištěná potřeba prací, 

činností nebo materiálu, leda by zhotovitel prokázal, že taková potřeba vznikla až po 
převzetí zakázky zcela bez jeho zavinění nebo vyšší mocí. 

 
Čl. V. 

Platební podmínky a fakturace 
 

5.1   Celkovou smluvní cenu za komplexní plnění předmětu této smlouvy je objednatel 
povinen zaplatit bezhotovostně na základě faktury vystavené zhotovitelem až po řádném 
provedení a předání díla objednateli. Nezbytnou součástí faktury je protokol o předání 
díla bez vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. 

 
5.2   Faktura bude vystavena se splatností 28 kalendářních dnů ode dne vystavení 

zhotovitelem. 
 
5.3   Platba za fakturu bude provedena bankovním převodem na účet zhotovitele. 
 
5.4   Fakturace i platba budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými 

předpisy. 
 
5.5   Zálohy objednatel neposkytuje. 
 
5.6   Objednatel si vyhrazuje právo dílčí fakturace. Provedené práce a dodávky budou 

uhrazeny objednatelem prostřednictvím faktur, které vystaví zhotovitel až po předání 
dokončené ucelené části díla na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného 
předávacího protokolu. 

 
Čl. VI. 

Předání a převzetí díla 
 

6.1   Lhůta komplexního dokončení předmětu této smlouvy bude ze strany zhotovitele 
splněna a dílo bude předáno objednateli až po odstranění všech zjištěných vad 
a nedodělků a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, a to dnem podpisu 
objednatele do protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 
6.2   Objednatel je povinen protokol o převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní 

den po dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad či nedodělků           
a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.  

 
6.3   Při podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen na 

použité materiály předat objednateli veškeré atesty sledovaných parametrů, záruční listy 
a doklady o všech provedených zkouškách a revizích. 

 
Čl. VII. 

Záruční doba 
 

7.1   Zhotovitel poskytuje na veškeré dodávky záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba běží 
ode dne předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
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7.2   Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 
7.3 Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu 

písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci by měla být vada díla řádně popsána. 
 
7.4   Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná objednateli 

nejpozději v poslední den v této smlouvě sjednané záruční lhůty.  
 
7.5   Nejpozději třetí (3.) pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je 

zhotovitel povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení vady 
reklamovaného díla. Tento protokol musí obsahovat stanovisko zhotovitele, zda 
reklamovanou vadu uznává a termín jejího bezplatného odstranění dohodnutý                
s objednatelem, či zda reklamovanou vadu neuznává.  

 
7.6   Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované a zhotovitelem uznané vady díla 

je zhotovitel povinen zahájit nejpozději druhý (2.) pracovní den po jejím uznání. 
 
7.7   Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady  

do 10 pracovních dnů po doručení reklamace či do 24 hodin v případě havárie nebo 
práce na odstranění objednatelem řádně reklamované a zhotovitelem uznané vady 
nezahájí do 10 pracovních dnů po jejím uznání, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu 
dle odst. 8.11 této smlouvy je zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným 
subjektem. 

 
Čl. VIII. 

Povinnosti zhotovitele a sankce 
 

8.1   Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této smlouvy respektovat ustanovení této 
smlouvy, dodržovat příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy. 
Zhotovitel odpovídá od okamžiku písemného převzetí staveniště až do jeho písemného 
předání objednateli po dokončení a předání díla za dodržení všech předpisů, týkajících 
se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

 
8.2   Zhotovitel je povinen na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace 

předmětu této smlouvy udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách a prostranstvích, 
které budou v souvislosti s plněním díla znečištěny, a dále se zavazuje provést 
závěrečný úklid všech těchto prostor a prostranství.  

 
8.3   Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci všech odpadů a nečistot vzniklých jeho pracemi 

při plnění předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Původcem odpadu, který 
při plnění předmětu této smlouvy vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za třídění 
odpadů dle Katalogu odpadů, stanoveného vyhláškou č. 93/2016 Sb., a je povinen 
zajistit likvidaci tohoto odpadu postupem dle zákona o odpadech. 

 
8.4   Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést všechny předepsané zkoušky           

a revize.  
 

8.5   Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
 

8.6   Zhotovitel je povinen zajistit si pro provedení díla nezbytný materiál a zavazuje se 
provést dílo za použití pouze nového materiálu. 
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8.7   Zhotovitel odpovídá za škody způsobené vadností díla. 
 
8.8   Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti této smlouvy sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 1.500.000,- Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde         
k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 

8.9   Zhotovitel je plně odpovědný za zvolený postup a dodržení kvality a bezpečnosti plnění 
a dodržení termínu pro komplexní dokončení předmětu této smlouvy (díla) a jejího 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. 

 
8.10   Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy a je povinen takto způsobenou škodu objednateli 
uhradit. Výše náhrady škody nebo výše sankce není omezena. 

 
8.11   V případě prodlení zhotovitele s povinností zpracovat celé dílo bez vad a nedodělků       

a předat jej objednateli ve sjednané lhůtě, a to z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za 
každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění závazku, nejvýše však ve výši 
500.000,- Kč. 

 
8.12   Smluvní pokuty jsou splatné 15. kalendářní den ode dne doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty povinné smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 

Čl. IX. 
Povinnosti objednatele 

 

9.1   Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši a způsobem sjednaným 
v této smlouvě a převzít hotové dílo bez vad a nedodělků. 

 
9.2   Objednatel je povinen zajistit přístup do objektu místa plnění dle dohody se 

zhotovitelem. 
 
9.3   Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli na jeho vyžádání 

veškeré další informace nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy. 
 
9.4   Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části 

faktury zhotovitele (včetně DPH) ročně úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených        
s uplatněním pohledávky, určuje se odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují se některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

 
Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 
 

10.1   V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit 
průběh plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za 
nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí 
v souladu se smlouvou. 

 
10.2   Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a 

to s výpovědní dobou 1 měsíc s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne 
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měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel 
se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu 
se smlouvou. 

 
10.3   Prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předmětu plnění, a to o více jak 10 

pracovních dnů, bude považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 
V takovém případě je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od 
smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele uhradit smluvní pokutu ve 
výši stanovené ke dni odstoupení. 

 
10.4   V případě, že splatnost faktury přesáhne do roku 2017, bude faktura uhrazena až po 

doručení Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí pro aktuální rok 
2017, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
10.5   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
10.6   Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy. 
 
10.7   Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 

smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách objednatele. 
 

10.8   Smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

 
10.9   V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy 

subdodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté subdodavatelem, jako by toto 
plnění poskytoval zhotovitel sám. 

 
10.10   Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných zástupci smluvních stran. 
 
10.11   Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s platností originálů, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 
 
10.12   Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz 

svého souhlasu připojují své podpisy.  
 
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky ze dne 21. 11. 2016 včetně položkového rozpočtu ÚT a MaR 
 
 
V Hradci Králové, dne:                                                          V Rychnově nad Kněžnou, dne: 
 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu                RIMA s.r.o. 
ve věcech majetkových         
 
 
 
 
 

                  Ing. Hana Seidlová 
                         ředitelka 
     Územního pracoviště Hradec Králové         
                        objednatel 

                                                Richard Konývka 
 jednatel 
zhotovitel 
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