

Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací

v souladu s ust. § 104, odst. 17, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK)

Čl. 1

Účastníci Dohody:

1. **Město Vsetín**
se sídlem (bytem) Svárov 1080, 755 024 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen „stavebník“)

2. **SychrovNET s.r.o.**
se sídlem Bratří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín
Zastoupená: [redacted], jednatelem
IČ: 26827921
DIČ: CZ26827921
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25974
(dále jen „SychrovNET s.r.o.“)

Čl. 2

Úvodní ustanovení

1. SychrovNET s.r.o. je vlastníkem podzemního vedení veřejné komunikační sítě, které je umístěno mimo jiné na následujících pozemcích:

Vlastníkem uvedených pozemků, které se nachází v obci Vsetín, k.ú. Vsetín je:
p.č. 14717/2 vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
p.č. 14735/2 vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

2. SychrovNET s.r.o. si je vědom, že uložení stávajícího vedení v pozemku města Vsetín 14735/2, k.ú. Vsetín nebylo dosud ošetřeno formou věcného břemene a tudíž SychrovNET, s.r.o. dosud městu Vsetín neuhradil žádnou náhradu za zatížení jeho pozemku tímto vedením.

3. Překládka bude realizována do následujících pozemků nacházejících se v obci Vsetín, k.ú. Vsetín:

p.č. 14717/2 vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
p.č. 14735/2 vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Označení stavby, která je důvodem vynucené překládky nebo opatření:

Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka – objekty města Vsetín

Čl. 3

Předmět Dohody

1. Předmětem Dohody je provedení překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě uvedené v čl. 2 této dohody v majetku SychrovNET s.r.o., která je vynucena stavbou uvedenou v čl. 2 této dohody. Překládka bude provedena na úrovni stávajícího technického řešení za níže stanovených podmínek.

Čl. 4

Úhrada nákladů za překládku

1. V souladu s § 104 odst. 17 ZoEK se stavebník zavazuje uhradit náklady související s realizací stavby (včetně materiálu) dle této Dohody, včetně nákladů na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace, geometrického plánu.
2. SychrovNET s.r.o. se zavazuje uhradit jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene vlastníkům dotčených nemovitostí na jejich účet nebo poštovní poukázkou, před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
3. Výše nákladů na realizaci překládky dle této dohody byla stanovena dle zpracované specifikace nákladů na 125 000,- Kč bez DPH + 26 250,- Kč DPH 21%. Celková cena je ve výši 151 250,- Kč včetně DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že stavebník částku uvedenou v odst. 3 uhradí společnosti SychrovNET s.r.o. po dokončení překládky na základě daňového dokladu, který vystaví SychrovNET s.r.o. se splatností 30 dnů ode dne jeho doručení.
5. Specifikace těchto nákladů je uvedena v **Příloze č.2** této dohody.
6. Po dokončení realizace překládky a zpracování jejího geodetického zaměření ve smyslu ujednání odst. 1. tohoto článku dohody předloží SychrovNET s.r.o. příslušnému orgánu města návrh na zřízení služebnosti podzemního vedení veřejné komunikační sítě v příslušné části pozemku města p.č. 14735/2, specifikovaného v odst. 2. čl. 2 této dohody. Návrh bude příslušnému orgánu obce předložen v součinnosti smluvních stran. V rámci příslušného, k tomu účelu zpracovaného, materiálu bude navrženo zřízení této služebnosti za jednorázovou úplatu v souladu s pravidly, jenž byla schválena Radou města Vsetín dne 4. 12. 2012 pod bodem R/55/27.

Čl. 5

Zpracování projektové dokumentace překládky

1. Projektová dokumentace překládky, která je uvedena v **příloze č.1**, byla zpracována projektantem Ing. Pavlem Šlinzem, IČ 63689723 a odsouhlasena společností SychrovNET s.r.o..

Čl. 6

Realizace překládky

1. Stavebník a SychrovNET s.r.o. se dohodli na tom, že SychrovNET s.r.o. zajistí překládku v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované projektantem ~~XXXXXXXXXXXX~~ IČ 63689723.
2. Obsahem překládky je provedení následujících dodávek a prací:
V trase je nutno odklonit stávající trasu vedení a to na pozemku 14717/2 na úrovni reklamního totemu a to v délce 45 metrů ve smíšeném terénu, dále překonat místní komunikaci v délce 14 metrů a následně dosáhnout původního průběhu sítě na pozemku 14638/2 výkopem o délce 25 metrů. V nové trase budou uloženy 3 ks HDPE chráničky 40/33 v délce cca 84 metrů, uloženy v chráničce kopoflex 110 mm do vykopu 35x70 cm, v místě protlaku pak v hloubce stanovené správcem komunikace. Dojde k naspojování 2 HDPE trubek pro záfuk paralelního kabelu. Po montáži trubek v odkloněné trase dojde k montáži nového vedení do rezervní trubky v trase BOX VAK a DC OHR a záfuku kabelu 48 vl. v délce 600 metrů a nový optický kabel bude v obou místech naspojkován dle původního rozvláknění. Po této montáži bude vyfouknuto stávající vedení a provedeno přespojování provozní trubky.
Součástí ceny přeložky je výkop 65 metrů ve smíšeném terénu původního industriálního areálu a zpevněných plochách zaniklého parkoviště, řízený protlak v délce 14 metrů pod místní komunikací, kabelové chráničky a HDPE trubky, kabel 48 vl v délce 600 metrů, uložení a zprovoznění nového vedení, hutnění, likvidace odpadu a projekt této přeložky pro územní rozhodnutí.
3. SychrovNET s.r.o. se zavazuje, že překládka bude provedena podle podmínek této Dohody, schválené PD přeložky a příslušných správních rozhodnutí (územního rozhodnutí).
4. Provedení kontrolních měření před a po realizaci překládky a vlastní přeložení bude prováděno společností SychrovNET s.r.o.
5. SychrovNET s.r.o. se zavazuje, že překládka bude provedena v termínu do 31.5.2019.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této Dohody schválila Rada města Vsetín na své 8. schůzi, konané dne 22. března 2019, pod bodem 6/8/RM/2019.

2. Tato Dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření (§41).
3. Tato Dohoda je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží SychrovNET s.r.o.
4. SychrovNET s.r.o. bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. SychrovNET s.r.o. souhlasí se zpřístupněním či uveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a stává se účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
7. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.
8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.

Za stavebníka:

Ve Vsetíně, dne 02. 05. 2019



starosta města

Za SychrovNET s.r.o.:

Ve Vsetíně, dne 23. 4. 2019



jednatel



Přílohy:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace překládky

Příloha č. 2 Specifikace nákladů



Příloha č.2 Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací

Pro stavbu: Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka – objekty města Vsetín

položka	cena bez DPH
výkop, protlak pod komunikací	30000
300m trubka HDPE 40/33	7000
nový optický kabel 650m	24000
ochranné trubky kopoflex, spojky, krycí folie	5000
kalibrace trubek a záfuk kabelu 600m	16000
výfuk starého datového kabelu, doprava zafukovací soupravy	10000
odstávky datové sítě, pokládky, svaření nových kabelů	27000
administrativa, vytyčení, úřad, kontrolní dny	6000
celkem	125000

Fakturace přeložky bude provedena dle skutečného provedení a nákladů, toto bude zaznamenáno také ve stavebním deníku.

Vypracoval



29.3.2019

