



**VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY**  
**Generální ředitelství, odbor logistiky**  
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4  
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

## **SMLOUVA O DÍLO**

č.j. VS-130275-20/ČJ-2018-800050-VERZAK  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Článek I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Česká republika  
**Vězeňská služba České republiky**  
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
Za stát právně jedná: pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk, ředitel odboru logistiky na základě pověření ze dne 1.9.2016, č.j. VS-52535-10/ČJ-2016-800020-PP  
IČ: 00212423  
DIČ: CZ 00212423  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** AMT Zbraslavská stavební s.r.o.  
Sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1  
Zastoupená: Bc. Martinou Paškovou na základě plné moci  
Zapsaná: v OR vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60163  
IČ: 25674552  
DIČ: CZ 25674552  
Bankovní spojení [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

### **Článek II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY**

- 1) Výzva objednatele k podání nabídky ze dne: 10.4.2019 (dále jen „výzva objednatele“)
- 2) Nabídka zhotovitele ze dne: 22.4.2019 (dále jen „nabídka zhotovitele“)

### **Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí v souladu s touto smlouvou, výzvou objednatele, nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.
- 2) Dílem je:
  1. **Odstranění stavby:** jedná se o odborné zbourání a odstranění objektu složeného z 16 staveništních buněk ve dvou podlažích nad sebou. Objekt je přisazen ke stávající obvodové zdi dílen, v odstupu od této zdi je přístupová chodba do jednotlivých buněk. Součástí stavební zakázky bude rovněž úprava pozemku po odstranění stavby a jejího okolí a oprav obvodové zdi v celé její délce. Přesný rozsah veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), zpracované firmou Mepro s.r.o., zastoupené Ing.arch. Ivanem Březinou, Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6 a ve výkazu výměr (přílohy č. 3 a č. 4 této výzvy), v elektronické podobě, v listinné podobě na vyžádání. Stavební práce budou provedeny v souladu s Rozhodnutím o

odstranění stavby, č.j. MSP-19/2019-STU-SP/11 ze dne 27.3.2019 a s podmínkami v tomto Rozhodnutí uvedenými.

## **2. Úprava plochy parkoviště:**

2.1. Jedná se o odstranění navýšené betonové plochy o celkové výměře 60 m<sup>2</sup> (10 x 6 m), výšky cca 200 mm. Po odstranění konstrukce bude provedena úprava povrchu komunikace osazením silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva.

2.2. Jedná se o odstranění betonových kójí na okraji parkoviště (dle fotodokumentace a osobní prohlídky místa plnění). Díly betonových kójí budou použity jako podklad plochy v místě kójí, zbytek plochy bude dobetonován.

3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,
  - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - d) odvoz a nezávadnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při provádění opravy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - e) doložení průvodní technické dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
  - f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - g) podklad pro přejímací řízení stavby – v souladu s podmínkami Rozhodnutí o odstranění stavby,
  - h) vyhotovení a předání 1 paré dokumentace skutečného provedení prací.
- 4) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě s objednatelem realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 5) Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Případné vícepráce či méněpráce provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto práce budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. Pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami budou ceny obvyklé v době realizace těchto prací a dodávek. Případné vícepráce budou provedeny za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce nebo změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr nabídkovém rozpočtu nebo v projektové dokumentaci, pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 8) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést vlastnické právo k němu na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a

zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

- 9) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při předání díla, zejména dodáním všech potřebných dokumentů potřebných ke splnění podmínek SÚ MSp. a zajistí na svůj náklad projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (bude-li vyžadována).

#### **Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zahájeno nejdéle do 10 dní od předání staveniště a dokončeno nejpozději do 30 kalendářních dní od zahájení prací.
- 2) Místo provádění díla bude předáno zhotoviteli nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- 3) Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu (uvedeném v PD – příloha č. 1 výzvy k podání nabídky) a schopné běžného provozu.
- 4) Místo plnění předmětu smlouvy je: areál GŘ VS (parc.č. 771/1, k.ú. Nusle) na adrese Na Veselí 1687/45, Praha 4.

#### **Článek V. CENA DÍLA**

- 1) Celková cena díla této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

p.č.	text	Kč bez DPH	DPH Kč	Kč vč. DPH
čl.III. 2)1.	odstranění stavby	411.173,22	86.346,36	497.519,60
čl. III. 2)2.1.	odstranění betonové plochy a úprava plochy parkoviště	61.178,97	12.847,58	74.026,55
čl. III. 2)2.2.	odstranění betonových kojí a úprava místa kojí	13.646,48	2.865,76	16.512,24
	<b>Celková cena díla</b>	<b>485.998,69</b>	<b>102.059,70</b>	<b>588.058,39</b>

- 2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr dle přílohy č. 1 této smlouvy) ve smyslu § 2624 občanského zákoníku. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 občanského zákoníku.
- 3) Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
- 4) Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

## **Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna ve dvou plněních a to na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem zpětně za provedené práce dle čl. III. odst. 2)1. a 2)2. této smlouvy. Přílohou dílčí faktury za příslušnou fázi plnění bude protokol o předání včetně soupisu provedených prací a dodávek.
- 2) Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků a záruční lhůty podle ustanovení článků XII. a XIII. této smlouvy.
- 3) Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 80 % ceny díla. Zbývající část platby ve výši 20 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatel na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadů, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.
- 4) Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla (kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem v případě nařízené kolaudace). Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
- 5) Dílčí faktury i konečná faktura budou vystaveny na objednatele: Česká republika, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Faktury budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 občanského zákoníku. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.
- 6) Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak. Zhotovitel zašle faktury objednateli do jeho ISDS: b86abcb. Jinak dodané faktury se považují za nedoručené.
- 7) Objednatel je oprávněn smluvní pokutou, případně náhradou škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
- 8) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 9) Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatel za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti

objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

- 10) Objednatel neposkytuje zálohy.

## **Článek VII. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN**

- 1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. Potřebná stavební povolení nebo ohlášení stavby a oznámení o dokončení stavby zajistí objednatel.
- 2) Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům, vstup do objektu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci nebo osoby subdodavatele předloží platný doklad totožnosti některého ze států Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru.
- 3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli.
- 4) Zhotovitel na stavbě zajistí dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebnou součinnost.
- 5) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a nahradit vzniklou škodu.
- 6) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, písemně oznámí objednateli.

## **Článek VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

- 1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu dle požadavků stanovených objednatel, a to do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla.
- 2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny (tzv. méněpráce) a práce, které jsou nutné pro zdárné dokončení díla. Neprovedené práce a vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele, zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je

uvedena v čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.

- 4) Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.
- 5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odhalení zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
- 6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatel budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odhalení zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
- 7) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo, je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2. této smlouvy.
- 9) Užití § 2609 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn prodat dílo třetí osobě.

#### **Článek IX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY**

- 1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
  - a) ve věcech smluvních:  
**pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk – ředitel odboru logistiky**  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
  - b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku:  
**Radmila Šedinová – referent HS**  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
  
**Martina Hrouzková – vedoucí odd. HS**  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
  - c) ve věcech ekonomických:  
**pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk – ředitel odboru logistiky**  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- 2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) bez omezení rozsahu: *(doplň uchazeč)*  
jméno: **Bc. Martina Pašková**  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního deníku:  
jméno: **Jiří Pašek**  
tel.: [REDACTED] e-mail.: [REDACTED]
- c) ve věcech běžného řízení stavby:  
jméno: **Jiří Pašek**  
tel.: [REDACTED] e-mail.: [REDACTED]
- 3) Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat osoby uvedené v článku IX. odst. 1) písm. b). a pověřený TDI:  
**Architektonická a realizační asociace, spol. s r.o.** IČ: 43871828  
Bořanovická 1873/30, 180 00 Praha 8  
Telefon: [REDACTED]; E-mail: [REDACTED]
- 4) Smlouvu mohou měnit, doplňovat nebo ukončit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich oprávnění nástupci a to na základě písemných dodatků.
- 5) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla prokazatelně písemně oznámena druhé smluvní straně (např. zápisem do stavebního deníku).

## **Článek X. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK**

- 1) Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí.
- 2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku písemného předání a převzetí díla. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které objednatel nepřevzal.

## **Článek XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

- 1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.
- 2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3) Zhotovitel se zproští odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.
- 4) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této smlouvy, zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelným

pohromám a vlastní dodávky po dobu jejich dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči třetím osobám nebo majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. 1. této smlouvy včetně DPH.

Pojistná smlouva bude platná po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel splní výše uvedený závazek tím, že v den podpisu smlouvy předá objednateli kopii podepsané pojistné smlouvy.

## **Článek XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli po odstranění případných vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, dokumentace skutečného provedení apod. Objednatel nepřevzme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.
- 2) Objednatel může podle § 2628 občanského zákoníku převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.
- 3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:
  - a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
  - b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná,
  - c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
    - atesty, pasporty, kopie záručních listů,
    - dokumentace skutečného provedení,
    - stavební deník,
    - prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
    - ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,
    - doklady o provedených revizích a zkouškách.

Náklady spojené s vyhotovením nezbytných dokladů pro provedení přejímacího řízení jsou součástí položek soupisu prací VRN ve výkazu výměr.

- 4) V protokolu o předání a převzetí obě smluvní strany uvedou zejména:
  - a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
  - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá,
  - c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění a kdo nese náklady na odstranění. V případě, že nebude v protokolu o předání a převzetí uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel,
  - d) dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě,
  - e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.
- 5) K podepsání protokolu o předání a převzetí je oprávněna za zhotovitele osoba uvedená v článku IX. odst. 1. písm. b) a za objednatele osoby uvedené v článku IX. odst. 2. písm. b).



- 6) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.

### **Článek XIII. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY**

- 1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu s touto smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dozoru, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považují také vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při převímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Užití § 2609 odst. 1) a 2) a dále § 2618 občanského zákoníku se dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.
- 2) Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (nebo souhlasu) nebo dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí, pokud nebyla nařízena kolaudace. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do jednoho dne ode dne, kdy se o nich dověděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady v uvedené lhůtě. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad podle občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 3) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenesou odpovědnost.
- 4) Vady budou objednatelem ohlašovány na tuto elektronickou adresu:  
e-mail: [REDACTED]  
kontaktní telefon pro potvrzení: [REDACTED]
- 5) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně.
- 6) Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména použití jiných materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru objednatele.

### **Článek XIV. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ**

- 1) Nezaplatí-li objednatel cenu za dílo včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1 této smlouvy) za každý, i započatý, den prodlení.
- 3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. 1. nebo odst. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. XII. odst. 3. písm. c) této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby.

- 4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 1. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za i každý započatý den prodlení.
- 5) Smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. 2. pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost.
- 6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 7) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbujuje povinností uhradit objednateli škodu, kterou mu svým jednáním způsobil.
- 8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 9) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné ustanovení čl. VI. této smlouvy.

#### **Článek XV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ**

- 1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
- 2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
- 3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně dlouhou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než dva měsíce, obě smluvní strany se písemně dohodnou na dalším postupu.
- 4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit.
- 5) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel je povinen zajistit mlčenlivost svých pracovníků ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli.
- 6) Pro práce, které si vyžadují vstup zaměstnanců zhotovitele do ostrahového pásma Vazební věznice Pankrác, požadujeme pro tyto zaměstnance:
  - originál výpisu rejstříku trestů nebo ověřenou kopii,
  - ofocený občanský průkaz,
  - u cizinců ofocený cestovní pas a povolení k trvalému pobytu, originál rejstříku trestů nebo ověřenou kopii,

- 2 průkazové fotografie (jako na občanský průkaz).
- 7) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 8) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. 9. této smlouvy, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo v případě, že překážky na straně zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 9) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. odst. 1 o více než 30 kalendářních dní,
  - prodloužení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dní.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy.

## **Článek XVI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ**

- 1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány elektronicky prostřednictvím ISDS, v případě, že zhotovitel není ze zákona provozovatelem ISDS prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí. Smluvní strany si dále ujednaly, že jiná než výše uvedeným způsobem provedená písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána:
  - a) v případě osobního doručování okamžikem odevzdání písemnosti,
  - b) při doručování písemností v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky okamžikem odeslání písemnosti do datové schránky,
  - c) při doručování poštou okamžikem doručení doručovací službou.
- 4) V případě, že adresát odmítne převzetí písemnosti, je den, kdy adresát odmítl písemnost převzít, dnem doručení. Pro případ nemožnosti doručení písemnosti prostřednictvím pošty na adresy výše uvedené je dnem doručení pátý pracovní den ode dne odevzdání za účelem poštovní přepravy.
- 5) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu, popř. v Registru smluv tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
- 6) Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy pro tuto dodávku je elektronický nástroj NEN.

## **Článek XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu číslovaným dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
  - jako příloha č. 1: nabídka zhotovitele včetně oceněného výkazu výměr,
  - jako příloha č. 2: harmonogram prací.

V Praze dne: 30.4.2019

V Praze dne: 30.4..2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk  
ředitel odboru logistiky

.....  
Bc. Martina Pašková  
na základě plné moci ze dne 2.3.2018