
                                                                         

                           

                                                                    číslo smlouvy objednatele: 410 /OÚR/19                                                  
číslo smlouvy zhotovitele: 

                                                  

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

Článek I
Smluvní strany

Objednatel:  statutární město Havířov
se sídlem:                            Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních:   xxx, vedoucí odboru územního rozvoje

na základě pověření ze dne 8.3.2016

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referentka  oddělení investic, OÚR   

ID datové schránky: 7zhb6tn                         
Bankovní spojení:             Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu:                         20028-1721604319/0800
IČO:                                    00297488
DIČ:                                  CZ00297488 

Zhotovitel:               ASA expert a.s.
se sídlem:                      Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3184

Oprávněný zástupce:             
- ve věcech smluvních:     Ing. Pavel Srkal, statutární ředitel
- ve věcech technických:  Ing. Pavel Srkal, statutární ředitel
                                               
ID datové schránky: wsecwm3
Bankovní spojení:          Raiffeisen Bank
Číslo účtu:                     8021977001/5500
IČO:                                  27791891
DIČ:                               CZ27791891

dále také obecně „smluvní strany“.
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Článek II
Základní ustanovení 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této 
smlouvy,         

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu 
jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či 
dalšího právního úkonu,

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru územního 
rozvoje dne 3.4.2019,

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
objednatele zn. VZ/ 113/OÚR/19, „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov 
- Šumbark  “ – projektová dokumentace“. 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, 
změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez 
prodlení druhé smluvní straně.  
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve 
věcech technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o 
zřízení daného účtu. 
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, 
smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 
účinnosti oznamované změny. 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli 
smlouvu (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších 
souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 
činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 
objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným 
plněním v minimální výši 3 000 000 Kč musí být sjednáno za podmínek, které budou 
zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může 
způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí 
osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat na 
odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž 
došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 
pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních 
dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové 
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pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. 
Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a 
účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat.
Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo 
v zadávacím řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou 
nabídku, musí mít pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, 
popř. z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech 
zhotovitelů podávajících společnou nabídku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy, a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich 
správnosti a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona 
č.  235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 
osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy 
zhotovitelem.

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo 
v zadávacím řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou 
nabídku, zavazují se všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti 
s předmětem plnění této smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících 
z této smlouvy společně a nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám.

Článek III
Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. 
zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení včetně  inženýrské činnosti,  
dokumentaci  pro provádění stavby a autorský dozor Snižování spotřeby energie  
MŠ Okružní, Havířov – Šumbark číslo stavby 18051, dle pravidel OPŽP, bude 
členěn na dvě části

     část 1) Snižování spotřeby energie  MŠ Okružní, Havířov- Šumbark – zateplení
     část 2) Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov- Šumbark –   
       vzduchotechnika s rekuperací 
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  v tomto rozsahu   :   
2. provedení a vyhodnocení stavebně technického průzkumu objektu mateřské školy,
3. zaměření skutečného stavu budovy v rozsahu potřebném pro zpracování projektové 

dokumentace,
4. vypracování energetického posudku (EP) – dle závazného vzoru zveřejněného 

SFŽP, energetického štítku obálky budovy (EŠOB) – součástí EŠOB musí být 
jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle 
ČSN 730540-2 (2011) a průkazu energetické náročnosti budov (PENB), včetně  
návrhu systému větrání v souladu  s vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů  a  Metodickým pokynem pro návrh větrání   škol ( zveřejněným na  
www.opzp.cz)   

5. zateplení obálky budovy (fasáda), zazdění meziokenních vložek, oprava stříšek nad 
vstupy, oprava terasy včetně hydroizolace, výměna oken včetně dodávky žaluzií a 
sítí proti hmyzu v kuchyni a jejím zázemí, výměna původních vstupních dveří  do 
kuchyně, osazení nových venkovních i vnitřních parapetů, demontáž (případně 
výměna) krytů ÚT, zednické opravy maleb a obkladů v souvislosti s danou stavbou,
repase zámečnických výrobků případně výroba nových (např. okenní mříže),

6. vzhledem k tomu, že jedním z opatření projektu je zlepšení tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s 
vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s „Metodickým pokynem pro návrh větrání škol“,
zveřejněným na www.opzp.cz, totéž platí v případě realizace systému nuceného 
větrání s rekuperací,

7. projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s Pravidly pro žadatele a 
příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 a prioritní osou 5: Energetické 
úspory,

8. v případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být
(u relevantních budov a místností) systém regulován dle koncentrace CO2 ve 
větraných místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů,

9. návrh systému větrání musí být v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Všechny rozvody nově instalované vzduchotechniky nutno 
krýt sádrokartonovou konstrukcí (případně volit barevný povrch, nejen 
pozinkovaný) a provést zednické a malířské práce v nutném rozsahu,    

10. na fasádě  u vstupů je  do MŠ  je instalováno  zařízení  bezpečnostního 
přístupového  systému, které je nutno v rámci  instalace  zateplení  upravit,

11. měření a hodnocení  výskytu radonu a dle  výsledků návrh opatření na zajištění 
radiační ochrany,    

12. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého 
výkazu výměr pro výběr zhotovitele,

13. spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, včetně zpracování 
odpovědí na případné dotazy k DPS,
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14. vzhledem k tomu, že jedním z opatření projektu je zlepšení tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budovy a jedná se o budovu se dvěma a více 
nadzemními podlažími nebo stavbu se zvýšeným podlažím (5 m a vyšším), musí 
být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracovaný 
odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů 
živočichů v souladu s „Metodikou pro posuzování staveb z hlediska výskytu 
obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“,

15. kontrola případně výměna původních termostatických ventilů včetně regulačních 
hlavic (u otopných těles s kryty   jsou instalovány  termostatické hlavice 
s odděleným čidlem), zpracování projektové dokumentace na zaregulování 
ústředního topení po provedení zateplení objektů, V objektu je  umístěn  regulační  
uzel.  

16. součástí projektu bude i výkon autorského dozoru (AD) v průběhu stavby.

  
2. Součástí předmětu díla je:      

a) zpracování díla mimo jiné i dle platných závazných pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory Operačního programu Životního prostředí (dále také „OPŽP“)   

b) zpracování vstupních údajů pro vyhotovení EP (zejména analýza o stavbě školky, o 
spotřebě energií, o počtu zaměstnanců a žáků, apod.), 

c) před zpracováním EP, DSP a DPS provedení potřebných průzkumů, rozborů,  
posouzení, zpracování veškerých potřebných podkladů a zapracování jejich závěrů 
do projektové dokumentace

d) seznámení objednatele se závěry EP a navržení opatření na zateplení včetně 
předpokládaného vyčíslení nákladů na snížení spotřeby energie před vypracováním 
DSP

e) zajištění přesného zaměření obálky budovy -  ploch nutných pro zateplení a výměnu 
otvorů, včetně vyznačení již  provedených opatření  ( výměna oken, dveří, zateplení 
obvod. stěn)

f) vyhodnocení optimální varianty energeticky úsporného projektu dle doporučení 
energetického auditora

g) součástí projektové dokumentace bude zpracování barevné vizualizace
z významných stran,

h) zapracování do projektové dokumentace požadavků na zeleň, přičemž v areálu 
školy se nachází vzrostlá zeleň a proto případné kácení nebo ořez je nutno provádět 
dle rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova a toto 
vyspecifikovat v DPS,

i) zpracování  projektové dokumentace na zaregulování ústředního topení po  
provedení  zateplení  objektu nutno odsouhlasit HTS a.s.

j) zpracování DSP a DPS včetně požární zprávy a souhlasných stanovisek správců 
inženýrských sítí a dotčených organizací státní správy a samosprávy nutných pro 
vydání stavebního povolení a vlastní realizaci stavby zejména hasičský záchranný 
sbor, krajská hygienická stanice, )

k) zpracování DPS, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný  
koordinátorem BOZP  a plánu organizace výstavby,
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l) zajištění prohlášení  energetického auditora k DPS, že navržená opatření odpovídají
ním vypracovaným EP, EŠ, PENB

m) dokumentace pro provádění stavby bude doložena včetně dokladové části
n)     projednání  DSP s vedením školky doloženo zápisem s podpisy 
o) zpracování díla v souladu s požadavky, které vzniknou projednáváním DSP a DPS 

a vyplynou při inženýrské činnosti
p) zajištění vstupní, průběžných (dle potřeb) a závěrečné konzultace, včetně 

zapracování veškerých připomínek a požadavků, které vyplynou z  konzultací, do 
dokumentace, účast na všech jednáních týkajících se předmětného díla na základě 
žádosti objednatele

q) provedení všech činností související se zajištěním pravomocného stavebního 
povolení, včetně podání a podepsání žádosti či jiných souvisejících dokumentů

r) rozpočty budou( rozdělené na jednotlivé stavební objekty např. SO 01 -  výměna 
oken SO 02 zateplení fasády, SO 03  vzduchotechnika apod.) a bude podepsán 
odpovědným projektantem ( razítko + podpis)

3. DSP,  DPS a zejména výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby 
bylo možno zadat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se všemi 
příslušnými právními předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek. 

4. EP, EŠ, PENB, DSP a DPS budou zpracovány v souladu s platnými normami, zákony, 
vyhláškami, ČSN . Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní, 
a předepsané kontrolní zkoušky. Zhotovitel zpracuje pro objednatele rozpočet, výkaz 
výměr v rozsahu a tvaru a v požadovaném počtu vyhotovení.

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že:

5.1. zjistí-li  při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  bez 
odkladu tuto skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup

5.2. zhotovitel zajistí vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace. Veškeré 
připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu zpracování 
projektové dokumentace budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace 

5.3. projektovou dokumentaci bude v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních 
(průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem za účasti zástupců 
Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje - oddělení investic, odboru 
životního prostředí, odboru školství a kultury, odboru komunálních služeb a stavebního 
a silničního správního úřadu, školky . O těchto jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat 
zápisy.

5.4. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla

5.5. se bude účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla
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5.6. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na 
výzvu objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k DPS a posoudí v části 
týkající se předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele stavby

5.7. výkazy výměr (položkové rozpočty) zpracuje podle podmínek uvedených v příloze 
č.1, včetně rozdělení na INVESTICE , NEINVESTICE   a  to v tištěné i elektronické 
podobě. Součástí DSP a DPS bude i CD nosič s kompletní (elektronickou) podobou 
dokumentace stavby, včetně dokladové části ve formátu *dwg a *pdf),

5.8. bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání 
stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také 
„AD“) za níže uvedených podmínek:

a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. 
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat 
zhotovitele k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů. 

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 100 hodin. 
c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 500,-

Kč bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a 
zahrnuje veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu 
na počet pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, 
náklady na množení dokumentace a dokladů. 
Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury 
vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. 
Nedílnou součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením 
data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a 
celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci.( viz Příloha č. 3 této smlouvy)
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 
jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž 
uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
domáhat se náhrady škody v plné výši. 

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá 
o uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se 
smluvní strany takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž 
smlouva o výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními 
uvedenými v této smlouvě o dílo.

5.9. dodá na požádání objednatele další paré projektové dokumentace za cenu vícetisků:

1450,-Kč včetně DPH/jeden vícetisk EP

   605,- Kč včetně DPH/jeden vícetisk EŠ

          605,- Kč včetně DPH/jeden vícetisk PENB

          3500,-Kč včetně DPH/jeden vícetisk DSP – část 1 
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       1500,-Kč včetně DPH/jeden vícetisk DSP – část 2 

        4000,-Kč včetně DPH/jeden vícetisk DPS – část 1 

        1900,-Kč včetně DPH / jeden výtisk DPS   - část 2

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením jeho části jinou osobou, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provedl sám.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli 
vyjmenovanými v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů
(příloha č. 2. této smlouvy).

8. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. 
písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze 
poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo 
poddodavatel, kterého v souladu s odst. 9 tohoto článku smlouvy objednatel 
odsouhlasil.

9. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů (příloha č. 2. této smlouvy) nebo doplnění poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů je možná pouze za kumulativních splnění těchto požadavků:
a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 

zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,
b) zhotovitel bezodkladně objednavatele písemně požádá o změnu seznamu 

poddodavatelů, včetně uvedení důvodů,
c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve 

stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikace poddodavatel v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této 
smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží v originále 
nebo úředně ověřené kopii veškeré dokumenty týkající se nového poddodavatele 
požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II 
odst. 1. písm. e) této smlouvy,

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů,
e) objednavatel změnu poddodavatele akceptuje. Akceptací se rozumí uzavření

dodatku k této smlouvě, kterým bude změněna příloha č. 2 této smlouvy.
10. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních 
stran.  

11. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto:     
Dokumentace EP, EŠ, PENB  v tištěné podobě 6 vyhotovení
ornitolog. posudek  v tištěné podobě 3 vyhotovení
Elektronická podoba dokumentace EP, EŠ, PENB, ornitolog. posudek  6 CD nosič
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Dokumentace DSP část 1 a 2 ( všechny paré včetně dokladové části) tištěná část  
                                                                                                                  6 vyhotovení   
Dokumentace DPS část 1 a 2 tištěná forma                                           6 vyhotovení
DSP a DPS, včetně dokladové části (,ve formátu *dwg a *pdf)               2 CD nosič
Položkový rozpočet oceněný a neoceněný v tištěné podobě  podepsaný autorizovaným       
projektantem                                                                                             2  vyhotovení
Položkový rozpočet oceněný a neoceněný v elektronické podobě (xls nebo xlsx a xlml)                                                                                  
                                                                                                                 2 x 2 CD nosiče 

Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako 
vícetisky (odst. 5. bod 5.9. tohoto článku).  

12. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a
elektronická podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. 
V případě zjištění rozdílu přednost má tištěná varianta. 

13. Objednatel se zavazuje zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, 
zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou 
dohodnutých.

Článek IV
Termín a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně EP, EŠOB, PENB a zajištění 

inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení do                   
120 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy

b) dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně ornitologického posudku,
položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele do                  
20 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání stavebního 
povolení bylo přerušeno z jeho zavinění. 

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov–Město, odbor
územního rozvoje, oddělení investic. 

Článek V
Cena

1. Cena prací je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu  zn. VZ/ 113/OÚR/19- ,,Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, 
Havířov - Šumbark   “ – projektové dokumentace
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    cena  za  EP,EŠ, PENB bez DPH ……….………………………       27 000,-. Kč
    DPH 21%                                    ……  …………………………          5  670,- Kč
    Cena  včetně DPH                     …………………………………         32 670,- Kč

Cena za Ornitologický posudek bez DPH..…………………………      3 900,-  Kč
DPH 21%                                    ……  ……………………………           819,- Kč
Cena  včetně DPH                    ……………………………………         4 719,- Kč

Cena  za část DSP  část  1 Snižování spotřeby energie  MŠ Okružní, Havířov- Šumbark 
– zateplení bez DPH           …………………………………..…     163 850,00 Kč
DPH 21%                                    ……  ……………………………..  34 408,50 Kč
Cena  včetně DPH                     ……………………………………     198 258,50 Kč

Cena za část DSP   část  2 Snižování spotřeby energie  MŠ Okružní, Havířov- Šumbark 
–   vzduchotechnika s rekuperací 

  bez DPH             …………………………………..……………….       6 500,- Kč
DPH 21%                                    ……  ……………………………..      1 365,-  Kč
Cena  včetně DPH                     ……………………………………         7 865,-  Kč

Cena za DPS část 1 Snižování spotřeby energie  MŠ Okružní, Havířov- Šumbark –
zateplení bez DPH …………………………………..…………. ……   76 000,-. Kč
DPH 21%                                    ……  ……………………………..     15 960,-  Kč
Cena  včetně DPH                     ……………………………………        91 960,-  Kč

Cena za DPS část 2 Snižování spotřeby energie  MŠ Okružní, Havířov- Šumbark –      
část       vzduchotechnika s rekuperací   bez DPH ….…………. ………   5 200,-. Kč
DPH 21%                                    ……  ……………………………..         1 092,-  Kč
Cena  včetně DPH                     ……………………………………            6 292,-  Kč

Cena  celkem bez DPH                         ………………………… .      282 450,-Kč
DPH 21%                                              ………………………….         59 314,50 Kč
Cena včetně DPH ………………………………………………         341 764,50 Kč

Slovy:   třistačtyřicetjednatisícsedmsetšedesátčtyři korun českých a padesát haléřů                
včetně DPH.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení 
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této 
smlouvy.

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.
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4. Cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před 
zdanitelným plněním dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude zachována 
cena včetně DPH a změněna bude cena bez DPH a cena za DPH podle zákonných 
sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění.   

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných 
právních předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 
poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, 
poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné 
zaměření, náklady na případný hydrogeologický průzkum a případná měření atd.).
Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel,
jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl.

Článek VI
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na 
zálohy ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy 
přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Cenu za dokumentaci DSP, ornitologický průzkum a EP, EŠ, PENB uvedenou v článku 
V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání DSP, přičemž 
daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DSP. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na základě daňového dokladu 
se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny včetně 100% DPH a 10% z ceny bez DPH 
uhradí objednatel zhotoviteli po předání pravomocného stavebního povolení (všech 
pravomocných stavebních povoleních) pro danou stavbu.
Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s 
odstraňováním vad projektové dokumentace DSP, ornitologického průzkumu a EP,EŠ 
PENB nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo

3. Cenu za dokumentaci DPS uvedenou v článku V. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel 
oprávněn vyfakturovat po předání DPS, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel 
objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DPS. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
objednatel bude hradit cenu na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do 
výše 90% ceny včetně 100% DPH a 10% z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli
po úspěšném výběru zhotovitele stavebních prací a uzavření smlouvy o dílo na 
provedení stavby „Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov - Šumbark“.

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s 
odstraňováním vad projektové dokumentace DPS nebo v případě smluvní pokuty 
sjednané ve smlouvě o dílo.
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4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 
obsahovat i tyto údaje:          
- označení plátce:

       statutární město Havířov
       Odbor územního rozvoje
       oddělení investic
       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční 
podpis

- bankovní spojení dle článku I této smlouvy
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (event. číslo objednatele uvedené v záhlaví 

této smlouvy),
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy)
- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy.

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty 
splatnosti  druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
(na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní 
straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, 
uvedený  v čl. I  této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 7. tohoto článku.
Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným  v čl. II  
odst. 2 této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců 

DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u 
úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona 
upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH 
uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy 
nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně 
(finančnímu úřadu).

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze 
základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a 
zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 
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náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by 
mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.   

Článek VII
Součinnost objednatele

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již 
předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, 
resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu 
prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen 
v případě, že v důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně 
sjednaném termínu.

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit 
řešení navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy. 

Článek VIII
Použití dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství. 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 
dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo 
může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, 
užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. 
Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli 
osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby.
Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) i 
tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným 
vykonáním díla zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a 
technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace 
související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené
objednatelem.



                           

14

Článek IX
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této
smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se 
k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle 
projeví v záruční době. 

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti projektované 
stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností.

4. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 60 měsíců a 
začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po 
dokončení stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli. 

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na 
straně zhotovitele. 

6. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude 
vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN,
právními přepisy platnými v době zpracování a úrovní technického poznání.  Zhotovitel 
rovněž ručí za původnost díla a to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.

7. V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského 
zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady 
v  dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy 
vady. 

8. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. 

9. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě a vady odstraní nejpozději do 12 kalendářních 
dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. 
Reklamační jednání svolá zhotovitel. 

10. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že 
zhotovitel sám neodstraní vady v termínu podle odst. 9. čl. IX této smlouvy nebo 
v jiném dohodnutém termínu.
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Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým 
dokladem. 
Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů 
na odstranění vady z účtu objednatele.

12. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon 
autorského dozoru.

Článek X
Sankce

1. Sankce za nedodržení termínů:
1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za 

každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ:
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1 

písm. a) nebo písm. b) nebo písm. c) této smlouvy,
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.  

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

1.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v
záruční době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Sankce za vady díla:
2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech 

výměr, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 
10.000,00 Kč do 100.000,00 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč.

2.2. Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr 
zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 
100.000,00 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10% z částky, o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu.

3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené 
v Seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ. 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 
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5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní 
pokutu. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

9. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se 
sjednává ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. 

       
Článek XI

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a
převzetí zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle 
Příloha č. 1  této smlouvy.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a
převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo 
jiné osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné 
nebo objednatele poškozují.

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na 
realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může 
vzniknout objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor 
nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu 
provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování dokumentace 
stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat objednateli 
vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody.

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených 
podmínek díla zhotovitelem.
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Článek XII
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu 
města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje 
za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 
zavazuje se tímto:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od 

prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu. 

Článek XIII
Závěrečná ustanovení 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 
občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně 
písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. 
To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich 
změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 
uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh 
dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní 
stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen 
navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy 
smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. 
např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, 
že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i 
v případě, že již bylo plněno. 
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6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a 
při následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této 

smlouvy o déle než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na 
úhradu již vzniklých nákladů.

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 
5 bodu. 5.2. této smlouvy.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté 
lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné 
náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy 
úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 
doručení odmítne či jinak znemožní.

15. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 
budou uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí 
zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro 
uveřejnění smlouvy v registru smluv.

16. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



                           

19

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 
podepisuje  jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Předávací protokol 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 3 – Výkaz o výkonu autorského dozoru

V  Havířově dne 30.4.2019              V Ostravě  dne: 2.5.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:

v. r. v. r.

......................................................... .........................................................
                                                Ing. Pavel Srkal  

vedoucí odboru územního rozvoje                             statutární ředitel

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR

Havířov   6.5.2019
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL                

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:

Zhotovitel: Datum předání:

Smlouva: č. 

Popis předávaného plnění 

K datu předání byly předány následující výstupy díla:

Za zhotovitele 
předložil:
Podpis:

Datum:

Za objednatele 
převzal:
Podpis:

Datum:

Připomínky pracovního týmu objednatele 

Připomínky k dílu:

Termín k odstranění vad:

Za objednatele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Za zhotovitele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Vady odstraněny dne:
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Popis předávaného plnění 

Za objednatele převzal:
Podpis:

Dne:

Za zhotovitele předal:
Podpis:

Dne:
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč

Datum: .....................

Vypracoval (Autor):
………………………..….

……….

Datum: ………..…..

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..………..

DATUM POPIS ČINNOSTI
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.)

CELKEM HODIN
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