



Handwritten mark

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
DS

Zakázka č.
INV/MZ/0027/19
Č. j.:
MHMP 705231/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 614958/2019

Vyřizuje/tel.:
Bc. Silvie Bažantová/236 004 592
Ing. Vladimír Matějovský/236 004 652
Počet listů/příloh: **5/0**
Datum:
25.04.2019/DS

Objednávka č. OBJ/INV/21/02/00144/2019

Kontrolní číslo: P19V00155328

| OBJEDNATEL/ZADAVATEL | |
|--|--|
| Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 | IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581 |
| Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP | Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] |
| Ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějovský | |

| DODAVATEL/ZHOTOVITEL | |
|--|---|
| Metrostav a.s. | IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915 |
| Zastoupený: Ing. Josef Špryňar obchodní náměstek divize 8, na zákl. plné moci | Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze Spis. značka: B758 Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] |

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 695806/2019 ze dne 16. 4. 2019 u vás objednáme poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka

2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:

Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, Zesílení gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji v rozsahu dle přílohy č. 2 – Podrobná specifikace prací

II. Doba plnění

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MVČR)

do: čtyř měsíců od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky jako maximální.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Základní cena | 127 420,00 Kč |
| DPH 21% | 26 758,20 Kč |
| Cena včetně DPH | 154 178,20 Kč |

IV. Platební podmínky

Hlavní město Praha v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební (event. stavební a montážní) práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojm vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojm vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- **název a číslo stavby**
- **číslo objednávky**
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: 1. Potvrzení přijetí objednávky
2. Podrobná specifikace prací

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 614958/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/02/00144/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0027/19 ze dne 25. 4. 2019 na stavbu:

Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka; Zesílení gabionové zdi nad portálem Bubeňčského tunelu v Troji

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 127 420,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

| | |
|---|---|
| Jméno/Firma: | Metrostav a.s. |
| Sídlo: | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |
| IČ: | 00014915 |
| DIČ: | CZ00014915 |
| Bankovní spojení: | [REDAKCE] |
| Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: | Ing. Josef Spryňar, obchodní náměstek divize 8, na základě plné moci |

V Praze dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Silvie Bažantová
Ing. Vladimír Matějovský

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Příloha č. 2

PODROBNÁ SPECIFIKACE PRACÍ

Zesílení gabionové zdi nad portálem v Troji včetně chodníkové strany:

- a. Výška chodníkové strany 1100 mm
- b. Koruna zábradelního tvaru šíře 500 mm
- c. Lícová vertikální šířka 1100 mm – nad tunelovou komunikací
- d. Horizontální plocha líce – odskok 500 mm – nad tunelovou komunikací
- e. Obklad na lícové straně portálu – 1 500mm
- f. Délka upravovaného úseku cca 30 m

Celkem odhad upravované plochy $1,1+0,5+1,1+0,5+1,5 = 4,7\text{m}^2/\text{bm} \cdot 30 = 141\text{m}^2$ + úpravy a prostřih odhad cca $9\text{m}^2 = 150\text{m}^2$.

Pro zesílení budou použity sítě pro gabiony s okem 50mm/100mm cca 150m².

Výsledkem bude přiložení nových sítí ke stávajícím konstrukcím tak, aby se zmenšila oka, kterými může propadnout kamenivo.

Výměna stávajících sítí (košů) bude provedena s demontáží, vyjmutím kameniva a opětovného naplnění gabionů kamenivem.

Práce je nutné provést v průběhu plánované uzávěry, nelze zaručit, že při montáži nedojde k nechtěnému pádu kameniva na vozovku vedoucí z tunelu.

140



MHMPP08YIMH6

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 801907/2019

DORUČENO DNE: - 2 -05- 2019

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: / Počet listů příloh: /
Počet a druh nelistinných příloh: /
Identifikační údaje zpracovatele: / SOŇA VACKOVÁ

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: 03 -05- 2019

Počet listů dokumentu: /
Počet listinných příloh: / Počet listů příloh: /
Počet a druh nelistinných příloh: /
Převzal: INV 1368 /1/

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 614958/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/02/00144/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0027/19 ze dne 25. 4. 2019 na stavbu:

Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka; Zesílení gabionové zdi nad portálem Bubenečského tunelu v Troji

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 127 420,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

| | |
|---|---|
| Jméno/Firma: | Metrostav a.s. |
| Sídlo: | Kože lužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |
| IČ: | 00014915 |
| DIČ: | CZ00014915 |
| Bankovní spojení: | [REDACTED] |
| Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: | Ing. Josef Špryňar, obchodní náměstek divize 8, na základě plné moci |

V Praze dne 02 -05- 2019



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Silvie Bažantová
Ing. Vladimír Matějovský

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....