

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění

Smluvní strany:

Obchodní jméno: ELEKTROMONT Matějka, a.s.
Sídlo - Adresa: J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl.B, vložka 16108
IČ: 25732633
DIČ: CZ25732633
Zastoupený: Jan Matějka, člen představenstva
Bank. spojení: 4742802/0800, Česká spořitelna, a.s., Praha
(dále jen **zhotovitel**)

a

Obchodní jméno: obec Dřetovice
Sídlo - Adresa: Dřetovice č.p. 2, 273 42 pošta Stehelčevy
Zastoupený: Renata Dobrá, starostka
IČ: 00234338
(dále jen **objednatel**)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. I. - Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **VO lokalita Višňovka** dle cenové nabídky ze dne 8.4.2019 - dále jen „dílo“. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě, a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo a v obchodních podmínkách.

Čl. II. - Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu ve výši **77 177,- Kč**, dle cenové nabídky ze dne 8.4.2019, která je přílohou č.1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
2. V ceně není započtena daň z přidané hodnoty, kterou zhotovitel doúčtuje podle sazebníku platného a řádného v době její fakturace, s čímž zhotovitel souhlasí.
3. Úhrada předmětu plnění bude prováděna objednatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem.
První dílčí faktura bude vystavena při podpisu smlouvy – ve výši 46 307 Kč + DPH.
Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání stavby – ve výši 30 870 Kč + DPH.
4. Splatnost daňových dokladů je stanovena na deset dní. Datem splatnosti faktur se rozumí

datum připsání fakturované částky na účet dodavatele.

Čl. III. - Doba provedení díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do zahájení prací.
2. Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
3. Dokončení prací: 30.6.2019
4. Dílo bude ukončeno protokolem o předání a převzetí díla s tím, že případné vady a nedodělky budou uvedeny v tomto protokolu včetně termínů stanovených k jejich odstranění.

Čl. IV. - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní právní poměry neupravené touto smlouvou, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy, na kterých se smluvní strany dohodnou, musí být učiněny formou písemných dodatků, které budou opatřeny podpisy obou smluvních stran a stávají se součástí této smlouvy.
3. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo neplatné či nevynutitelné, nemá to vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.
4. Pro případ vzniku sporů, souvisejících s plněním této smlouvy, se strany zavazují řešit takové spory především cestou vzájemné dohody. Jako krajní možnost řešení sporů má každá strana právo obrátit se s návrhem na rozhodnutí sporu na příslušný soud.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Strašecí dne 12.4.2019

Za objednatele: *V Dřetovicích 25.4.2019*


OBEC DŘETOVICE
721 01, p. Stehelčevy 1

Renata Dobrá
starostka

Za zhotovitele:


ELEKTROMONT Matějka, a.s.
271 01 NOVÉ STRAŠECÍ, J. ŠOTKY 445
IČO: 267 42 811, IČK: CZ26732633
TEL: 38 531 71 242, 313 674 378
EL. MONTÁŽNÍ PRÁCE, ZEMNÍ PRÁCE

Jan Matějka
člen představenstva

Příloha č.1 – Cenová nabídka ze dne 8.4.2019

SKVALEK 20 DUE 24.4.2019, USNESENÍ č. 6.

ROZPOČET NABÍDKOVÝ dodatek č.1

Datum 8.4.2018

Název stavby

Dřetovice - VO lokalita Višňovka, dodatek č.1, který obsahuje propojení kabelového vedení do venkovního rozvodu VO směr kostel, zřízení zapínacího bodu VO, propojení lokality Višňovka do kruhu

Investor:

Obec Dřetovice

POLOŽKA	MJ	POČET	CENA / JEDN.	CENA CELK. bez DPH
Kabel CYKY 4x10 volně ložený včetně uložení	m	100	110,00	11 000,00
Drát FeZn 10 - včetně položení a vývodů	m	90	32,00	2 880,00
Chráníčka 110	m	3	66,00	198,00
Rozšíření výkopů o 10 cm pro kabely VO zemina tř.3	m	63	53,00	3 339,00
Kabelové lože pískové - rozšíření	m	63	19,00	1 197,00
Zához rozšíření rýhy	m	63	18,00	1 134,00
Hutnění	m	63	6,00	378,00
Ostatní drobný materiál	Kč	1	500,00	500,00
Odvoz výkopku včetně uložení na skládku	m3	3,4	410,00	1 394,00
RVO S1/ NKP7P-C	ks	1	19000,00	19 000,00
SP100/ NSP1P	ks	1	895,00	895,00
Montáž SP 100 včetně přípojní kabelů	ks	1	262,00	262,00
Podvrť (beton, zámková dlažba)	m	17,5	1800,00	31 500,00
doprava RVO	ks	1	1000,00	1 000,00
Projekční zpřesnění polohy 18-ti stožárů	soub.	1	2500,00	2 500,00
			CELKEM	77 177,00


ELEKTROMONT
 Matějka

CENA CELKEM	77 177,00
DPH 21%	16 207,17
CELKEM S DPH	93 384,17

ELEKTROMONT Matějka, a.s.
 27. NOVÉ DĚVČICE, J. BOKKY 415
 IČ: 257 22 134, DIČ: CZ25722633
 TEL: FAKS: 315 574 378
 EL. MONTÁŽNÍ PRÁCE, ZEMNÍ PRÁCE

